



MĚSTO JESENÍK

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 01 ZE DNE 11. 09. 2015

Č.j.: MJ/46844/2015/OSMI OIR/Gv

ZADAVATEL: Město Jeseník

Se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01

IČO: 00302724

DIČ: CZ00302724

Jednající: Ing. Adam Kalous, starosta města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Financování investičních akcí Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a Parkoviště pod budovou Karla Čapka č. p. 1147

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Přehled úvěrů, příslušných úrokových sazeb, ročních splátek a zůstatků nesplacených jistin, a mimo-bilančních závazků (pokud jsou).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Najdete v závěrečném účtu města Jeseník za rok 2014: <http://www.jesenik.org/rozpocet/86-zaverecny-ucet-mesta-jesenik-za-rok-2014-schvalen-18-6-2015.html> v tab. č. 8; přehled depozit v tab. č. 7. V roce 2015 bylo zahájeno čerpání dlouhodobého municipálního úvěru na Realizaci energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník (28,3 mil Kč, 1M Pribor+0,35, splatný v r. 2026), k 30.6.2015 čerpáno 20254,35 tis. Kč.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Přehled investic realizovaných v roce 2013 a 2014 (stručný popis a účel 3 největších + náklady a příslušná dotace a termín zahájení a dokončení).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Odkaz na zveřejněné závěrečné účty města, kde jsou podrobně investiční akce rozepsány: <http://www.jesenik.org/rozpocet/84-zaverecny-ucet-mesta-jesenik-za-rok-2013-schvalen-zm-19-6-2014.html>
<http://www.jesenik.org/rozpocet/86-zaverecny-ucet-mesta-jesenik-za-rok-2014-schvalen-18-6-2015.html>

Z komentáře v Závěrečném účtu města:

r. 2013

Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč
---	-------------------------------

§ 2212 Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník – II etapa

9.313,07

9.111,64



MĚSTO JESENÍK

Etapa cyklostezky v intravilánu města, která navazuje na etapu Bobrovník – zóna Za Podjezdem a na III. etapu, úsek okolo řeky od Telecomu k mostu na ul. Tyršovu. Akce byla spolufinancována dotací z ROP ve výši 50%. Délka nově vybudované cyklostezky: 0,94 km

Popis jednotlivých aktivit, které proběhly

Po vytyčení stavby a odstranění dřevin a křovin se postupně provedla skrývka všech jednotlivých úseků cyklostezky. V prvním úseku, v části druhého úseku a úseku propojení „Moravolnu“ byla sanována a následně zhutněna zemní pláň. Část prvního úseku obnášela i frézování asfaltu a trhání obrub. Položily se nové obrubníky. Byly navezeny vrstvy štěrkopísku a štěrkodrtě. Vykopaly se a vybetonovaly základy lávky. Na základech se provedla armatura pilířů lávky a poté následovalo vybetonování pilířů. Vedle pilířů se zajistilo opevnění koryta potoka. Provedlo se kompletní veřejné osvětlení (zemní práce, položení kabelů, osazení stožárů a svítidel). Realizovala se přeložka O2 kabelů. V úseku propojení „Moravolnu“ zhotovitel provedl projektované gabionové stěny. Dále se dokončily zemní práce ve zbývající části druhého úseku cyklostezky (za řekou). Provedla se kompletní pokládka obrub a konstrukčních vrstev komunikace. Postupně následovalo položení vlastní zámkové dlažby a asfaltobetonového povrchu cyklostezky. Mezitím proběhlo osazení dřevěných i kovových konstrukčních prvků lávky, montáž dubové mostovky a dubového zábradlí. V úseku propojení „Moravolnu“ bylo provedeno nové oplocení podél zahrádek. Doplnilo se dopravní značení. Ve finále se dokončila úprava sjezdu k Moravolnu a kompletní konečné terénní úpravy.

§ 3725 Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku

27.825,26

27.460,43

Akce byla zahájena v říjnu r.2012 a dokončena v srpnu r.2013. Celkové investiční náklady, bez DPH, byly, dle objektů:

Stavební část.....	10.929.073 Kč.....	z toho dotace OPŽP...3.538.799 Kč
Technologická linka.....	14.233.983 Kč.....	z toho dotace OPŽP...5.593.600 Kč

Dofinancování podílu města bylo úvěrem ve výši 14 mil. Kč, který je splácen nájemným (objekt třídírny pronajat Technickým službám Jeseník a.s.)

Základní údaje ze závěrečného vyúčtování akce:

Byl dobudován funkční prostor pro třídění druhotných separovaných surovin, provozní komunikace včetně napojení na stávající veřejnou komunikaci a upraveno stávající a zároveň i pořízeno nové technologické vybavení pro požadovaný objem a kvalitu separace odpadů. Vybudováním třídící linky, jejíž kapacita bude 3700 t/rok bylo posíleno využívání odpadů s upřednostněním recyklace a zvýšeno materiálové využívání komunálních odpadů v regionu.

§ 3113 Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily – včetně demolice KORD

3.249,06

2.920,72

Předmětem projektu je celková revitalizace prostranství v areálu Průchodní včetně demolice nevyužívané a energeticky náročné budovy KORD, rekonstrukce stávajících komunikací, vytvoření parku – odpočinkové zóny pro setkávání, trávení volného času a odpočinek, výstavby veřejného osvětlení, revitalizace veřejné zeleně a výsadby lipové aleje, na jejímž konci vznikne zastřešené posezení. Revitalizovaný komplex bude sloužit nejen pro každodenní využití návštěvníků objektů sídlících v areálu (základní škola, centrum volného času), ale také návštěvníkům kulturních a společenských akcí, konaných v kapli Průchodní, jakožto i všem občanům města Jeseník. V roce 2013 byla provedena demolice objektu KORD za cenu 2,75mil.Kč a zpracována žádost o dotaci do ROP, včetně PD. Předpokládá se, že akce revitalizace začne v létě r.2014.

r. 2014

§ 3113 Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily



MĚSTO JESENÍK

8.287,88

6.856,01

Předmětem projektu je celková revitalizace prostranství v areálu Průchodní, včetně demolice budovy KORD provedené v roce 2013. Byla provedena rekonstrukce stávajících komunikací, vytvoření parku – odpočinkové zóny pro setkávání, trávení volného času a odpočinek, výstavby veřejného osvětlení, revitalizace veřejné zeleně a výsadby lipové aleje, na jejímž konci vznikne zastřešené posezení. Revitalizovaný komplex bude sloužit nejen pro každodenní využití návštěvníků objektů sídlících v areálu (základní škola, centrum volného času), ale také návštěvníkům kulturních a společenských akcí konaných v kapli Průchodní, jakožto i všem občanům města Jeseník. V roce 2015 proběhnou dokončovací práce – sadové úpravy, komunikace, mobiliář. Akce je spolufinancována 85 % dotací z ROP.

§ 3639 Technická vybavenost ul. Na Svahu, Jeseník

6.288,71

6.288,71

Byla vybudována technická infrastruktura a vzniklo 8 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Byla rozšířena stávající komunikace, území bylo odvodněno, prodloužil se vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, byly vybudovány 4 ks sloupů VO, 8 ks plynových přípojek.

§3725 Systém sběru bioodpadů, Jeseník

3.362,79

3.362,79

V rámci stavební části akce byl rozšířen sběrný dvůr v areálu TSJ, vznikla plocha, která slouží jako sběrné místo pro svoz a částečné zpracování bioodpadů. Dále bylo pořízeno 23 ks kontejnerů a mobilní drtič bioodpadů. Akce byla z 90 % financována dotací EU-ŽP-Fond soudržnosti.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Přehled plánovaných investic v roce 2015 a 2016 (stručný popis a účel 3 největších + odhadované náklady a odhadované financování - úvěr, dotace vlastní zdroje, termín zahájení).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

r. 2015

Schválený rozpočet města na r. 2015 - VÝDAJE kapitálové (investiční, třída 6) + 3. změna (RO 150/2015 - RO 167/2015)							Schváleno ZM 18. 6. 2015	
č.par.	název	obsah	ORJ	návrh	dotace	vlastní zdroj	úvěr	
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				13 696 244,13	6 201 018,23	6 173 225,90	1 322 000,00	
2212	silnice	MK-PD-bez určení	4	200 000,00		200 000,00	0,00	
		PD - cyklostezka Jeseník - Česká Ves	4	100 000,00		100 000,00	0,00	
		PD - chodník Lipovská	4	180 000,00		180 000,00	0,00	
		PD - parkoviště pod K. Čapka 1147 + PD přeložky ČEZ	4	210 000,00		210 000,00	0,00	
		PD-úprava přechodů pro chodce, úprava chodníků (Dukelská-Albert, Uhelné sklady, Lipovská-sídlíště + Pod Chlumem)	39	500 000,00		500 000,00	0,00	
		Úprava 2 přechodů pro chodce ul. Šumperská - podíl k dotaci	39	480 000,00		480 000,00	0,00	
		Vybudování turistického parkoviště u jeseníckého muzea	4	8 735 725,90	4 252 500,00	3 161 225,90	1 322 000,00	
		PD - Vybudování turistického parkoviště u jeseníckého muzea	4	152 000,00		152 000,00	0,00	



MĚSTO JESENÍK

		Obratiště u vlakového nádraží ČD, a.s.-PD-územní rozhodnutí, stavební povolení	4	100 000,00		100 000,00	0,00
		PD Chodník Rejvízská	4	90 000,00		90 000,00	0,00
2333	úpravy drobných vod.toků	Zvýšení retenční schopnosti krajiny - Jeseník Za Podjezdem	4	2 948 518,23	1 948 518,23	1 000 000,00	0,00
Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:				147 095 787,36	65 426 280,14	40 146 507,22	41 523 000,00
3111	předškolní zařízení	Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník	4	3 500 000,00	1 488 131,00	2 011 869,00	0,00
		PD MŠ Tyršova - střecha, fasáda - technická pomoc pro PO	14	120 000,00		120 000,00	0,00
		Oprava a zateplení střešních pláštěů, oprava fasád MŠ Čapkova	14	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
3113	základní školy	Investiční transfery zřízeným PO (dotace)-ZŠ Nábřežní projekt: Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník zaváděním moderních technologií	14	636 457,98		636 457,98	0,00
		Rekonstrukce vstupu do budovy ZŠ ul. B. Němcové	4	650 000,00		650 000,00	0,00
		Fyzická revital.areálu bývalého kláštera sv.Voršily-realizace	4	980 000,00		980 000,00	0,00
		Fyzická revital.areálu bývalého kláštera sv.Voršily - dotace	4		1 625 939,42	-1 625 939,42	0,00
3231	základní umělecké školy	Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ Jeseník	4	2 515 000,00	1 393 996,00	1 121 004,00	0,00
3314	činnosti knihovnické	Příprava nové knihovny města Jeseník	4	800 000,00		800 000,00	0,00
3322	zachov.a obnova kult.pam.	Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech - Katovna	4	12 150 000,00		6 150 000,00	6 000 000,00
		Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech - Katovna - dotace	4		6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00
3392	zájmová činnost v kultuře	Divadlo-výměna oken a rekonstrukce uličních fasád	4	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00
		Kino-rekonstrukce střechy včetně technického, autorského a BOZP dozoru	4	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00
3412	sportovní zařízení obecní	TeenAge Park - PD, žádost o dotaci	4	45 000,00		45 000,00	0,00
		Sportovní hala Jeseník - novostavba - studie, PD	4	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
		Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník - projekční příprava, včetně odborného poradenství, průzkumných prací, dotační managementu	4	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
		Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník	4	24 199 999,98	11 999 999,98	12 200 000,00	0,00
3429	ost.zájmová činnost	Investiční příspěvek pro Mikroregion Jesenícko - Aktivní Jesenícko	4	2 051 202,21		2 051 202,21	0,00
		Investiční příspěvek pro Mikroregion Jesenícko - Naučná stezka Schroth-Priessnitz	4	610 063,70		610 063,70	0,00



MĚSTO JESENÍK

3612	bytové hospodářství	Náklady na rekolaudaci ubytovny Šumperská 51 na byty	39	118 000,00		118 000,00	0,00
3613	nebytové hospodářství	Výměna - zvětšení vrat v provozním objektu Lipovská č. 94	39	75 000,00		75 000,00	0,00
		Výměna - zvětšení vrat do nebytového prostoru v objektu kotelny v Bukovicích na ul. Nábřežní, vč. PD	39	270 000,00		270 000,00	0,00
		MFC-oddělené měření elektro	39	70 000,00		70 000,00	0,00
		Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník	4	64 214 032,49	30 914 032,49		33 300 000,00
		Studie + PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 v ulici Karla Čapka v Jeseníku	4	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		Studie + PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 -IPOS - III. etapa	4	300 000,00		300 000,00	0,00
		Posílení vytápění v Obchodním centru Alkron - rozšíření	39	180 000,00		180 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	Optimalizace řídicího systému VO - 2. etapa - podíl města k dotaci	4	1 402 560,00		112 560,00	1 290 000,00
		PD - optimalizace řídicího systému VO - 2. etapa	39	41 000,00		41 000,00	0,00
3639	kom.slужby a územ.rozvoj	Odkup pozemků	39	550 000,00		550 000,00	0,00
		Odkup pozemků	4	900 000,00		900 000,00	0,00
		Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník	4	8 583 194,00	5 075 144,75	2 575 049,25	933 000,00
		PD - plynovodní distribuční soustava Za Podjezdem včetně studie	4	427 000,00		427 000,00	0,00
		Technická vybavenost - PD, příprava dotací	4	200 000,00		200 000,00	0,00
		Zpracování podkladů pro podání žádsti o dotaci-energetická úsporná opatření Seifertova 915, U Kasáren 1264-1268, Dukelská 718 (energetický audit, žádost, PD)	4	550 000,00		550 000,00	0,00
3699	ost.zál.územ. rozvoje	Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní v Jeseníku - realizace	4	8 457 277,00	6 429 036,50	2 028 240,50	0,00
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:				58 622 363,33	35 312 363,33	18 310 000,00	5 000 000,00
4351	osobní asistence,peč ovat.slуж.	Investiční transfer PO Penzion pro seniory na pořízení vybavení Centra sociálních služeb Jeseník	28	660 000,00		660 000,00	0,00
4359	ost.slуж.v obl.soc.pěče	Centrum sociálních služeb Jeseník - realizace	4	57 962 363,33	35 312 363,33	17 650 000,00	5 000 000,00
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
5511	požární ochrana- profes.část	Finanční investiční dar na vybavení jednotky HZS Olomouckého kraje na požární stanici Jeseník-dovybavení o záchrannářský nafukovací stan s příslušenstvím	19	80 000,00		80 000,00	0,00
Skupina 6: Všeobecná veřejná apráva a služba:				247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	Programové vybavení - SQL server - pro GIS programy	18	150 000,00		150 000,00	0,00
		Upgrade webových stránek města Jeseník	18	97 000,00		97 000,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje				219 741 394,82	106 939 661,70	64 956 733,12	47 845 000,00



MĚSTO JESENÍK

Centrum sociálních služeb Jeseník

Realizaci zakázky dojde k vybudování centra sociálních služeb ve městě Jeseník. V současné době nemá město vyhovující objekt pro poskytování komplexních sociálních služeb pro seniory. Záměrem je vytvoření nových sociálních služeb a zároveň přestěhování stávajících služeb, jejichž společná koncentrace na jednom místě přináší jejich lepší dostupnost. Záměr je v souladu s komunitním plánem sociálních služeb Olomouckého kraje. Projekt je spolufinancován z ROP Střední Morava a bude dokončen v září 2015. Financování je uvedeno v předchozí tabulce.

Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník

Předmětem stavebních úprav je objekt stávající polyfunkční veřejné budovy. Stavební práce zahrnují celkové zateplení původních obvodových plášťů objektu včetně soklových částí a kompletní výměnu oken za plastové a dveří za plastové a v exponovaných částech za hliníkové. Dále bude doplněna tepelná izolace v plochých střeších. Všechny zatepované obvodové konstrukce budou splňovat součinitel prostupu tepla stanoveny v Energetickém auditu budovy. Projekt je spolufinancován z OPŽP a bude dokončen v září 2015. Financování je uvedeno v předchozí tabulce.

Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník

Jedná se o rekonstrukci stávajících bazénových van, vybudování objektu strojovny technologie, doplnění areálu o nová brodítko, o nový tobogán, venkovní sprchy, zřízení zpevněné plochy kolem bazénu, dále o dodávku a montáž technologického zařízení pro úpravu vody, dodávku a montáž bazénových doplňků, příslušenství a vodních atrakcí, dodávku a montáž potřebných trubních rozvodů a armatur. Projekt je spolufinancován z ROP Střední Morava a bude dokončen v listopadu 2015. Financování je uvedeno v předchozí tabulce.

r. 2016

Investiční akce na rok 2016 - priority vedení města

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
1.	Sportovní hala	65 000	Ol. kraj, CAMPA NET, MŠMT	38 000		27 000
2.	SV Budova č.p. 1147/10 na ul.K.Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV (ČSSZ, ÚPČR a SUIP)	22 000			22 000	0
3.	Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul.K.Čapka - pro org.složky státu (rozpočet z 7/2015 náklady 8,3 mil.Kč vč.přeložek)	8 800	projekt CZPL		8 000	800
4.	SV Plynofikace prům.zóny Za Podjezdem	5 000		600		4 400
5.	SV Smlouva č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13.10.2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátkový kalendář na r.2016-2025 za provedená energetická opatření v r.2015	1 691				1 691



MĚSTO JESENÍK

6.	SV	Rejvízský most - navazující stavební objekty - investor město	10 113			10 000	113
7.		Sídliště 9. května - revitalizace - I. etapa	6 000		4 000		2 000
8.		Revitalizace plochy u tržnice	2 000				2 000
9.		Obnova parku na Náměstí hrdinů - dětské hřiště 2+ věk	4 500	MŠMT	2 000		2 500
10.		Obratiště + autobusová zastávka u nádraží ČD - návaznost na úpravu kolejí ČD	1 500				1 500
11.		Cyklostezka - "Za Plynárnou"	2 700	SFDI	1 250		1 450
12.		Cyklostezka - od ul. Tyršova po ul. Březinova (Minipivovar)	5 300	SFDI	2 500		2 800
		Investiční akce na rok 2016 - priority vedení města	134 604		48 350	40 000	46 254

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Jak velký je bytový fond, který vlastní město Jeseník? Počet prodaných bytů v roce 2014 a plán prodeje pro rok 2015? Existuje i jiný majetek města určený k privatizaci (nebo jinému prodeji).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Počet bytů ve vlastnictví města k 31.07.2015 činí 148. V roce 2014 bylo prodáno 8 bytů. V roce 2015 je plánováno prodat 45 bytů. Mezi jiné majetky určené momentálně k prodeji patří chata v Jedovnici a 6 parcel včetně infrastruktury na ulici Na Svahu v Jeseníku s vyvolávací kupní cenou 987 Kč/m² vč. DPH.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Existuje/plánuje se ve městě omezení výherních hracích automatů? Pokud ano, prosím vyhlášku.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Žádná změna v regulaci výherních hracích přístrojů, stále je platná OZV města Jeseník č. 1/2012. S ohledem na připravovanou celostátní úpravu v této oblasti město nepřipravuje změny stávajícího stavu.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Získalo město nějaké dividendy (nebo jiné příjmy) od dceřiných společností v minulém roce? Plán na letošní a příští rok. Získalo město nějaké další finance např. od společnosti Campa net (nebo i jiných) v roce 2013 nebo 2014?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Nezískalo. Schválený rozpočtový výhled města pro rok 2016 s příjmy od těchto organizací nepočítá. Od společnosti CAMPA - NET a.s. v r. 2013, 2014 město finance nezískalo.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Pokud existuje revolvingový úvěr, tak prosím jeho čerpání a splácení v posledním ukončeném roce a plán na současný rok.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:



MĚSTO JESENÍK

Revolvingový úvěr (27 mil. Kč) byl v r. 2014 průběžně čerpán od 5. měsíce do 13.1.2015 do celkové výše 18 226,24090 tis. Kč (k 31.12.2014 ve výši 17 512,4039 tis. Kč) a 19.1.2015 řádně splacen. Pro rok 2015 je přijat revolvingový úvěr ve stejné výši 27 mil. Kč; čerpání do konce r. 2015 dle rozpočtu ve výši 23 612 tis. Kč, k 30.6.2015 je čerpáno 2 487,91 tis. Kč.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Dostaly v tomto roce společnosti, ve kterých má město majetkový podíl nějaké dotace (od města). V jakém ..objemu se plánují tyto dotace příští rok? (např. nemocnice, dopr. podnik, operátor sportovišť, technické služby, aj.) Prosím rozdělení na běžné a kapitálové. Plán na rok následující.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Nedostaly, schválený rozpočtový výhled města pro rok 2016 s dotacemi pro tyto organizace nepočítá.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Nejvýznamnější zaúčtované opravy v roce 2014 + plán 2015?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

r. 2014

	Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč
§ 3231 ZUŠ Březinova odvlhčení budovy	1.555,50	1.555,50
§ 3322 Oprava soklu radnice Oprava bude dokončena v roce 2015.	270,00	239,82
§ 3613 Oprava klimatizace hotelu Slovan	108,75	108,75
§ 3322 Restaurování pomníku Josefa Raymanna Dotace z MK činila 50 tis. Kč	74,15	74,15

r. 2015

Velké opravy - oddělení investic

Odbahnění rybníku Staříč - s dotací SFŽP				950 000
Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku ulice Horova-Husova, oprava s dotací ze zdrojů EHO/Norské fondy				5 100 000

Velké opravy - oddělení majetku

Opravy blokových kotelen				900 000
Kaple sv. Anny na Křížovém Vrchu - odvlhčení- s dotací				150 000

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

V ostatních nedaňových příjmech jsou v kapitolách Kultura, tělovýchova, školství, komunální služby a sociální péče rozpočtovány nebývale vysoké sumy v řádech milionů Kč. Průběžné plnění k 06/2015 takovým částkám neodpovídá. Prosím komentář, k čemu se vztahují.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:



MĚSTO JESENÍK

Jedná se o prostředky na investiční akce a opravy viz bod 3 a 9; převážně stavební práce, které jsou realizovány s ohledem na klimatické podmínky a dokončeny budou do konce roku 2015; „prostavěnost“ a na ní s jistým zpožděním navazující financování (dotace) tak k 30.6.2015 logicky neodpovídá 50% rozpočtované částky.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele ode dne 17.09.2015

Město Jeseník

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

1. místostarostka

zastupující v nepřítomnosti starosty