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B.1  Popis území stavby  

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Budova základní školy se nachází v centru obce Liptál, na rovinatém pozemku vymezeném 

silnicí Vsetín-Vizovice a místní komunikací. Pozemek je napojen na stávající technickou a 

dopravní infrastrukturu.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady a průzkumy:  

 

Podkladem k vypracování PD byla odborná prohlídka stavby, zapůjčená stávající projektová 

dokumentace z roku 1977 a studie využití, zpracovaná  UPOSS 05/2008.  

Projektová dokumentace z roku 2010 – původní DSP vestavby MŠ (vypracoval UPOSS s.r.o.) 

Doměření stávajících dotčených částí objektů 

Fotografická dokumentace 

Závěry z pracovních jednání s investorem, konaných v průběhu zpracování dokumentace. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Území výstavby nekoliduje s žádnou hranicí zvláště chráněného území ani s jeho ochranným 

pásmem. Výstavbou nebudou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Areál školy se nachází v blízkosti vodního toku Rokytenka. Lokalita se nenachází v 

poddolovaném území 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavebními úpravami se nemění odtokové poměry v území.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek pro přístavbu výtahu je volný, není nutná žádná demolice. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkcí lesa(dočasné/trvalé) 

V rámci této stavby nedojde k záboru pozemků zeměděl.půdního fondu ani určených k plnění 

funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

napojení pozemku na technickou a dopravní infrastrukturu v obci se nemění 

 

 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující , vyvolané a související investice 

žádné nejsou 
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B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Záměrem Obce Liptál, jako provozovatele a vlastníka budovy základní školy je zefektivnění 

využití stávajícího prostoru v pavilonu B základní školy a zároveň využití volného prostoru v  

podkrovní pavilonů B ,C a D. První nadzemní podlaží v pavilonu B slouží výuce základní 

školy a zůstane beze změny. Ve 2.podlaží stávající budovy B základní školy jsou v současné 

době pouze částečně nevyužité prostory provozem základní umělecké školy. Projekt navrhuje 

využití tohoto podlaží pro mateřskou školu a přemístění umělecké školy do podkroví. Tento 

nový účel využití vyžaduje stavební úpravy v celém půdorysu 2.podlaží, vestavbu nových 

místností do podkroví, vestavbu únikového schodiště, prodloužení hlavního schodiště do 

podkroví a přístavbu osobního výtahu. 

Umístění mateřské školy do stávajícího objektu vyvolává nutnost přizpůsobení dispozic 

s ohledem na nosné konstrukce objektu a na stávající rozvody instalací.       

 V nově přestavěném 2.NP budou umístěny dvě třídy mateřské školy. Celková plocha prostoru 

jedné třídy činí 96 m2.  

 Doprava stravy bude zajištěna ze stávající školní kuchyně situované v přízemí vedlejší 

budovy pomocí vozíku s gastronádobami. V prostoru kuchyně byla místnost pro přípravu jídla 

pro MŠ již realizovaná současně s modernizací kuchyně. Dovoz stravy bude možný spojovací 

chodbou v přízemí, která navazuje na přístupovou chodbu k navrženému malému nákladnímu 

výtahu a odtud přímo do přípravny jídla ve 2.NP.  Naporcovaná jídla budou rozvezena 

v ohřívacím vozíku do tříd.   

 

Provoz mateřské školy zajišťuje  celkem  6 zaměstnanců.  

 

V podkroví objektu B jsou navrženy místnosti pro krátkodobý pobyt žáků, které budou 

využity jako odborné učebny základní školy – jazyková a počítačová učebna a učebny  

základní umělecké školy – výtvarný atelier a hudebna.    

V podkroví obj. D je navržena společenská místnost pro cca 130 diváků, na kterou navazuje  

technické a hygienické zázemí, šatna umělců a sklady. V předsálí, přístupném po schodišti  

nebo výtahem je umístěn foyer s obslužným pultem, šatna pro návštěvníky a dostatečně  

kapacitní WC.   

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a)  urbanismus -územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projekt zpracovává zadání investora v souladu s územním plánem obce. Návrh stavebních 

úprav koncepčně vychází z daného záměru.  Navrženými stavebními úpravami objektu ZŠ 

Liptál a přístavbou výtahu nedojde k výrazné hmotové změně budovy základní školy.  

b)  architektonické řešení  - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Dispoziční úpravy a přístavba výtahu jsou v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění nových 

funkcí objektu. Viditelnou úpravou je přístavba výtahu a zásah do střechy vyplývající 



              
 

část B –  souhrnná technická zpráva  4 | S t r á n k a  

 

z návrhu nové dispozice a požadavků na stavební a technické parametry nového druhu užívání 

budovy. Novým pozitivním prvkem objektu bude bezbariérový přístup do MŠ a podkroví. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Umístění mateřské školy do stávajícího objektu vyvolává nutnost přizpůsobení dispozic 

s ohledem na nosné konstrukce objektu a na stávající rozvody instalací.       

 V nově přestavěném 2.NP budou umístěny dvě třídy mateřské školy.  Úpravou  stávajících 

prostor, s ohledem na nosné konstrukce budovy, vzniknou dva samostatné prostory pro provoz 

dvou tříd MŠ.  Každá třída bude sestávat z místnosti pro stolování- jídelny-pracovny  a 

z místnosti herny, která současně bude sloužit jako ložnice. Lehátka budou ukládána do 

skladu lehátek tak, že bude pro ně instalován regál se samostatnými svislými přepážkami. Pro 

lůžkoviny bude instalován druhý samostatný policový regál, kde budou v samostatných 

boxech umístěny lůžkoviny. Sklad lehátek a lůžkovin bude dostatečně větrán. Celková plocha 

prostoru jedné třídy činí 96 m2. Ke každé třídě přiléhá umývárna a WC. 

 Přístup do tříd je společnou chodbou, která prochází podél celé budovy, aby zajistila přístup 

na dvě schodiště - požadované dvě únikové cesty. 

 Provozu MŠ bude sloužit příprava jídla, umístěná na protější straně chodby. Přípravna bude 

vybavena pracovní plochou se dřezem, myčkou a elektrickou varnou deskou. V přípravně 

budou regály a skříňky na bílé nádobí, lednice, dva pracovní stoly , výlevka a umyvadlo. 

Doprava stravy bude zajištěna ze stávající školní kuchyně situované v přízemí vedlejší 

budovy pomocí vozíku s gastronádobami. V prostoru kuchyně byla místnost pro přípravu jídla 

pro MŠ již realizovaná současně s modernizací kuchyně. Dovoz stravy bude možný spojovací 

chodbou v přízemí, která navazuje na přístupovou chodbu k navrženému malému nákladnímu 

výtahu a odtud přímo do přípravny jídla ve 2.NP.  Naporcovaná jídla budou rozvezena 

v ohřívacím vozíku do tříd.  Pro provoz MŠ budou sloužit další provozní místnosti – prádelna 

a sušárna, sklad čistého prádla, sklad inventáře a sklad hraček. V blízkosti přípravy jídla bude 

hygienické zázemí kuchařky.   

V podkroví objektu B jsou navrženy místnosti pro krátkodobý pobyt žáků, které budou 

využity jako odborné učebny základní školy – jazyková a počítačová učebna a učebny  

základní umělecké školy – jedna místnost pro výtvarný atelier a  čtyři místnosti pro výuku  

hudby.   

Výuka hudby v prostorách ZUŠ , umístěných ve 3. NP bude probíhat v odpoledních a 

večerních hodinách.  

Protože se jedná o vestavbu do stávajícího půdního prostoru budou dřevěné konstrukce ze 

strany interiéru opatřeny bezespárým SDK obkladem s náležitou požární odolností. 

S ohledem na spodní úroveň stáv.sbíjených vazníků bude podhled proveden mezi těmito 

vazníky. Světlá výška v místnostech 3.NP je 3,00m, pouze pod opláštěnými vazníky je 

podchodná výška 2,70m. 

Na 1 žáka tedy připadá v učebně nebo hudebně minimálně 5,3 m
3
 vzduchu.  

Při vypočtené kubatuře vzduchu z tohoto vztahu plyne:   

m.č. 304 – 71 m
3
 – učebna jazyků a informatiky max.pro 13 osob 

m.č. 305 – 134 m
3
 – výtvarný ateliér max.pro 25 osob 

m.č. 335.1 – 44 m
3
 – hudebna max.pro 8 osob 
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m.č. 335.2 – 44 m
3
 – hudebna max.pro 8 osob 

m.č. 335.3 – 138 m
3
 – hudebna max.pro 26 osob 

m.č. 335.4 – 81 m
3
 – hudebna max.pro 15 osob 

  

V podkroví obj. C,D je navržena společenská místnost pro cca 130 diváků, na kterou navazuje  

technické a hygienické zázemí, šatna umělců a sklady. V předsálí, přístupném po schodišti  

nebo výtahem je umístěn foyer s obslužným pultem, šatna pro návštěvníky a hygienické  

zařízení pro provoz společenského sálu i základní umělecké školy.  

 

Společenský sál bude sloužit základní škole i umělecké škole ke konání koncertů a vystoupení 

dětí. Tyto akce budou konány v pozdějších odpoledních hodinách mimo provoz mateřské 

školy. 

Obslužný pult ve foyeru bude v době pořádání společenských akcí sloužit k podávání kávy 

balených nápojů, balených potravin a cukrovinek. Bude vybaven kávovarem, chladící skříní  

na balené nápoje, pultovou lednicí na balené potraviny dřezem a umývátkem na ruce. 

Obsluha pultu bude mít vyhrazenu jednu kabinu WC . 

 

Dveře ze společenského sálu do foyeru plní funkci požárního uzávěru a musí se otevírat ve 

směru úniku osob. 

Foyer slouží pouze jako předsálí. Návštěvník si u obslužného pultu zakoupí či převezme 

nápoj či balenou pochutinu a odejde s ní do sálu. 

Zde bude mít možnost konzumace u připravených stolků. 

 

Pro děti mateřské školy bude upravena stávající školní zahrada nacházející se 

v severovýchodní části areálu školy, za pavilonem B. Přístup do školní zahrady bude přímo 

z pavilonu B z bočního vchodu do prostoru schodiště. Plocha zahrady bude splňovat 

požadavek vyhl.510/2005 , a to 4,0 m
2
 na jedno dítě, při počtu cca 50 dětí musí mít plochu 

200,0 m
2
. Mateřská škola má k dispozici dostatečnou plochu. Zahrada bude vybavena 

dětskými herními prvky. Část herních prvků bude přestěhována ze stávající mateřské školy , 

poškozené prvky budou doplněny novými. Zahrada je v současné době oplocená. Pro potřebu 

mateřské školy bude oplocení upraveno a zřízena nová vstupní branka.  

 

Bezbariérové propojení všech podlaží bude zajišťovat hydraulický výtah s kabinou vel.1100 x 

1400 . Vstup do výtahu bude vodorovně posuvnými dveřmi šířky 900 mm. Výtahová kabina 

bude vybavena sklopným sedátkem. Umístění ovladačů a jejich provedení bude splňovat 

příslušné normy pro bezbariérové užívání staveb. Výtah bude vybaven optickou, akustickou a 

hlasovou signalizací.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavebními úpravami a přístavbou výtahu dojde k zpřístupnění mateřské školy i novému 

využití podkroví v souladu s vyhláškou  č.398/2009 Sb.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projekt dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu s respektováním platných 
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předpisů a norem. Dokumentace je řešena v souladu s následujícími platnými zákony a 

vyhláškami: 

 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

- Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravé při 

práci. 

- Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. 

      -    Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb .,o obecných technických    

 požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb  

- Vyhláška č.410/2005 Sb. Ve znění vyhl. 343/2009 Sb. , o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých. 

 

 

B.2.6  Základní technický popis objektů 

 

SO 01    Stavební úpravy 2. NP pro změnu účelu  

SO 02    Přístavba výtahu 

SO 03.1 Vestavba  do podkroví obj.B 

SO 03.2 Vestavba  do podkroví obj.C,D 

SO 04    Výměna střešní krytiny obj.B 

 

a) stavební řešení 

 

Stavební úpravy ve 2.podlaží stávajícího objektu spočívají v dispozičních úpravách 

nezbytných pro novou funkci podlaží. Jedná se o vybourání určeného nenosného zdiva a 

vybourání průchodů a otvorů ve stávajících nosných stěnách. Ve ztužujících zavětrovacích 

stěnách bude v místech velkých otvorů vsazen ztužující ocelový rám. Návrh rámu řeší 

statický výpočet a statické posouzení. Součástí stavebních úprav bude také vybourání stropu 

nad stávajícím schodištěm a prodloužení schodiště do 3.nadzemního podlaží. Pro zajištění 

bezpečnosti provozu MŠ musí být na protější straně budovy vestavěno únikové schodiště. Je 

navrženo v prostoru posledního modulu nosného systému. Umístěním únikového schodiště 

dojde ke zmenšení místnosti nářaďovny, přilehlé k sálu tělocvičny v přízemí objektu B. 

V potřebném rozsahu se vybourají stropy nad 1. a 2. podlažím. Nové schodiště je navrženo 

montované.  

Prostor podkroví objektu B je pro vestavbu volný, ale je podélně rozpůlen nosnou 

prostorovou konstrukcí , podpírající sbíjené vazníky krovu. Prosvětlen je po obou stranách 

pásy vikýřů, s novými okny( výměna oken 2007). Projekt navrhuje opláštění stávajících 

dřevěných nosných konstrukcí protipožárním sádrokartonem. V prostorové příhradové 

konstrukci jsou navrženy výklenky pro umístění vestavěných skříní apod. Pro propojení obou 

volných prostorů a jejich zpřístupnění bude nutné ve dvou místech příhradovinu přerušit 

vstupním otvorem. Toto přerušení je staticky  navrženo  pomocí vsazeného ztužujícího rámu 

do otvoru a stažením  táhly. Dimenze rámu a táhel provede statik  v dalším stupni PD. Do 

podkroví budou vestavěny příčky z lehkých tvárnic podle návrhu dispozičního řešení. 
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Podlahy v podkroví budou provedeny po odstranění stávající tepelné izolace a stávající 

skladby původní ploché střechy, až na úroveň železobetonového panelu. Při stavebních 

úpravách budou z důvodů přístupu upravena stávající ocelová táhla, stahující podélné atiky 

tak, že budou posunuta do konstrukce podlahy. Také budou upraveny ocelové kotvy krovu. 

Způsob řešení  bude statikem  upřesněn v dalším stupni PD. 

Konstrukce střechy nad obj. C a D je odlišná. Sbíjené vazníky překlenují celý prostor půdy 

bez středových podpor. Podle dostupných informací o konstrukci vazníků je předpoklad, že 

v případě jejich zatížení zateplovacími vrstvami a opláštěním bude nutné jejich statické 

zabezpečení. Pro zajištění dostatečné únosnosti navrhuje statik podepření vazníků ocelovými 

sloupky , umístěnými v modulových osách nosné konstrukce objektu. Ve střeše objektů C a D 

nejsou okna, prosvětlení prostoru je navrženo světlovody . 

Pro rozvody zdravotních instalací a vzduchotechnických potrubí bude nutné probourání 

prostupů ve stropních panelech . Otvory ve svislých i vodorovných nosných konstrukcích 

budou provedeny způsobem určeným  statikem, při zachování  stability dotčených konstrukcí. 

Budou použity ocelové výztuhy a lemování otvorů.  

Na štítovou stěnu v sousedství hlavního schodiště obj.B je navržena přístavba hydraulického 

výtahu. Velikost výtahu ( 1100x1400, nosnost 630kg) je nadimenzována tak, aby splnila 

požadavek bezbariérového přístupu do všech podlaží objektu. Bude sloužit kromě přístupu do 

MŠ také k přístupu dětí  ZŠ do učeben ve 3.NP,  do základní umělecké školy a  společenského 

sálu.  

 

b)  konstrukční a materiálové řešení 

Popis stávajícího stavu 

Budovy B,C,D jsou dvoupodlažní, nepodsklepené. Nosnou konstrukci tvoří montovaný 

železobetonový skelet. Byl navržen v systému OVP jako konstrukční dvoutrakt. Obvodové 

panely vrstvené tloušťky 270 mm, stropní panely tloušťky 245 mm.

Obvodový plášť je montovaný zavěšený, s cihelnými dozdívkami. V letech 2010 - 2011 

proběhlo zateplení fasády všech objektů ZŠ. Vnitřní příčky jsou provedeny z betonových 

panelů v různých tloušťkách. Stropy jsou železobetonové panelové se skrytými, deskovými 

průvlaky. Sedlovou střechu objektu tvoří dřevěný krov ze sbíjených vazníků se styčníkovými 

destičkami, nad obj. B podepřených prostorovou konstrukcí – obousměrně zavětrovanými 

dřevěnými sloupky. Příhradová svislá konstrukce je posazena na podélný deskový průvlak 

nosného systému . Konstrukce krovu je příčně stažena ocelovými táhly, v místě vikýřů jsou 

táhla kotvena šikmo do železobetonového stropu. Nad obj. C,D sbíjené vazníky překlenují 

celou hloubku budovy bez středových podpor. Ve střešní rovině obj.C a D nejsou žádná okna 

ani vikýře.  

V půdním prostoru je betonová podlaha, na které je volně položena tepelná izolace 

v tl.200mm.  Okna v podkroví obj. B jsou plastová s izolačním dvojsklem,( byla vyměněna na 

celém objektu v roce 2009).  

Popis nových konstrukcí 

Zbourání stávajících nevyhovujících příček ve 2. NP bude prováděno postupným rozebíráním 

konstrukcí. Jednotlivé vybourané prvky konstrukce budou uloženy na příslušných skládkách 

k tomu určených. V zavětrovacích stěnách budou provedeny otvory a vyztuženy budou 

ocelovým rámem podle návrhu statika ( v dalším stupni PD). 
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Nové vnitřní stěny a příčky budou vyzděny z lehkých tvárnic, budou provedeny nové povrchy 

podlah, nové omítky a keramické obklady stěn. Pro provoz školky budou od hlavních 

energetických zdrojů ZŠ přivedeny samostatné přípojky všech médií s vlastním měřením  

odběru. Budou provedeny nové instalace TZB, elektroinstalace , vzduchotechnika 

slaboproudé rozvody – domácí videotelefon od vchodu a telefon z pobočkové ústředny školy.  

Nosná  konstrukce šachty výtahu je navržena zděná z nosného cihelného zdiva, svázaná 

železobetonovými věnci. Základové konstrukce výtahové šachty budou s ohledem na 

normovou hloubku prohlubně zasahovat pravděpodobně pod pod úroveň stávající základové 

spáry objektu B. Podle statického posouzení bude použito k podchycení základové spáry 

mikropilot. Počet a umístění mikropilot určí statik v dalším stupni projektu. 

Vestavba v podkroví obj B,C a D je podmíněna vybouráním stávajících vrstev podlahy – 

původní ploché střechy - a srovnáním, případně zpevněním stropu železobetonovou 

membránou. Stávající sbíjené vazníky budou upraveny pro možnost zateplení a zavěšení 

sádrokartonového  protipožárního obkladu. Všechny dřevěné konstrukce budou obloženy 

protipožárním sádrokartonem. Do podkroví budou vestavěny příčky z lehkých tvárnic podle 

návrhu dispozičního řešení. V místnostech pro výuku hudby budou provedeny akustické a 

hluk tlumící obklady stěn a stropů. Podlaha učeben hudby bude dvojitá s vložením zvukové 

izolace, zajišťující neprůzvučnost podlahy 60 dB. Pochůzné vrstvy podlahy budou 

odizolovány od ostatních konstrukcí aby bylo dosaženo kročejové neprůzvučnosti 48 dB. Ve 

společenském sále bude provedena akustická úprava povrchů stěn a stropů na základě 

odborného posudku v dalším stupni PD. Podlaha sálu je navržena dvojitá parketová, 

s vložením rohoží zajišťujících kročejovou neprůzvučnost 48 dB. 

Součástí stavebních úprav je navržena výměna střešní krytiny nad objektem B. Stávající 

střešní krytina na objektu B z asfaltových šindelů je již ve špatném technickém stavu. Projekt 

navrhuje její výměnu. Jako nový materiál je navržena krytina z velkoformátových plechových  

poplastovaných šablon. Pro novou krytinu je nutné doplnit konstrukci střechy o dřevěné latě a 

pojistnou hydroizolaci. 

c)  mechanická odolnost a stabilita 

Z hlediska technického stavu jednotlivých částí původní budovy lze konstatovat, že objekt je 

vhodný pro provedení stavebních úprav na uvažované využití (MŠ, ZUŠ a společenskou 

místnost), avšak nelze se vyhnout zásahům do konstrukcí a stavebním úpravám směřujícím 

k efektivnímu využití této školy. Základním předpokladem k využití prostoru podkroví je 

posouzení únosnosti stávající stropní konstrukce, posouzení únosnosti konstrukce sbíjených 

vazníků a možnost ekonomicky vhodného statického zajištění a potřebného zesílení těchto 

konstrukcí. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení - zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 

rozhodujících médií 

 

Pro provoz 3.NP – v podkroví – bude přiveden nový přívod vody napojen na stávající rozvod 

vody v budově, bude napojeno odkanalizování nových WC na stávající svislé odpady ve  

 

2.NP, bude provedena elektroinstalace, napojena samostatným kabelem ze stávající rozvodny 

v 1.NP. Spotřeba el.energie bude měřena odpočtovým elektroměrem.  
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Vytápění ve 3.NP bude zajištěno novým systémem teplovodního rozvodu ÚT , kde zdrojem 

bude plynový kotel, umístěný v technické místnosti ve 3.NP.  

Prostory hygienického zázemí v podkroví budou větrány vzduchotechnicky. Společenský sál 

bude větrán samostatně pomocí VZT jednotky umístěné v podkrovní místnosti za sálem. Sál 

bude z důvod požární bezpečnosti opatřen samostatným systémem požárního větrání 

(odkouření) napojeným na záložní zdroj el. Energie.  

 

Zařízení zdravotně technických instalací 

Hlavní přívod studené vody a měření pro budovu B bude stávající. Stávající ohřívač TV 

osazen v 1.NP který slouží pro ohřev TV pro 1. a 2.NP bude v novém stavu ohřívat TV pouze 

pro 1.NP rozvody vedoucí do 2.NP budou demontovány. Rozvody v 1.NP jsou po nedávné 

rekonstrukci z PP/Hostalenu a budou zachovány. 

Stávající rozvody kanalizace jsou provedeny z litinových trub svislé potrubí a 

z novodurových trub připojovací potrubí. Sociální celky jednotlivých pater jsou řešeny typově 

nad sebou. Většina svislých odpadů je vyvedena nad střechu jako odvzdušňovací potrubí. 

Ležatá kanalizace a přípojky kanalizace budou zanechány stávající. Nutno provést revizi 

stávajících kanalizačních rozvodů.  

Nově vybudované sociální celky v 2.NP a 3.NP budou odkanalizovány novým rozvodem 

který se zaústí do stávající kanalizace. Kanalizace odvádějící odpadní vody z 3.NP prostupují 

přes 2.NP, kde jsou pod stropem zalomovány a usměrňovány k nejbližším jádrům, budou 

provedeny z odpadního třívrstvého systému -PP z důvodu jejího nehlučného provozu. 

Nově vybudované WC imobilní v přízemí objektu bude připojeno na kanalizaci přes malou 

přečerpávací stanici (např. FEKALIFT 200). Tato stanice se potrubím z PP/Hostalenu 32x4,4 

napojí do stávající kanalizace v sociálním celku 1.NP. Přípojky splaškové kanalizace a ležatá 

kanalizace bude zachována. 

Ve 2.NP bude osazen nový kombinovaný zásobníkový ohřívač o  objemu 200l. Pro 3.NP 

bude přivedena SV z PP/Hostalenu 32x4,4 k nově navrhovanému kombinovanému 

zásobníkovému ohřívači o objemu 200l. 

Pro 2.NP a 3.Np bude zřízen samostatný rozvod SV napojený na stávající rozvod SV 

v kotelně v 1.NP. Z důvodu rozdílných provozovatelů jednotlivých pater bude na každé patro 

samostatně měřeno pomocí podružných vodoměrů osazených na patě stoupačky v 1.NP 

společně s uzávěry.  

V Sociálním zázemí pro MŠ v 2.NP bude instalováno termostatické směšování vody 

z důvody zamezení opaření dětí. Termostatické směšování vody bude nastavitelné v jednom 

místě mimo dosah dětí. 

Rozvody požární vody v objektu bude zachováno stávající. Projde však revizí a 

technicky nevyhovující úseky budou nahrazeny novým rozvodem. Jednotlivé hydranty budou 

vybaveny novým hydrantovým systémem s tvarově stálou hadicí. V 3.NP bude instalován 

nový hydrantový systém s tvarově stálou hadicí délky 30m. Tento bude dopojen z rozvodu 

vody pomocí potrubního oddělovače BA 295, ocelovým závitovým potrubím DN25. 

V potrubí musí být min. přetlak 0,2 Mpa a min. průtok 0,3 l/s. 

 

Bilance potřeb     Výpočtová potřeba stud. vody……..... ...2,29 l/s ČSN 736655  

Výpočtové množství splaškových vod.....max. 5,25 l/s ČSN 736760  
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Vytápění 

 Objekt je vytápěn stávající plynovou kotelnou umístěnou v jídelní části budovy školy. 

V objektu B jsou v 1.NP osazena ocelová článková tělesa, v 2.NP jsou osazena ocelová 

článková tělesa a v některých místnostech ocelová desková tělesa. Na většině těles jsou 

osazeny termostatické hlavice. Rozvod topné vody pro 1.NP a 2.NP je řešen společně. V 

podkroví, které bude budováno jako nové, nejsou žádné rozvody UT. 

 Rozvody ústředního vytápění, měření a regulaci pro ZŠ, MŠ a ZUŠ je nutné řešit 

odděleně, z důvody rozdílného využití prostor a různých provozovatelů. A to následovně: 

V 1.NP budou zachovány stávající rozvody UT a stávající otopná tělesa. Termostatické 

hlavice, které nebudou splňovat nároky na provoz, nebo budou poškozeny, se vyměnění za 

nové. Pro rozvod UT do nově vybudovaného WC imobilní bude využita stávající zaslepená 

rezerva UT 1“ na schodišti. Stoupačky do 2.NP se demontují a zaslepí. 

Otopná tělesa v 2.NP budou demontována vyhovující tělesa budou zachována stávající. 

Termostatické hlavice, které nebudou splňovat nároky na provoz, nebo budou poškozeny, se 

vyměnění za nové. Rozvody potrubí pro 2.NP budou vybudovány nové. Napojí se na stávající 

rozvod v 1.NP v m.č. 117 kde bude umístěno měření. Nové rozvody budou vedeny pod 

stropem v 1.NP a u podlahy v 2.NP. Nové rozvody budou zhotoveny z měděných trubek a 

tvarovek spojovaných lisováním.  

Půdní vestavba v 3.NP bude vybudována nově. Budou navržena nová ocelová desková tělesa 

typu VK. Pro vytápění bude sloužit nový plynový kondenzační kotel o výkonu 60 kW. 

Rozvody potrubí budou provedeny z měděných trubek a tvarovek a budou vedeny u podlahy 

nebo v podlaze. Společenský sál bude vytápěn pomocí VZT jednotky (viz. PD VZT), výkon 

kotle do VZT je 29 kW při spádu 70/50°C. 

 

 

Vzduchotechnika 

Nově řešené prostory budou dle ČSN větrány pomocí VZT zařízení.  

zař. č.1 - Větrání sociálních zařízení 

zař. č.2 – Větrání prádelny a sušárny 

zař. č.3 - Větrání přípravny pokrmů 

zař. č.5 – Větrání skladů a technické místnosti 

zař. č.6 – Větrání sálu 

zař. č.7 – Pomocný a montážní materiál 

 

 

Zař. č.1  a)  Větrání sociálních zařízení v 2.NP 

Uvedené prostory budou větrány podtlakově, odsáváním znehodnoceného vzduchu   

diagonálními, radiálními nebo axiálními ventilátory. Rozvod bude proveden kruhovým 

potrubím . Jako koncové odsávací elementy budou použity vyústky do kruhového potrubí a 

talířové ventily.  Výfuk bude proveden kruhovým potrubím zaústěným do instalačních jader 

až nad střechu a ukončen výfukovou hlavicí. V některých případech bude nutno pro potrubí 

provést prostup stropem. V půdním prostoru bude potrubí nahrazeno tepelně izolovanou 
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ohebnou hadicí. Důvodem pro toto řešení je potřeba vyhnout se krovu a zároveň zabránit 

kondenzaci vodní páry v potrubí. Vzduch odsátý z větraných prostor bude nahrazen 

vzduchem přivedeným přes dveřní a stěnové mřížky z prostorů  chodby a schodiště. 

b) Větrání sociálních zařízení v 3.NP 

 Ve 3.NP bude pro větrání sociálních zařízení instalována  malá vzduchotechnická jednotka. 

Tato bude přiváděný vzduch filtrovat a v zimě ohřívat. Bude vybavena rekuperátorem pro 

vracení tepla z odváděného větracího vzduchu zpět do vzduchu přiváděného. Tím se ušetří 

cca 70% tepla. K dohřátí tepla za rekuperátorem bude jednotka vybavena elektrickým 

ohřívačem. 

Přívodní potrubí bude za jednotkou  SPIRO 200 vedené nad podhledem. Žádný z prostupů 

přes požární podhled nebude větší než požárními předpisy předepsaných 200x200mm. 

Odvodní potrubí bude vedeno pod podhledem ve větraných místnostech. Jako distribuční 

elementy budou použity na přívodu talířové ventily a na odvodu vyústky pro kruhové potrubí. 

Samotná jednotka i potrubí vedené v nevytápěném prostoru musí být tepelně izolováno.   

Nasávání čerstvého vzduchu bude potrubím vyvedeným nad střechu. Výfuk znehodnoceného 

vzduchu bude rovněž potrubím nad střechu. Nasávací a výfukové potrubí musí být od sebe 

v dostatečné vzdálenosti aby nedocházelo ke zpětnému nasávání vyfukovaného vzduchu. (viz 

výkres.)    

 

Zař.č.2 VĚTRÁNÍ PRÁDELNY A SUŠÁRNY 

Tyto prostory budou větrány podtlakově, odsáváním znehodnoceného vzduchu diagonálním 

ventilátorem 800/200 a ventilátorem 500/160. Další rozvod  bude proveden kruhovým 

potrubím . Jako koncové odsávací elementy budou použity talířové ventily a vyústky do 

kruhového potrubí. Výfuk bude proveden kruhovým potrubím zaústěným do prostupů 

stropem a vyvedeným až nad střechu. Zde bude ukončen výfukovou hlavicí. V půdním 

prostoru bude kruhové potrubí nahrazeno tepelně izolovanou ohebnou hadicí. Důvodem pro 

toto řešení je potřeba vyhnout se krovu a zároveň zabránit kondenzaci vodní páry v potrubí. 

 Vzduch odsátý z větraných prostor bude nahrazen vzduchem přivedeným přes dveřní a 

stěnové mřížky z prostorů  chodby a schodiště. 

 

Zař.č.3 VĚTRÁNÍ PŘÍPRAVNY POKRMŮ 

Také tyto prostory budou větrány podtlakově, odsáváním znehodnoceného vzduchu 

nástěnným radiálním ventilátorem. Nad sporákem bude digestoř  s ventilátorem napojená na 

stoupačku z kruhového potrubí  až nad střechu. Zde bude ukončen výfukovou hlavicí. 

V půdním prostoru bude kruhové potrubí nahrazeno tepelně izolovanou ohebnou hadicí. 

Důvodem pro toto řešení je potřeba vyhnout se krovu a zároveň zabránit kondenzaci vodní 

páry v potrubí. 

 Vzduch odsátý z větraných prostor bude nahrazen vzduchem přivedeným přes dveřní a 

stěnové mřížky z prostorů  chodby a schodiště. 

 

Zař.č.5 VĚTRÁNÍ  SKLADŮ A TECHNICKÝCH  MÍSTNOSTÍ 

Sklady a budou  větrány jen stěnovými a dveřními mřížkami do chodby. Jedině technická 

místnost m.č.301, 334.2 a šatna 333  bude větrána podtlakově radiálním ventilátorem 

osazeným ve stropě. Výfuk tohoto ventilátoru bude vyveden nad střechu a ukončen 
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výfukovou hlavicí. Nasávání bude z chodby. Pokud bude místnost v jiném požárním úseku 

tak přes požární stěnový uzávěr.  

 

Zař.č.6 VĚTRÁNÍ SÁLU 

Sál bude větrán větrací jednotkou umístněnou ve strojovně VZT, která je řešena jako vestavba 

do půdy objektu D. Jednotka bude vzduch upravovat, filtrovat a v zimě ohřívat. Jednotka 

bude vybavena rekuperátorem, který vrátí teplo obsažené v odsávaném vzduchu zpátky do 

vzduchu přiváděného. Jednotka  rovněž umožňuje směšování vzduchu oběhového se 

vzduchem  čerstvým. Toto je řízeno tzv.čidlem zkaženého vzduchu, které reaguje na množství 

lidí v sále. Měří obsah oxidu uhličitého ve vzduchu v sále. Když je v normě, nasává jednotka 

vzduch ze sálu. Když překročí nastavenou hodnotu, začne jednotka přisávat vzduch z venku. 

Je to další způsob jak ušetřit teplo. 

  Jednotka bude pracovat v mírně přetlakovém režimu (+14%). Tento přetlak v sále umožní 

přes stěnové mřížky doplňovat vzduch odsátý samostatnými ventilátory v sociálních 

zařízeních pro účinkující m.č.320 až 325; ve foyer m.č.315.1 a v šatně diváků m.č.330. Foyer 

a šatna diváků jsou jeden společný vzdušný prostor. Posuzuji jej celý jako šatnu diváků. Jejich 

větrání bude společné, mírně podtlakové s výměnou vzduchu 4x za hodinu. (doporučeno publ. 

Větrání a klimatizace autorů Prof.Ing.Chyský a Hemzal.) Kdybych podle téže publikace 

posuzoval foyer jako prostor bez sedadel a podle počtu osob (1 osoba/5m2)  s výměnou 

30m3/h/os. výsledná výměna by vyšla pro foyer 264m3/h což je méně než při výpočtu 

z čtyřnásobné výměny.  Zapínání ventilátorů ve foyer a v šatně diváků bude ovládáno čidlem 

na CO2 Výměny vzduchu v sociálních zařízeních pro účinkující jsou navrženy následovně: 

Umývadlo v předsíni WC 30m3/h;  Mísa WC 50m3/h; Sprcha 150m3/h.  

  Přívodní potrubí vzduchu do jednotky bude začínat nad střechou, protidešťovou žaluzií. 

Mezi přívodním a výfukovým potrubím na střeše musí být vzdálenost min. 5m aby 

nedocházelo ke zpětnému nasávání vyfukovaného vzduchu. Kolena nad střechou, kterými 

budou potrubí ukončena, musí být otočena od sebe. Výfukové koleno bude opatřeno 

přetlakovou žaluzií. Potrubí procházející půdním prostorem musí být od jednotky i od sálu 

odděleno požárními klapkami – viz výkres. 

Přívod vzduchu do sálu bude anemostaty pod stropem sálu. Tyto budou napojeny na ležaté 

SPIRO potrubí protažené příhradovinami krovů. Odbočky přes požární podhled budou mít 

průměr max.200mm.  Odvod vzduchu ze sálu bude talířovými ventily v podhledu. Prostupy 

přes požární podhled bude rovněž max. průměr 200.  Potrubí, které bude v nevytápěném 

prostoru musí být tepelně izolováno. 

 

Ovládání bude řídící jednotkou umístněnou ve strojovně VZT. 

Chlazení sálu bude podle potřeby řešeno dodatečně podstropními jednotkami a venkovní 

kondenzační jednotkou. 

 

Elektroinstalace – silnoproud 

 

V přestavbě 2.NP pro účely MŠ, v nových prostorách podkroví pro účely ZUŠ a v  nových 

prostorách podkroví pro účely kultury v novém sále bude provedena nová elektroinstalace dle 

platných norem ČSN. Rozváděč pro MŠ ve 2.NP a rozváděč v podkroví pro ZUŠ budou 
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připojeny kabely CYKY-J 5x10 pod omítkou s hlavním rozváděčem v rozvodně v 1.NP. 

Rozváděč sálu bude propojen kabelem CYKY -J 5x6 s rozváděčem pro ZUŠ. V rozváděči v 

rozvodně v1.NP budou instalovány odpočtové elektroměry pro samostatná měření spotřeby 

elektrické energie MŠ A ZUŠ. 

V 1.NP budou provedeny drobné požadované úpravy stávajících obvodů.   

Projekt elektroinstalace bude vypracován pro provozní napětí sítě TN-C– S, 400 V/230 V, 50 

Hz. Fakturační elektroměr  spotřeby elektrické energie celého objektu spolu s hlavním 

jističem před elektroměrem zůstává stávající. Rozdělení vodiče PEN na dva samostatné 

vodiče N a PE bude provedeno v hlavním rozváděči v elektrorozvodně v 1.NP. V hlavním 

rozváděči v rozvodně v 1. NP budou instalovány svodiče bleskových proudů a svodiče 

přepětí. Svodiče přepětí budou instalovány i v rozváděčích v patrech.  

 

Instalovaný příkon MŠ ve 2.NP            - předpokládaný     36 kW 

soudobý příkon MŠ ve 2.NP                 - předpokládaný     25 kW 

Instalovaný příkon v podkroví               - předpokládaný     26 kW 

soudobý příkon v podkroví                    - předpokládaný     17 kW 

Celkové navýšení příkonu                      - předpokládané 35 kW  

 při koeficientu soudobosti     

 Ks = 0,7 bude soudobé navýšení příkonu 24,5 k W. 

 

 

- Umělé osvětlení 

bude řešeno jako sdružené osvětlení dle ČSN EN 12464-1 a norem přidružených. Počty a 

typy svítidel budou stanoveny s ohledem na charakter a využití jednotlivých prostorů. 

Požadovaná intenzita osvětlení je 100-500lx.  Osvětlení prostorů bude provedeno převážně 

žárovkovými a zářivkovými svítidly. 

Speciální osvětlení bude navrženo pro osvětlení sálu, který bude sloužit pro různé kulturní 

projekty s různými požadavky na osvětlenost prostoru sálu. 

Na chodbách a schodišti v ostatních prostorech, kde je požadováno nouzové osvětlení, budou 

instalována nouzová svítidla, která se rozsvítí při výpadku el. energie. 

 

Elektroinstalace  - slaboproud 

Nové provozy mateřské školy a základní umělecké školy budou napojeny na stávající PC síť , 

internet ,telefonní síť a přes ústřednu základní školy na státní telefonní linku. Bude instalován 

přístupový systém domácím telefonem a el. vrátným.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část PD 

 

Vybavení požárně bezpečnostní zařízením 

 Hlavním cílem instalace SOZ je odvod tepla a kouře mimo odvětrávaný prostor. Zabrání se 

nahromadění těchto látek v odvětrávaném prostoru a udrží se tak vrstva relativně čistého vzduchu nad 

podlahou. 
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 Systém SOZ bude instalován v prostoru místnosti sálu, který bude z hlediska systému SOZ 

tvořit kouřovou sekci č.1. 

 Vzhledem ke stavebnímu řešení prostoru požárního úseku je zvoleno požární odvětrání 

nuceným způsobem - požárními ventilátory. Nad prostorem společenského sálu budou poblíž hřebene 

osazeny dva požární ventilátory s výfukovou klapkou. Mezi ventilátory a podhledovou konstrukcí 

bude zhotovena šachta splňující požární odolnost EI 30 DP1. V úrovni podhledu bude osazena 

pohledová mřížka.  

 Přívod vzduchu do prostoru kouřové sekce č.1 bude zajištěn 4 mi lamelovými okny rozměrů 

800x700mm, která budou instalována na obou fasádách pod podbitím střechy (výškově +7,7-8,4m), 

celkem 4 okna (v místnostech 316.1, 316.2, 329.1 a 329.2), vždy dvě na každé fasádě.  

 Prostor sálu není vybaven systémem elektrické požární signalizace, proto zde pro potřeby 

ovládání systému SOZ bude instalována lokální detekce požáru (LDP) -  samočinné kouřové hlásiče, 

popř. požární tlačítka „POŽÁR“ v prostorách kouřové sekce č.1.  

 Systém SOZ bude řízen od rozvaděče SOZ, který bude umístěn v samostatném požárním 

úseku N 3.3. Rozvaděč SOZ bude spouštět požární ventilátory a otevírat lamelová okna (pokud budou 

pro přívod vzduchu otevírány i dveře z místností 316.1, 316.2, 329.1 a 329.2, pak i tyto dveře). 

Ovládání systému SOZ bude od lokální detekce požáru, současně bude i možná manuální aktivace 

tlačítkem v prostoru foyer ve 3.NP. Protože musí být zajištěno zálohované napájení systému SOZ ze 

dvou na sobě nezávislých zdrojů, bude rozvaděč SOZ vybaven záložním bateriovým zdrojem. 

 Požární ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla musí být s předepsanou požární odolností 

F300 - 300°C/60 min. Ventilátory včetně žaluziových klapek na výfuku budou napojené na rozvaděč 

SOZ kabely s funkční schopností v případě požáru. Požární ventilátory budou osazeny žaluziovými 

klapkami ovládané servomotory 230V, tyto žaluziové klapky musí být certifikovány dle ČSN EN 

12101-2 – B300. 

 Stavební konstrukce na hranicích kouřové sekce - příčky - budou provedeny až po požární 

strop a budou provedeny s požární odolností minimálně E15 DP1 - vyhovuje. Případné netěsnosti 

budou vyplněny požárními ucpávkami. 

Všechna navržená zařízení pro odvod kouře a tepla musí být certifikována dle platných norem 

(EN ČSN 12 101-3). Vzhledem k vypočtené teplotě akumulační vrstvy musí požární ventilátory 

splňovat specifikaci F300. 

 

  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Potřeba tepla pro vestavbu byla stanovena výpočtem tepelných ztrát dle ČSN 06 0210:1994 

s návazností na ČSN EN ISO 13790 v závislosti na klimatických podmínkách dané oblasti a 

tepelně technických vlastnostech stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540:1994 a TNI 730329  

Objekty základní školy byly v letech 2010-2011 zatepleny a byla vyměněna okna. Součástí 

tohoto projektu je navrženo zateplení podkroví. Na základě posouzení navržených i 

stávajících obvodových a nových střešních konstrukcí z hlediska ČSN 73 0540:2002 – 

Tepelná ochrana budov, včetně pozdějších změn a dodatků tyto vyhovují požadavkům 

uvedené normy pro bezpečný a hygienicky nezávadný stav konstrukcí a tepelně úsporný 

provoz objektu. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 

zásady řešení parametrů stavby( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, 

a pod.)a dále zásady  řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

 

Realizací přestavby školy dojde k vybudování hygienického zázemí nezbytného pro zajištění 

provozu MŠ a učeben ZŠ a ZUŠ ve 3.NP, a to v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. 

Ochrana zdraví uživatelů bude zajištěna realizací díla v souladu s projektovou dokumentací, 

která respektuje příslušné normy a předpisy vztahující se na tento druh budov a jeho provozu. 

Jedná se zejména o : 

- prostory MŠ a vestavby v podkroví jsou navrženy dle požadavků typizačních směrnic a 

vyhlášky 410/2005 , ve znění vyhl.343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých.  

- povrchové úpravy místností jsou navrženy dle hygienických předpisů  

- větrání místností je jak přirozené okny, tak nucené pomocí odsávacích ventilátorů (WC, 

úklidová komora) 

-   osvětlení  místností objektu je převážně přirozené okny, v ostatních případech a pro  

dostatečnou intenzitu je řešeno jako sdružené  v souladu s příslušnými normami a předpisy 

(viz výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1)      

   -  elektroinstalace je navržena v souladu s příslušnými ČSN 

  -   vytápění objektu je navrženo teplovodním rozvodem ústředního topení, napojeného  

 na stávající kotelnu , v podkroví bude novým zdrojem tepla plynový kotel. 

-  větrání pobytových prostor bude přirozené okny, s dodržováním režimu pravidelné 

výměny vzduchu. V určených místnostech je nutné zajištění vhodného životního prostředí a 

příznivého mikroklimatu pro žáky a zaměstnance školy pomocí vzduchotechnických 

zařízení. Při navrhování vzduchotechnických zařízení byly respektovány normy ČSN 

127010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení,  ČSN 730548 - Výpočet tepelné 

zátěže klimatizovaných prostorů, ČSN 730872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Dále vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

č.410/2005 Sb, se změnami dle vyhlášky 343/2009Sb. o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

-  úpravu stávající školní zahrady pro potřebu mateřské školy, úprava stávajícího oplocení 

školní zahrady. Zahrada bude vybavena dětskými hracími prvky a upravena přístupovými 

chodníky. 

 

Nedílnou součástí ochrany zdraví dětí a zaměstnanců školy je rovněž správné užívání prostorů 

budovy tzn. v souladu se způsobem určeným provozovatelem. V prostorách objektu budou 

umístěny příslušné tabulky s vyznačením únikových cest v případě požáru, úniková cesta 

bude pro případ výpadku nebo vypnutí el. energie osvětlena v nezbytném rozsahu pomocí 

nouzových svítidel. Provoz objektu s ohledem na charakter služeb není zdrojem 

nepřiměřeného hluku, tzn., že  nepřekračuje max. přípustnou hladinu akustického hluku. 

Vhodnou úpravou provozního řádu v objektu bude eliminován vliv hluku při výuce hudby a 

vliv hluku při konání společenských akcí na provoz mateřské školy. 
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Výuka hudby v prostorách ZUŠ , umístěných ve 3. NP bude probíhat v odpoledních a 

večerních hodinách. Nebude tedy rušit děti v mateřské škole v době odpoledního spánku. 

Společenský sál bude sloužit základní škole i umělecké škole ke konání koncertů a vystoupení 

dětí. Tyto akce budou konány v pozdějších odpoledních hodinách mimo provoz mateřské 

školy. 

Provoz školy nebude negativně ovlivňovat životní prostředí v jejím okolí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

v rámci stavebních úprav nebyl měřen radonový index pozemku. Stavební úpravy nezasahují 

do stávajících vrstev podlah na terénu.  

b) ochrana před bludnými proudy 

projektant nemá informace o existenci bludných proudů v lokalitě  

c) ochrana před technickou seismicitou 

Oblast není ohrožená   

d) ochrana před hlukem  

Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke 

zvýšení hlukové hladiny v dotčeném území. Ke zvýšení hladiny hluku bude docházet pouze 

jen po dobu výstavby. Technicko-organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí 

částečně zmírnit.  

e) protipovodňová opatření 

opatření nejsou. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení školy na el. energii zůstává stávající.  

Napojení základní školy na rozvod vody zůstává stávající. 

Napojení na dešťovou kanalizaci zůstává stávající. 

Napojení na splaškovou kanalizaci zůstává stávající. 

Napojení školy na distribuční rozvod plynu zůstává stávající 

 

B.4  Dopravní řešení 

Přístup k objektu je po stávající místní komunikaci s návazností na stávající chodník obce. 

Přístup do objektu je bezbariérový. 

Příjezd k objektu je po stávající místní komunikaci. Parkování pro MŠ bude zajištěno ve 

dvoře před objektem kuchyně a jídelny – F, odkud  bude přístup k bezbariérovému vchodu 

novým chodníkem. Jedno parkovací stání bude vyhrazeno  pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy ani nová vegetace nejsou při této stavbě nutné. Při výstavbě výtahu dojde 

pouze k úpravě stávající zpevněné plochy v těsné blízkosti obj.B a při úpravě školní zahrady 

pro využití mateřskou školou.   
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 

Provozy  MŠ, ZŠ a ZUŠ neovlivní negativně stávající životní prostředí, jelikož se jedná o 

objekt občanské vybavenosti, který neprodukuje žádné znečišťující prvky. 

Z hlediska ovzduší není  stavebními úpravami navýšena kapacita stávající kotelny, jelikož 

zdrojem vytápění ve 3.NP objektu je samostatný plynový kotel.  

Z hlediska splaškových vod je objekt napojen na stávající kanalizační přípojku, beze změn. 

V průběhu stavebních prací dojde k dočasnému negativnímu ovlivnění prostředí  v blízkosti 

staveniště , prašností a hlukem.  

Stavební firmy musí důsledně uplatňovat všechna opatření zabraňující  negativním vlivům na 

sousední parcely a veřejné komunikace. Při důsledném dodržování technologické kázně po 

dobu výstavby je možné zabránit nadměrné prašnosti. Jako ochrana proti nadměrné prašnosti 

bude nutné po dobu výstavby zajistit údržbu přístupových cest a pokud to bude nutné a 

účelné, případné skrápění prostoru výstavby. Auta opouštějící staveniště musí mít očištěná 

kola a dle povahy převáženého materiálu i zaplachtované korby. 

Po dobu rekonstrukce budou  v minimální nutné míře využity okolní zpevněné plochy kolem 

mateřské školy pro uskladnění stavebního materiálu.  

Při stavebních úpravách budou vznikat odpady ze stavební činnosti , které bude dodavatel 

stavby  třídit  na :   

 

17 02 01 Dřevo            0,5 t 

17 01 07 Směsi betonu, cihel, keram.výrobků       2,5 t 

17 04 11 Kabely – zbytky kabelů budou odvezeny do sběrného dvora na tříděnou skládku  0,1 t 

17 05 04 Zemina a kamení          9 m3 

17 02 03 Plasty             0,5t 

17 03 02 Asfaltové směsi (lepenky) neuvedené pod č. 17 03 01      7,2m3                                                                                                                     0,5 t 

  

Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“ . Žádný odpad nebude nebezpečný 

“N“.  

 

Stavební úpravy nevyžadují vynětí půdy ze ZPF. 

Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila 

životní prostředí v okolí stavby. Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce 

s půdou a ČSN DIN 18 92 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. Zachovávaná stávající zeleň bude po dobu stavby náležitě ochráněna. 

Během stavebních úprav, ani v období provozu objektu, se nepředpokládá, že by došlo 

k ohrožení jakosti podzemních vod.  

 

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 

souvisejících, odvozem na tříděné legální skládky a úložiště. Doklad o ukládání stavební suti 

na skládku bude předložen při kolaudaci stavby. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

- Přístup a příjezd vozidel požární ochrany k novostavbě je zajištěn, požadavky na bezpečnost 

užívání stavby budou při dodržení příslušných norem a vyhlášek splněny. Jiná ochrana není 

požadována. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dotčená stavba je dopravně přístupná z veřejné komunikace v obci.   

Elektrická energie pro stavební činnost a mobilní buňku šatny bude zajištěna ze staveništního  

rozvaděče s příslušným měřením, který bude napojen v rozvaděči dílny údržby ZŠ v 1.NP 

objektu B. 

Elektrická energie bude rozvedena do odběrových míst kabely NN po terénu.  

Tyto budou dostatečně ochráněny proti mechanickému poškození.                                    
Voda pro sociální zařízení nebude řešena, jelikož bude stavba využívat stáv. sociální zařízení 

ZŠ v objektu B – dílny. 

Voda  pro výrobu malt a lepidel bude zajištěna z rozvodu v prostorách dílen ZŠ. 

Za odběrovým místem bude umístěno odpočtové měření spotřeby. 

Odvodnění ploch a prostorů staveniště je s ohledem na charakter stavby stávající beze změn. 

Odvodnění objektu zařízení staveniště není řešeno, srážkové vody z mobilní buňky budou 

svedeny na terén. 

Telefon – potřeba telefonního spojení bude řešena použitím mobilních telefonů. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou a ČSN DIN 18 920 

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zachovávaná 

stávající zeleň bude po dobu stavby náležitě ochráněna.  

Stavba nevyžaduje žádné asanace a demolice sousedních objektů a budov. 

Okolí staveniště bude od stavební činnosti ochráněno vybudováním příslušného oplocení  

s umístěním bezpečnostního značení a případně úpravou dopravního značení při průjezdu 

staveništěm. 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Rozsah staveniště bude vymezen staveništním oplocením a bude zahrnovat pouze plochy 

nezbytné pro realizaci díla a umístění objektů zařízení staveniště – trvalé staveniště – na 

pozemku obce č.p. 232 . 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou v minimálním rozsahu. Výkopy budou prováděny převážně v zemině 

třídy těžitelnosti 3 a 4. Zemina bude odvezena na skládku, určenou technickou správou obce.   

   

Vypracoval:    Ing. Jana Semelová 

  UPOSS spol. s r.o. 

  Uherskobrodská 942 

  763 26 Luhačovice 

  tel.: +420 577 131 126 

  mobil: +420  777 005 355 email: semelova@uposs.cz 
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