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Technicka zprava
SO 01,5002, SO 03, SO04

Architektonicko-stavebni reSeni

Uvod

Navrzenymi stavebnimi Upravami objektu ZS Liptal a pfistavbou vytahu dochazi ke zméné
architektonického fe$eni budovy, jelikoZz zachovani stavajici dispozice neni z provoznich divodu
mozné (2.NP -zména G&elu — na MS, vestavba podkrovi — uéebna ZS, uéebny ZUS a sal ZUS).
Dispozi€ni upravy, pfistavba vytahu, vestavba schodisté jsou v nezbytné nutném rozsahu pro zajisténi
novych funkci objektu. Viditelnou Upravou je pfistavba vytahu a zasah do stfechy vyplyvajici z navrhu
nové dispozice a pozadavku na stavebni a technické parametry nového druhu uzivani budovy. Novym
pozitivnim prvkem objektu bude bezbariérovy pFistup do MS a podkrovi s novymi uéebnami ZS a ZUS.

SO 01 - Stavebni tupravy 2.NP pro zménu Géelu na MS (obj. B)

Stavebni upravy stavajiciho objektu spocivaji v dispozi¢nich upravach nezbytnych pro

novou funkci objektu. Jedna se o vybourani ur€eného nenosného zdiva a vybourani

prichodu a otvoru ve stavajicich sténach. Probourani prostupl ve stropnich panelech

z dlivodu instalovani vzduchotechnickych potrubi bude provedeno zplisobem uréenym statikem, pfi
zachovani stability dotéenych konstrukci. Zbourani stavajicich nevyhovujicich pficek bude provadéno
postupnym rozebiranim konstrukci.

Sougasti Uprav je vestavba malého nakladniho stolového vytahu pro pfesun stravy do MS.

Nové vnitfni stény a pficky budou vyzdény z lehkych tvarnic, budou provedeny nové povrchy podlah,
nové omitky a keramické obklady st&n. Pro provoz $kolky budou od hlavnich energetickych zdroji ZS
pfivedeny samostatné pfipojky vdech médii s vlastnim méfenim odbéru. Budou provedeny nové
instalace TZB, elektroinstalace , vzduchotechnika, slaboproudé rozvody — domaci videotelefon od
vchodu a telefon z pobockové ustfedny Skoly.

SO 02 - Pristavba vytahu (obj. B)

Vytahova Sachta osobniho hydraulického vytahu je navrzena z dGvodu zajisténi bezbariérového
pFistupu do MS a nové zfizovanych prostor ve 3.np v podkrovi. Velikost vytahu ( 1100x1400, nosnost
630kg) je nadimenzovana tak,aby splnila poZadavek bezbariérového pfistupu do vSech podlazi
objektu. Pfistavba je umisténa v tésné blizkosti hlavniho vstupu do obj.B.

Zdény obvodovy plast zaloZeny na Zb desce s izolaci proti tlakové vodé s ohledem na aroveri hladiny
blizké FiCky. Zakladové konstrukce vytahové Sachty budou s ohledem na normovou hloubku prohlubné
zasahovat pravdépodobné pod pod uroven stavajici zakladové spary objektu B. Podle statického
posouzeni bude pouZito k podchyceni zakladové spary mikropilot. Po€et a umisténi mikropilot urci
statik v dalSim stupni projektu.

Stfecha v€etné konstrukce krovu bude navazovat na krov stavajici.

SO 03 - Vestavba do podkrovi (obj. B, C, D)

Prostor podkrovi je pro vestavbu volny, ale je podélné rozpulen nosnou prostorovou konstrukci
podpirajici sbijené vazniky krovu. Prosvétlen je po obou stranach pasy vikyfl, s novymi okny

(vyména 2007) .

Stavajici nevhodna stfeSni okna budou demontovana a nahrazena novymi s vyhovujicimi
tepelnéfyzikalnimi parametry.
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Podlahy v podkrovi budou provedeny po odstranéni stavajici tepelné izolace a stavajici skladby
puvodni ploché stfechy, az na uroven Zelezobetonového panelu.

Nova konstrukce podlahy bude spliovat poZadovanou zvukovou neprizvuénost, protiskluznost,
v mokrych provozech odolnost proti vodé.

Stény a strop v hudebnach, u€ebnach a sale bude opatfen akusticky pohltivym obkladem.

Typ, zpUsob a rozsah provedeni bude upfesnén v nasledném stupni PD.

Do podkrovi budou vestavény sadrokartonové pfi€ky s viozenim zvukové izolace podle navrhu
dispozi¢niho feSeni.

Mistnosti bez pfirozeného osvétleni budou opatfeny svétlovou.

Stavajici plné bednéni vikyfa je ve Spatném stavu. Bude odstranéno a nahrazeno OSB deskou,
nalepenym EPS 1.30mm, natazenou cement.stérkou s vyztuz.tkaninou a mineral.probarvenou
omitkou.

Projekt navrhuje oplasténi stavajicich dfevénych nosnych konstrukci protipozarnim sadrokartonem.
V prostorové pfihradové konstrukci jsou navrzeny vyklenky pro umisténi vestavénych skfini apod.

PFi stavebnich Upravach dojde k upravé stavajicich ocel.tahel, které budou schovany do konstrukce
podlahy. Stavajici stfesSni vazniky obj.C a D budou podepreny (sloupek a vaznice). Zpusob feSeni je
uveden ve Statickém vypoctu.

Z davodu pfistupu do podkrovi bude provedena dostavba stav.vnitiniho schodi$té a vestavba
schodisté nového, které castecné zasahuje do stavajici nafadovny télocviény. Divodem vestavby
nového je predevsim pozarni bezpe€nost a evakuace osob.

Schodistova ramena a mezipodesty jsou navrzena montovana z ocel.valc.profilll a PZD prefa-vyrobka,
stupné nabetonovany. Schodistova ramena (ocel.profily a prefabrikaty) opatfeny rabic.pletivem a
omitnuty.

Prostor schodisté bude vétran a prosvétlovan okny.

SO 04 — Vyména stresni krytiny (obj. B)

Stavajici krytina z bitumenovych Sindelll je ve S$patném stavu. Bude odstranéna a nahrazena
lakovanymi profilovanymi tabulemi z pozink.plechu. Barevny odstin i typ profilace bude pfizplsoben
stavajici krytiné na obj.A, C, D.

Pro novou krytinu je nutné doplinit konstrukci stfechy o dfevéné laté a pojistnou hydroizolaci.

STAVEBNI PRACE HSV

Bouraci prace

- pred zahajenim bouracich praci je nutno odpojit el. instalaci od sité

- pfed provadénim bouracich praci je nutna demontaz zafizovacich predmétl ZTI, zafizeni VZT,
demontaz otopnych téles, zafizeni elektro

- demontaZz plechovych pfepazek WC kabin ve 2.NP

- bourani zdénych pfi¢ek v mistnostech WC ve 2.NP

- pfi pfistavbé dojde k zasahu do stav.pfedsazeného vstupniho schodisté

- vybourani bélninovych obkladu

- vybourani keramické dlazby podlahy

- vybourani stav.podlahy a podklad.vrstev v misté novych pfi¢ek

- pfi vestavbé vnitinich schodist budou dotéené stropni panely Setrnym a bezpeénym zplisobem
demontovany

- bourani prostupu pfes zb. stropni panely — prostupy v zb.dutinovych panelech nutno provadét
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pfes dutiny , v minimalnim potfebném rozsahu s ohledem na nosna zebra panel(.
Pfed provadénim nutno zjistit skladbu paneld .

V jednom panelu nesmi byt proveden vic, nez jeden prostup , prerusujici nosné zebro panelu!!!

- demontaz stavaijicich instalaci ZTI, UT

- sekani drazek pro nové rozvody el.instalaci — v rezii dodavatele elektro

- pfed zaloZenim novych pfi¢ek budou vybourany skladby podlah v potfebné Sifce

- ve 2.NP budou v Zelezobetonovych sténach vyfezany otvory pro propojeni mistnosti herny a jidelny
matefské Skoly , otvory budou vyztuzeny ocelovym ramem dle navrhu statika.

- v podkrovi bude vybourana cela skladba plGvodni ploché stfechy. Ocelova tahla stahuijici atiky budou
nahrazena novymi, posunutymi do Urovné nové podlahy. Stara tahla mozno odstranit az po ukotveni
novych tahel dle navrhu statika.

- tepelna izolace , poloZena volné na podlaze pldy ,bude odstranéna a uloZena pro pouziti
na zatepleni mezi krovy (pokud to bude jeji stav dovolovat)

1 -Zemni_prace

Pfed zahajenim zemnich praci budou vytyéeny vSechny inZenyrskeé sité v okoli pfistavby (dle podklad(i pouze
kabely slaboproudé). Tyto je nutné fadné ochranit.

Pfi vykopu bude provéfena uroven stavajici zakladové spary. Nesmi dojit k jejimu podkopani. K prevzeti
zakladové spary bude pfizvan projektant a pfip.statik.

Vzhledem k pomérné vysoké hladiné podzemni vody nutno pocitat s ¢erpanim vody v prabéhu vystavby.
Vytézena zemina, potfebna na zasypy se ulozi na mezideponii, pfebyteCna zemina se odveze na
skladku urCenou stavebnim Gfadem. Ornice se v prostoru zastavéné plochy navrhovanym vytahem
nenachazi.

2 — Zaklady a zvlastni zakladani

Zaklady pfistavby budou zaloZeny na mikropilotach , aby pfistavba nepfitéZovala stavajici zakladovou
sparu. Stavajici zaklady budou etapovité podchyceny.

Prohlubeft vytahu je pod urovni hladiny spodni vody. Je navrZena jako Zelezobetonova vana se
sevienou hydroizolaci. PFip. je mozné ji Fesit jako ,bilou vanu“ z vodostavebného betonu.

Podlahovy Zb tram bude proveden pod vnitfni stolovy vytah i nosnou sténu vestavéného schodisté.
Navrh mikropilot a feSeni zakladovych konstrukci bude upfesnéno ve vy$Sim stupni PD.

3 — Svislé konstrukce

Nosna konstrukce pfistavby Sachty osobniho vytahu bude provedena z keramického zdiva P+D na
MVC. Pouzity budou 2 prefa pfip.monolitické zb sloupy.

Nosné konstrukce 8achty vestavéného malého nakladniho vytahu a sténa pod mezipodestou
vestavéného schodi$té provedena z keramického zdiva P+D na MVC.

PFicky v 1.np a 2.np provedena z porobeton.tvarnic na tenkovrstvou maltu.

Ve 3.np v podkrovi budou dispoziéni &lenéni zajistovat SDK montované pFicky.

Mezi jednotlivymi uéebnami namontovany SDK mezibytové pfFicky tl. 155mm, jsou uvazovany pficky
dvaijité, s dvojitym oplasténim, kde je nutno zajistit vazenou laboratorni nepriizvuénost 57dB.

Stény podkrovnich mistnosti mezi pozarnimi useky budou oplastény pozarnim sadrokartonem El
30DP1. VSechny nosné difevéné konstrukce krovu budou oblozeny sadrokartonem s odolnosti R
30DP3. VSechny pozarni SDK konstrukce bude provadét spec. proskolena firma s certifikatem.
Ochlazované obvodové konstrukce budou zatepleny sendvi¢ovou konstrukci s izolantem z mineralnich
rohoZzi.

PFi montazi pfi€nych stén urci statik misto a zpUsob, jak zakotvit ocelova tahla, ktera nahradi stavajici
tahla, umisténa cca 80cm nad podlahou. Tahla zajistuji pfi€nou tuhost krovu.

VSechny konstrukce se musi provadét dle technickych postupu stanovenych vyrobci.
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4 — Vodorovné konstrukce

Stropni deska a vénce pfistavby vytahu Zb monolitické.

Schodistova ramena a mezipodesty jsou navrzena montovana z ocel.valc.profild a PZD prefa-vyrobki,
stupné nabetonovany. Schodistova ramena (ocel.profily a prefabrikaty) opatfeny rabic.pletivem a
omitnuty.

V rozsahu vestavby podkrovi bude proveden sadrokartonovy podhled s pozZarni odolnosti.

Strop nad schodistém a unikovou cestou bude proveden na vlastni nosné ocelové konstrukci.

6 — Upravy povrchii, podlahy a otvory

Vnitfni omitky

Vnitini omitky na zdénych konstrukcich budou vapenné Stukové.

Na sadrokartonovych konstrukcich budou pouzity vhodné tenkovrstvé omitkoviny bez vapenné slozky.
V hygienickych mistnostech budou provedeny omitky podkladni, pod bélninovy obklad do vySky 1500-
2000mm.

Vnéjsi omitky pristavby vytahu

Na keramické zdivo bude proveden kontaktni zateplovaci systém s EPS deskami a mineralni
silikatovou probarvenou omitkou. Sokl z desek XPS a mineralni silikatovou probarvenou omitkou.
Desky budou nalepeny a kotveny talif.hmozdinami. Barevné bude fasada pfistavby sladéna

s odstinem stavajici fasady budovy.

Podlahové konstrukce

1.NP

Ve spojovaci chodbé& mezi objektem F a objektem B bude upraven vyskovy rozdil 30cm . Na misto
schodist.stuprili bude provedena Sikma rampa ve spadu 1:8 , a to na celou Sitku chodby.

Rampa bude z monolitického Zelezobetonu. Podél rampy bude na sténach vodici lista a madlo.

2.NP
Po novych vyzdivkach a instalacich budou opraveny stavajici podlahy cementovym potérem a
samonivelaéni stérkou.

3.NP

V padnim prostoru se v rozsahu vestavby podkrovi odstrani stavajici vrstvy az po stropni panely.
Nové podlahy v podkrovi budou provedeny po ukotveni zavétrovacich tahel a Upravy kotveni krovu ke
stropnim panelim. Bude provedeno vycisténi a zaliti spar stav.panel.stropu.

Na panely se provede sucha montovana podlaha, ve které budou provedeny rozvody instalaci. Kce

z dfevénych hranol(l bude zaklopena OSB deskami a dle i¢elu mistnosti provedena finalni povrchova
uprava. V hudebnach bude provedena dvojita plovouci podlaha s vloZzenim zvukové izolace - nutno
zajistit vazenou laboratorni neprizvuénost 60 dB a vaZenou normalizovanou hladinu akustického
tlaku krocejového zvuku 48 dB.

V predsali — foyer bude provedena z divodu vySkového rozdilu stav.kci a zajisténi bezbariérovosti
zdvojena podlaha.

Upfesnéni podlah viz. vysSi stuper PD.

PRISTAVBA VYTAHU

Na vystupu z vytahu provedena podkladni betonova mazanina vyztuZzena svarovanou siti,
oddilatovana od stén.

V pristavbé budou do otvorll osazena plastova okna.
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8 — Drobné objekty

Do venkovnich ploch u vstupt do domu budou do betonu osazeny ramy pro Eistici rohoze.
Mistnosti bez denniho osvétleni a zvySenym pohybem osob budou opatfeny svétlovodem

s akrylatovou kopuli.

V sale budou provedena stavebni pfipravenost pro montaz samocinného odvétravaciho zafizeni —
SOZ (viz. Pozarné bezpecnostni feSeni).

9 — Ostatni konstrukce

Dilata¢ni spara obvod.plasté pristavby vytahu a stav.budovy bude opatfena listou.

Prace ve vySce 1,5m nad podlahou budou provadény z kozového leSeni, vySe bude pozivano leSeni
trubkové.

STAVEBNI PRACE PSV

711 — lzolace proti vodé

Hydroizolace proti vodé a zemni vihkosti:

V prostoru prohlubné vytahu je navrzena hydroizolace proti tlakové vodé (v blizkosti je Ficka), ve
skladbé: NP + 2x tézky asfaltovy modifikovany pas se skelnym vlaknem.

Hydroizolace proti vodé:

V mistnostech koupelen, WC, uklidu se plnoplo$né nanese stérkova hydroizolace ve tfech vrstvach.
Do pfechodu s podlahy na stény se vlozi do natéru vyztuzna paska .

713- lzolace tepelné

Obvodové konstrukce vestavby podkrovi - 3.NP —stény, Sikmé i vodorovné stropy, budou zatepleny
rohoZemi z minerani viny v tl. 200-240mm.

Izolace betonovych véncu — polystyrenem tl. 50 mm.

714— lzolace zvukova

Do kce podlah ve 3.np se polozi mineralni desky. PfedevsSim pak do podlah hudeben.
Stény a strop v hudebnach, u€ebnach a sale bude opatfen akusticky pohltivym obkladem.
Typ, zpUsob a rozsah provedeni bude upfesnén v nasledném stupni PD.

761 — Sklobetonové konstrukce
Ve 2.NP budou pro prosvétleni chodeb vyzdény v délicich pfickach mezi chodbou a obvodovymi
provoznimi mistnostmi horizontalni prosvétlovaci pasy ze sklenénych tvarnic.

762 — Tesarské konstrukce

Konstrukce valbové stfechy na pfistavbé vytahu bude provedena smrk.feziva SM/JD |. jakosti.
Profily jednotlivych prvk budou dale upfesnény v dalSim stupni PD.

Pro novou stfesni krytinu objektu B bude nutno doplnit na stavajici bednéni nosny rost z lati a
kontralati, s viozenim pojistné hydroizolac¢ni félie.

764 — Konstrukce klempirské

Nové podokapni Zlaby a svislé svody u pfistavby z TiZn, pfip. FeZn plechu tl. 0,70mm (dle stav.stavu).
Oplechovani okennich parapetu ve vikyfich v podkrovi bude z FeZn plechu lakovaného tl. 0,55 mm.
Oplechovani prostupl stfesni krytinou bude soucasti systému dodavané stiesni krytiny.
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SO 04 Stresni krytina — z plechovych velkoformatovych Sablon

Samostatnou Casti stavebnich Uprav objektu B bude vyména stfedni krytiny. Stara krytina ze Zivi¢nych
Sindell bude strhana a na stavajici bednéni, doplnéné o laté a kontralaté , bude provedena nova
krytina z plechovych oboustranné poplastovanych $ablon v barvé tmavocervené (pfizplsobit stavajici).
Pro zlepSeni osvétleni podkrovi budou do stfechy vestavéna nova stfeSni okna . Stavajici stfedni okna
budou vybourana,nebot jsou umisténa az u hfebene,jsou nefunkéni a pfi zakryti stropli podhledem
nebudou pouzitelna.

Plechové Sablony krytiny je mozno pouzit pfi sklonu min. 15°. Plocha stfechy je v dostateéném spadu (
35°).

Na vikyfich, které maji mensi sklon, je tfeba upravou kontralatémi dodrzet min. spad podle
technologickych pokynu vyrobce krytiny. Jinak budou dle pfedpisu vyrobce provedeny specialni
zabezpecovaci postupy.

Oplechovani prostupl stfechou a lemovani se provede z poplastovaného plechu.

Skladba stfechy :
Plechova Sablona
lat

kontralat

pojistna hydroizolace

stavajici plné bednéni

mezi vazniky tepelna izolace z mineralni vaty 240mm
parozabrana — Pe félie

zavéSeny SDK podhled tl.15mm s protipozarni odolnosti EI 30 DP2

766 — Konstrukce truhlarské

VSechny vnitfni dvefe budou hladké plné — s povrchovou féliovou Upravou — barva bila, do lisovanych
zarubni. Pozarni useky jsou oddéleny protipoZarnimi dvefmi , protipoZarni odolnost je pfedepsana

v projektu PBR. Velikost dvefi viz. vypis prvko.

Nova plastova okna v obvod.plasti pfistavby vytahu (pfizplsobit sou¢asnym).

Stfedni okna jsou navrZzena dfevénd s hlinikovym oplechovanim, s tepelné izolaCnim dvojsklem,
zaskleni ¢iré, vybaveny stinicimi roletkami. U oken musi dodavatel dodrzet normovou hodnotu
tepelného odporu U=1,2 W/m? K. Velikost oken bude dale specifikovana ve vypisu.

Okna ve 2.NP, v mistnosti herny a loznice budou opatfena stinicimi roletami.

DalSi podrobnosti viz. vypis prvku.

767 - Zamecnické konstrukce

Nové schodisté bude opatfeno zabradlim o vySce 1000mm. Zabradli bude kotveno z boku do
schodisté, aby se pfedeSlo chybnému namontovani zabradli. Zabradli bude svisle &lenité.
Bezbariérové rampy opatfeny madlem a vodici ty€i dle pfislusnych pfedpisu.

Konstruké&ni feSeni bude upfesnéno v dalSim stupni PD.

771 — Podlahy z dlazdic

Keramicka dlazba glazovana 200x200mm na flexibilni lepidlo, je navrzena do vSech koupelen, WC,
uklidu.

Vhodna keramicka mrazuvzdorna dlazba slinuta 300x300mm na venkovni schodisté s podestou.
Nové vnitfni schodisté, pfip. bude dofeSeno v nasledném stupni PD.

775 — Podlahy vlysové a parketové
V sale a zakulisi bukové ve svétlém odstinu.
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776 — Podlahy povlakové
Do u€eben a na chodby v obou rekonstruovanych podlazich je navrzeno lino , odolné proti odéru ,
které bude vytazeno do vySky 100mm na sténu do listy, aby byl vytvoren fabion.

781 — Obklady keramické

VSechny stény umyvaren budou oblozeny do vysky 2000mm obkladac¢kami bélninovymi do flexibilniho
lepidla v&. plastovych ukongéujicich profild.

Stény WC budou obloZeny do vysky 1800-2000 mm.

Stény v pfipravné jidla za pracovni deskou budou obloZeny od horni hrany pracovni desky v §ifce cca.
600mm po spodni uroven hornich skfinék.

V zadvefi a na schodisti bude proveden keramicky sokl, vySka 100 mm.

783 — Natéry

Natéry ocelovych zarubni a ostatnich zamec&nickych konstrukci syntetické dvojnasobné.

Natér tesafskych konstrukci proti hnilobé a plisni dvojnasobny.

Stavajici venkovni dfevény obklad okapu vyspraven a natfen trojnasobnym natérem v plvodnim
odstinu —tmavohnédém.

784 — Malby
Malby v interiéru objektu jsou navrzeny akrylatové, se zvySenou odolnosti proti otéru.
Barvy natérd budou upfesnény dle pozadavku investora (nutno sladit s navrhem interiéru).

787 — Zasklivani

Interiérové celoprosklené stény a prosklena dverni kfidla opatfena bezpecnostnim sklem.
Nova okna budou zasklena tepelné izola&nim dvojsklem, zaskleni bude &iré.

Technické vybaveni

Bezbariérovy pfistup do vSech podlazi obj.B bude zajistén osobnim vytahem hydraulickym-
vel.kabiny 1100x1400 , nosnost 630 kg.

VSeobecné pozadavky na Sachtu a strojovnu vytahu :

- vétraci otvor 150x150 mm ( min 1% pUdorysné plochy Sachty) bude proveden ve sténé Sachty
smeérem do exteriéru , a to pod stropem Sachty.

- na ocelovou nosnou konstrukci vytahové Sachty se osadi pod stropem nejvy$siho podlazi montazni
nosnik o nosnosti 700 kg

- Sachta bude osvétlena dle schematu pozadavk( dodavatele vytahu

- hloubka prohlubné vytahu 1,3m , vySka posledni stanice 3,25 m

- do prohlubné vytahu se instaluje pevny Zebfik s madly - dodavka vytahu

- vétrani strojovny vytahu bude provedeno mfizkami 150 x 150 , jednou u podlahy vedle vstupnich
dvefi , druhou u stropu strojovny

Pri provadéni je nutné respektovat technologické postupy a dodrzovat pravidla stanovena
vyrobcem.
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