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Technická zpráva 
 

Zařízení vytápění staveb 
 

Předmětem stavby je integrace MŠ Liptál do ZŠ Liptál a vybudování učeben ZUŠ a koncertního sálu v podkroví 

objektů B,C,D. Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy v měřítku 1:100 a prohlídka stávajícího stavu 

budov. 

 

1. Stávající stav  

 Objekt je vytápěn stávající plynovou kotelnou umístěnou v jídelní části budovy školy. V objektu B jsou 

v 1.NP osazena ocelová článková tělesa, v 2.NP jsou osazena ocelová článková tělesa a v některých místnostech 

ocelová desková tělesa. Na většině těles jsou osazeny termostatické hlavice. Rozvod topné vody pro 1.NP a 2.NP je 

řešen společně. V podkroví, které bude budováno jako nové, nejsou žádné rozvody UT. 

2. Navrhované řešení 

 Rozvody ústředního vytápění, měření a regulaci pro ZŠ, MŠ a ZUŠ je nutné řešit odděleně, z důvody 

rozdílného využití prostor a různých provozovatelů. A to následovně: 

1.NP – Dílny a šatny tělocviku pro ZŠ.  

Budou zachovány stávající rozvody UT a stávající otopná tělesa. Termostatické hlavice, které nebudou splňovat nároky 

na provoz, nebo budou poškozeny, se vyměnění za nové. Pro rozvod UT do nově vybudovaného WC imobilní bude 

využita stávající zaslepená rezerva UT 1“ na schodišti. Stoupačky do 2.NP se demontují a zaslepí. 

 2.NP – MŠ Liptál 

Otopná tělesa v 2.NP budou demontována vyhovující tělesa budou zachována stávající. Termostatické hlavice, které 

nebudou splňovat nároky na provoz, nebo budou poškozeny, se vyměnění za nové. Rozvody potrubí pro 2.NP budou 

vybudovány nové. Napojí se na stávající rozvod v 1.NP v m.č. 117 kde bude umístěno měření. Nové rozvody budou 

vedeny pod stropem v 1.NP a u podlahy v 2.NP. Nové rozvody budou zhotoveny z měděných trubek a tvarovek 

spojovaných lisováním.  

 3.NP – Učebny ZUŠ a koncertní sál 

Půdní vestavba v 3.NP bude vybudována nově. Budou navrženy nová ocelová desková tělesa typu VK. Pro vytápění 

bude sloužit nový plynová kondenzační kotelna o výkonu 70 kW (2x35 kW). Rozvody potrubí budou provedeny 

z měděných trubek a tvarovek a budou vedeny u podlahy nebo v podlaze. Koncertní sál bude větrán pomocí VZT 

jednotky (viz. PD VZT), výkon větve do VZT je 29 kW při spádu 70/50°C. 3.NP bude rozděleno na čtyři větve. Větev 

č.1 Por vytápění ZUŠ, větev č.2 pro vytápění sálu, větev č.3 pro ohřev TV v ohřívači 160l sociálního zázemí, větev č.4 

pro potřeby VZT. 

 

3. Rozvod potrubí, tepelné izolace 
 Rozvod topné vody 75/65°C pro 1. A 2.NP a 55/40 pro 3.NP bude veden následovně: 

 Rozvody pro 1.NP budou zachovány stávající; odpojí se rozvod pro 2.NP který bude zaslepen. Rozvody jsou 

vedeny v kanále nebo pod stropem. Rozvod je z ocelového potrubí. 

 Rozvod potrubí pro 2.NP bude vybudován nový od m.č. 117 v 1.NP z měděných trubek a tvarovek a bude 

veden pod stropem 1.NP a u podlahy v 2.NP 
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 Rozvody potrubí pro 3.NP budou nově vybudovány od nového plynové kotlny z měděných trubek a tvarovek, 

rozvod bude veden u podlahy nebo v podlaze. 

 rozvody, které nejsou v ochranné trubce, budou opatřeny tepelnou izolací návlečnými skružemi Tubex tl. 20 

mm. 

4.   Otopná tělesa a armatury 
V 1.NP jsou stávající ocelová desková nebo článková tělesa. Tyto tělesa zůstanou stávající. V 2.NP jsou 

navržena ocelová desková v. 500 a 600 mm s vestavěným ventilem. Otopná tělesa v 3.NP jsou navržena ocelová 

desková v. 500 a 600 mm s vestavěným ventilem. Desková otopná tělesa s vest. ventilem budou napojena přes šroubení 

pro tělesa VK. Pro nastavení a regulaci teploty v místnostech se ventily osadí termostatickými hlavicemi s 

připojovacím závitem M 30x1,5. V 1.NP bude provedena revize termostatických hlavic a nevyhovující budou 

vyměněny. 

 

5.    Zkoušky zařízení 
Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno, aby se prokázalo, že vyhovuje 

po stránce provozní předpokladům stanoveným projektem. 

Zkouška těsnosti - jejím účelem je zjištění netěsnosti systému. 

Zkouška dilatační - má objevit netěsnosti vzniklé po ohřátí a ochlazení topného média v systému. 

Zkouška topná - provádí se za účelem zjištění, že celé zařízení řádně funguje. 

 

6.    Závěr 
Při všech montážních pracích musí být respektovány ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních 

předpisů. Pracovník provádějící montážní práce musí mít potřebnou kvalifikaci a musí být náležitě poučen o 

bezpečnosti práce. Hlavní pozornost je nutno věnovat práci ve větších výškách a při práci s otevřeným plamenem. 

 

 

7.   Bilance UT 

OBJEKT B 

 

- tepelná ztráta 2.NP dle ČSN EN 12831 : ……………... 20,28 kW 

- roční spotřeba tepla na vytápění pro 2.NP : …………... 39,10 MWh (140,76 GJ) 

- tepelná ztráta 3.NP dle ČSN EN 12831 : ……………... 25,70 kW 

- roční spotřeba tepla na vytápění pro 3.NP : …………... 49,55 MWh (178,4 GJ) 

 

 

 

 

 

 

V Luhačovicích, Říjen 2014 

Vypracoval: Ondřej Šála 

 


