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Technicka zprava

Zarizeni vytapéni staveb

Piedmétem stavby je integrace MS Liptal do ZS Liptal a vybudovéni uéeben ZUS a koncertniho salu v podkrovi
objekti B,C,D. Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni vykresy v méfitku 1:100 a prohlidka stavajiciho stavu
budov.

1. Stavajici stav

Objekt je vytapén stavajici plynovou kotelnou umisténou v jidelni ¢asti budovy skoly. V objektu B jsou
Vv 1.NP osazena ocelova ¢lankova télesa, v 2.NP jsou osazena ocelova ¢lankova télesa a v nékterych mistnostech
ocelova deskova t¢lesa. Na veétsing téles jsou osazeny termostatické hlavice. Rozvod topné vody pro 1.NP a 2.NP je

feSen spole¢né. V podkrovi, které bude budovano jako nové, nejsou zadné rozvody UT.

2. Navrhované resSeni

Rozvody ustiedniho vytapéni, méfeni a regulaci pro ZS, MS a ZUS je nutné fesit oddéleng, z divody
rozdilného vyuziti prostor a riznych provozovatell. A to nasledovné:

1.NP — Dilny a satny télocviku pro ZS.
Budou zachovany stavajici rozvody UT a stavajici otopna télesa. Termostatické hlavice, které nebudou spliiovat naroky
na provoz, nebo budou poskozeny, se vyménéni za nové. Pro rozvod UT do nové vybudovaného WC imobilni bude
vyuzita stavajici zaslepena rezerva UT 1% na schodisti. Stoupacky do 2.NP se demontuji a zaslepi.

2.NP — MS Liptal
Otopna télesa v 2.NP budou demontovana vyhovujici télesa budou zachovana stavajici. Termostatické hlavice, které
nebudou spliiovat naroky na provoz, nebo budou poskozeny, se vyménéni za nové. Rozvody potrubi pro 2.NP budou
vybudovany nové. Napoji se na stavajici rozvod v 1.NP v m.¢. 117 kde bude umisténo méfeni. Nové rozvody budou
vedeny pod stropem v 1.NP a u podlahy v 2.NP. Nové rozvody budou zhotoveny z médénych trubek a tvarovek
spojovanych lisovanim.

3.NP — Ucebny ZUS a koncermi sdl
Pudni vestavba v 3.NP bude vybudovéana nové. Budou navrzeny nova ocelova deskova télesa typu VK. Pro vytapéni
bude slouzit novy plynova kondenzaéni kotelna o vykonu 70 kW (2x35 kW). Rozvody potrubi budou provedeny
z médénych trubek a tvarovek a budou vedeny u podlahy nebo v podlaze. Koncertni sal bude vétran pomoci VZT
jednotky (viz. PD VZT), vykon vétve do VZT je 29 kW pti spadu 70/50°C. 3.NP bude rozd¢€leno na Ctyfi vétve. Vétev
&.1 Por vytapéni ZUS, vétev &.2 pro vytapéni salu, vétev &.3 pro ohiev TV v ohiivaci 1601 socialniho zazemi, vétev ¢.4

pro potieby VZT.

3. Rozvod potrubi, tepelné izolace

Rozvod topné vody 75/65°C pro 1. A 2.NP a 55/40 pro 3.NP bude veden nasledovné:

e Rozvody pro 1.NP budou zachovany stavajici; odpoji se rozvod pro 2.NP ktery bude zaslepen. Rozvody jsou
vedeny v kanale nebo pod stropem. Rozvod je z ocelového potrubi.

e Rozvod potrubi pro 2.NP bude vybudovan novy od m.¢. 117 v 1.NP z médénych trubek a tvarovek a bude
veden pod stropem 1.NP a u podlahy v 2.NP



of. S /:0.

D ogs' | ISO 900 1 Stavba: Stavebni upravy ZS Liptal — Pavilon B
"/ N J zak.&.: 3171-002-03
LL-C(

UNIVERSALNI PROJEKTOVA, ~ ope . \
OBCHODNI A STAVEBNI SPOLECNOST (_(‘]’““(‘d[l()nl

e Rozvody potrubi pro 3.NP budou nové vybudovany od nového plynové kotlny z médénych trubek a tvarovek,
rozvod bude veden u podlahy nebo v podlaze.

e rozvody, které nejsou v ochranné trubce, budou opatieny tepelnou izolaci navlecnymi skruzemi Tubex tl. 20
mm.

4. Otopna télesa a armatury

V 1.NP jsou stavajici ocelova deskova nebo ¢lankova télesa. Tyto télesa zlistanou stavajici. V 2.NP jsou
navrzena ocelova deskova v. 500 a 600 mm s vestavénym ventilem. Otopna télesa v 3.NP jsou navrzena ocelova
deskova v. 500 a 600 mm s vestavénym ventilem. Deskova otopna télesa s vest. ventilem budou napojena pies Sroubeni
pro télesa VK. Pro nastaveni a regulaci teploty v mistnostech se ventily osadi termostatickymi hlavicemi s
ptipojovacim zavitem M 30x1,5. V 1.NP bude provedena revize termostatickych hlavic a nevyhovujici budou
vymeénény.

5. Zkousky zarizent

Kazdé smontované zatizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkousSeno, aby se prokazalo, ze vyhovuje
po strance provozni pfedpokladiim stanovenym projektem.
Zkouska tésnosti - jejim ucelem je zjisténi netésnosti systému.
Zkouska dilatacni - ma objevit netésnosti vzniklé po ohrati a ochlazeni topného média v systému.
Zkouska topna - provadi se za ucelem zjisténi, Ze celé zafizeni fadné funguje.

6. Zaver

Pi#i viech montaznich pracich musi byt respektovany ustanoveni p¥isluinych CSN a platnych bezpe&nostnich
predpisi. Pracovnik provadéjici montazni prace musi mit potfebnou kvalifikaci a musi byt nalezité¢ poucen o
bezpecnosti prace. Hlavni pozornost je nutno vénovat praci ve vétSich vySkach a pii praci s otevienym plamenem.

7. Bilance UT

OBJEKT B
- tepelna ztrata 2.NP dle CSN EN 12831 : .................. 20,28 kKW
- roc¢ni spotieba tepla na vytapéni pro2.NP : ............... 39,10 MWh (140,76 GJ)
- tepelna ztrata 3.NP dle CSN EN 12831 : .................. 25,70 kKW
- roc¢ni spotieba tepla na vytapéni pro3.NP : ............... 49,55 MWh (178,4 GJ)

V Luhacovicich, Rijen 2014
Vypracoval: Ondfej Sala



