

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	19 Vchodové dveře - šatny	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 02	VCP a MNP č.2 - výměna dveří - boční vstup	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016/340	MG Vsetín + SZŠ + VOŠZ VS, Realizace úspor ener	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetí		
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	2016/340
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	159 895	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	159 895	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		159 895	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		159 895	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Aleš Matzenauer	Jméno :	Martin Tlašek	Jméno :	
Datum :	31.08.2017	Datum :	31.08.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				159 895 Kč
DPH	21,0 %				33 578 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					193 473 Kč

Poznámka :