

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: **S17-035-0016**
č. smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Obec Lačnov**
Sídlo: Lačnov 158, 756 12 Lačnov
Zastoupen: Marií Vlčkovou, starostkou obce
IČ: 00303968
DIČ: CZ00303968
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1761000309/0800
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních: M.Vlčková, Miloslav Vlček
Tel: 603177910, 603426734
E-mail: oulacnov@telecom.cz
- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
Se sídlem : Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:
Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Petrem Hradilem, ředitelem oblasti Zlín, na základě plné moci
Magdou Gerzovou, technikem odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.:České Budějovice
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních: Pavel Vagner
Telefon: +420 571 752 044
Fax: +420 571 752 060
E-mail: m.gerzova@swietelsky.cz

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení a dodávce stavebních prací na akci:
„Oprava místních komunikací v obci Lačnov“
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele a cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Specifikace plnění této zakázky:
 - Dle poptávky objednatele
 - Dle položek položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy
4. Součástí díla je:
 - zajištění stavebních prací
 - zajištění atestů použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - zajištění, udržování a odklizení objektů ZS
5. Za vadu díla se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem osob uvedených v čl. IX. bodu 1. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení dle položek přílohy – položkový rozpočet a nemá vliv na dobu provedení díla.

III. CENA DÍLA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává cena v částce:

Cena celkem bez DPH:	1 585 058,-	Kč
DPH 21%:	332 862,-	Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 917 920,-	Kč

Podkladem pro sjednání ceny uvedené v bodě 1 je příloha této smlouvy – položkový rozpočet. Účtovány budou skutečně provedené výměry.

2. Cena uvedená v bodě 1 zahrnuje veškeré náklady k úplné a řádné realizaci předmětu díla a je sjednána jako cena **nejvýše přípustná**, která může být překročena jen za předpokladu, že dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, anebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
 - Termín zahájení prací: 1.7.2016
 - Termín dokončení prací: 31.12.2016
2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny povětrnostní podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).

3. Lhůta pro provedení díla, uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout zahájení nebo přerušit provádění díla dle bodu 2.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor, určený k provedení díla a dále prostor pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad nejpozději v den zahájení prací.
- 1.3. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.

2. Doklady potřebné k provedení díla:

- 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem
- 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 5 dnů předem.
2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady, prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů apod.)
3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí být objednatelem uvedeny všechny případné vady a nedodělkami díla zjevné při předání a převzetí díla.
6. Pokud objednatel nereklamoval vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla v zápise o předání a převzetí, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
7. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel ke dni uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.
8. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla a dále i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě měsíčních faktur – daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem na základě odsouhlasených zrealizovaných dodávek a prací s tím, že konečná faktura – daňový doklad bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků.
2. Vystavení faktur bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a) zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu
 - b) technický dozor objednatele doklady dle písm. a) do pěti kalendářních dnů od jejich obdržení potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami - neučiní-li tak, má se zato, že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový doklad – konečnou fakturu.
4. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 kalendářních dnů od doručení (odevzdání) objednateli. Daňový doklad bude objednateli doručen do 5ti kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.
5. Při prodlení s platbou faktur je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky bez DPH.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo má jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji do 7 kalendářních dnů od obdržení bez zaplacení zhotoviteli s písemným uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Daňový doklad – fakturu zaplatí objednatel v české měně (CZK) bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na příslušném daňovém dokladu – faktuře. Platba se má za splněnou připsáním na účet zhotovitele.

VIII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí 36 **měsíců** (minimálně 36).
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Práva objednatele ze záruky za jakost díla zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli zprávu o vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady, požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování reklamované vady do 10 kalendářních dnů od obdržení oznámení a v odstraňování vady řádně (t.j. bez bezdůvodného přerušování prací) pokračovat až do úplného odstranění vady, pokud to dovolí povětrnostní podmínky a technologie

- prováděných prací.
6. Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech tj. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících, zhotovitelem v rámci díla neprovedených konstrukcích.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:
 - za objednatele: Marie Vlčková, starostka obce Lačnov; tel.: 571 447 481
 - za zhotovitele: Pavel Vagner, tel.: 727 916 792
2. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník.
3. V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 3 000,0 Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu a odstranění řádně reklamované vady, která způsobila nefunkčnost, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a výjezdech z něho pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem (provedení případných víceprací bude předmětem dodatku k této smlouvě, který bude smluvními stranami uzavřen před provedením víceprací a ve kterém budou upravena veškerá dotčená ustanovení této smlouvy).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 2 dny předem ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Zhotovitel předloží objednateli atesty použitých materiálů. Objednatel je povinen nejpozději následující den po obdržení výzvy zakrývané práce prověřit. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Dostaví-li se objednatel ke kontrole zakrývaných prací, bude o kontrole sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
9. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 2002 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinností objednatele dověděl.
10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může

kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.

11. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s platnými normami a předpisy v oblasti BOZP, platného zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
12. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
13. Zhotovitel se zavazuje, že umožní jmenovanému zástupci objednatele kontrolu stavby.
14. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
 - 14.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem užíváno. V písemné dohodě o užívání díla před předáním a převzetím bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
 - 14.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
 - 14.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto neoprávněného užívání pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za které odpovídá zhotovitel.
 - 14.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový rozpočet
 - č. 2 – Harmonogram realizace zakázky
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá dva stejnopisy, zbylé dva řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.

V Lačnově, dne: 15.6.2016

Ve Valašském Meziříčí, dne: 15.6.2016

Objednatel:

OBEC LAČNOV[®]
Lačnov 158
756 12 Horní Lideč
IČO: 00303968 DIČ: CZ00303968

Marie Vlčková

Marie Vlčková
starostka obce

Zhotovitel:

SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Petr Hradil

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Geržová, technik odd.
přípravy a kalkulací

SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2	Oprava místních komunikací v obci	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava místních komunikací		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1011	Oprava místních komunikací v obci Lačnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 533 000	Ztížené výrobní podmínky	4 033
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	2 000
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	4 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 500
ZRN celkem	1 533 000	Zařízení staveniště	18 020
		Provoz investora	1 000
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	9 005
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	10 000
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	52 058

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 585 058,16 Kč
DPH	21,0 %	332 862,21 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 917 920,37 Kč

Poznámka :


 **SWIETELSKÝ**
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní služby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahosová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba : 1011 Oprava místních komunikací v obci Lačnov

Rozpočet : 2

Objekt : 01 Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací v obci Lačnov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 406	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	210 470	0	0	0	0
5 Komunikace	1 151 381	0	0	0	379,5
8 Trubní vedení	8 503	0	0	0	2,2
91 Doplnující práce na komunikaci	6 841	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 547	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	110 723	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	18 130	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 533 000	0	0	0	381,6

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	4 033		1 533 000	4 033
Oborová přírážka	2 000		1 533 000	2 000
Přesun stavebních kapacit	4 500		1 533 000	4 500
Mimostaveništní doprava	3 500		1 533 000	3 500
Zařízení staveniště	18 020		1 533 000	18 020
Provoz investora	1 000		1 533 000	1 000
Kompletační činnost (IČD)	9 005		1 533 000	9 005
Rezerva rozpočtu	10 000		1 533 000	10 000
CELKEM VRN				52 058

Slepý rozpočet

Stavba :	1011 Oprava místních komunikací v obci Lačnov	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava místních komunikací	Oprava místních komunikací v obci Lačnov - část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	42,07	111,42	4 687,44
		odvoz vyčištěného nánosu z příkopů:		0,00		
		v délce 210,35 bm:210,35*0,20		42,07		
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	42,07	17,92	753,89
		<i>zemina bude uložena na obecní skládce.</i>				
3	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	210,35	94,91	19 964,32
		viz. souhrnná technická zpráva, str.č.3:		0,00		
		úsek 1:20,45		20,45		
		úsek 3:37,65		37,65		
		úsek 4:52,25		52,25		
		úsek 5:100,0		100,00		
Celkem za		1 Zemní práce				25 405,65
Díl: 11						
Přípravné a přidružené práce						
4	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 763,16	76,17	210 469,90
		viz. souhrnná technická zpráva:		0,00		
		úsek 1:125,56		125,56		
		úsek 2:164,95		164,95		
		úsek 3:374,16		374,16		
		úsek 4:655,05		655,05		
		úsek 5:756,98		756,98		
		úsek 6:111,56		111,56		
		úsek 7:574,90		574,90		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				210 469,90
Díl: 5						
Komunikace						
5	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 vyrovnání krajnice zemní	m2	10,20	84,61	863,02
		viz. souhrnná techn. zpráva, str.3:		0,00		
		úsek 1:10,20		10,20		
6	573111114R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2 763,16	54,47	150 509,33
		viz. souhrnná technická zpráva:		0,00		
		úsek 1:125,56		125,56		
		úsek 2:164,95		164,95		
		úsek 3:374,16		374,16		
		úsek 4:655,05		655,05		
		úsek 5:756,98		756,98		
		úsek 6:111,56		111,56		
		úsek 7:574,90		574,90		
7	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	2 763,16	333,88	922 563,86
		viz. souhrnná technická zpráva:		0,00		
		úsek 1:125,56		125,56		
		úsek 2:164,95		164,95		
		úsek 3:374,16		374,16		
		úsek 4:655,05		655,05		
		úsek 5:756,98		756,98		
		úsek 6:111,56		111,56		
		úsek 7:574,90		574,90		
8	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,52	100,86	2 271,53
		pro zpětný dovoz recyklovaného materiálu:		0,00		
		k doplnění konstrukční vrstvy v úseku č. 5 (12,24 m3):12,24* 1,84		22,52		

9	566903113.R	Doplnění konstrukč. vrstvy recyklovaným materiálem	m3	12,24	333,75	4 085,10
		viz. souhrnná techn. zpráva str.č.3:		0,00		
		úsek č. 5, tl. 0 až 200mm, 122,40m2:(122,40*0,20) /2		12,24		
10	572942111R00,R	Vyspravení podkladní vrstvy po odfrézování stávajícího krytu vozovky	m2	276,32	257,27	71 087,82
		viz. souhrnná techn. zpráva - str.3:		0,00		
		předpokládá se 10% rozsahu celk. výměry:2763,16 * 0,10		276,32		
Celkem za		5 Komunikace				1 151 380,65
Díl: 8	Trubní vedení					
11	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 700,52	8 502,60
		viz. souhrnná techn. zpráva - str.5:5		5,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				8 502,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
12	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	141,75	48,26	6 840,86
		viz. souhrnná techn. zpráva str.3:		0,00		
		úsek 1:8,20		8,20		
		úsek 2:20,20		20,20		
		úsek 3:5,80		5,80		
		úsek 4: 39,40		39,40		
		úsek 5:21,60		21,60		
		úsek 6:14,35		14,35		
		úsek 7:32,20		32,20		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				6 840,86
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
13	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	2 763,16	0,56	1 547,37
		po předchozím odfrézování povrchu.				
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 547,37
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
14	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	2 671,42	29,01	77 497,89
		celkový odvoz do 40 km.				
		další odvoz. vzdálenost 5 km *7, to je:				
		381,6315* 7 = 2 671,42 tun.				
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	381,63	56,74	21 653,77
16	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	381,63	30,32	11 571,07
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				110 722,73
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	303,95	41,15	12 507,44
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	607,90	9,25	5 623,03
		za další 1 km *2 (celkem do 3km)				
		Recyklovaný materiál použije obec k vyspravení dalších povrchů - chodníků, vozovek, cest, skládek apod.				
se op	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 130,47



1011 Oprava místních komunikací v obci Lačnov

Časový harmonogram postupu prací - členěný na měsíce a týdny

číslo oddílu	název objektu	červenec 2016					srpen 2016						
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	Stavební objekty :												
1	Přípravné práce												
2	Frézování komunikací												
3	Vysprávka komunikací před pokládkou asfaltů												
4	Očištění, spojovací postřik, pokládka asfaltů												
5	Dokončovací práce												

Termín zahájení : 1. července 2016

Termín ukončení : 31. srpen 2016




SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599