
Popis stavebních prací 
Stavba:  Oprava vstupu ZŠ Boženy Němcové 
 
Objednatel:  Město Jeseník 

Masarykovo nám. 167/1 
790 01 Jeseník 

 
Sanace základů, odvodnění 

 Ruční výkop z vnějších stran vstupu pro odvodňovací trativod a podbetonování základů 

 Ruční výkop pod základy pro případné prohloubení základů (po 1m úsecích) 

 Podbetonování základu B 20/25 včetně zajišťujícího bednění 

 Provedení odvodňovací drenáže flexibilní trubkou DN 100 s obsypáním kamenivem drceným 
16/32 na celou výšku výkopu se separační geotextílií 300g/m2 

 Provedení dvou vsakovacích trativodu vysypaný kamenivem drceným 16/32 na celou výšku se 
separační geotextílií 300g/m2 v travnaté ploše po obou stranách 

 Odvoz přebytečné zeminy na skládku 
Sanace zdiva 

 Provedení sanace zdiva vložením ocelových tyčových výztuží do vyfrézované drážky 600mm 
průměru 12mm kolmo na praskliny po 20cm do chemické malty 

Úprava vnějších povrchů 

 Osekání obkladů s odvozem suti na skládku 

 Provedení vyrovnání podkladu maltou a stěrka výztužnou tkaninou stěn i stropu 

 Z vnější strany a strop silikonová omítka rýhovaná 2mm (sokl dekorativní omítka) 

 Z vnitřní strany (vstupní) obklad z mrazuvzdoných mozaikových plátů 30x30cm vzor 2,5x2,5cm  

 Dokončení omítek na stávajícím ETICS ZŠ 
Střecha 

 Doplnit EPS 150S do v prostoru pod oknem a provedení stěrky s výztužnou tkaninou 

 Výměna vpusti za novou vyhřívanou DN 100 s provedením nového svislého svodu zasekaného 
do zdiva včetně zapravení 

 Provedení demontáž stávajícího oplechování atiky a provedení nové z OSB desky 25mm na latě 
tvořící spád dovnitř střechy a rozšířením na ETICS z vnější stravy a na zateplením vnitřní stěny 
atiky 50mm pod folii 

 Provedení nové povlakové krytiny (např.Sikaplán, Alkorplán, Fatrafol) 1,5mm se zateplení 
vnitřní strany atiky 50mm a hlavní střechy 100mm. Folii provést i na svislé stěny a vrchní stranu 
atiky(OSB) ukončenou závětrnou lištou po obvodu atiky z viplanilu. Folii kotvit do nosné 
konstrukce nebo zatížit dlažbou či kačírkem (podle výtahových zkoušek kotvení) 

Vstupní dveře 

 Demontáž stávající vstupní sestavy i zádveřní sestavy s odvozem na skládku 

 Dodávka, montáž nové vstupní sestavy s hliníkovými dvoukřídlými dveřmi (viz. specifikace ve 
výkazu výměr a nákres) 

Ostatní 

 Demontáž a madel schodiště a montáž nových nerezových podlaha stávající 

 Zrušení HUP včetně přívodního potrubí 

 Zrušení EI rozvaděče nebo provedení nerezových dvířek přes stávající 

 Provedení ETICS na pilířek EI v vápennopískových cihel 

 Výměna stěnového fixního světlíku 60x240cm za nový tepelně izolační 

 Vybourání stávajícího stěnového fixního světlíku 50x330cm a zazdění se zapravením 

 Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace (osvětlení, domácí telefon, přívod k vyhřívané 
vpusti)  

 
V Jeseníku 26.8.2016 


