
Popis stavebních prací 
Stavba:  Oprava vstupu ZŠ Boženy Němcové 
 
Objednatel:  Město Jeseník 

Masarykovo nám. 167/1 
790 01 Jeseník 

 
Sanace základů, odvodnění 

 Ruční výkop z vnějších stran vstupu pro odvodňovací trativod a podbetonování základů 

 Ruční výkop pod základy pro případné prohloubení základů (po 1m úsecích) 

 Podbetonování základu B 20/25 včetně zajišťujícího bednění 

 Provedení odvodňovací drenáže flexibilní trubkou DN 100 s obsypáním kamenivem drceným 
16/32 na celou výšku výkopu se separační geotextílií 300g/m2 

 Provedení dvou vsakovacích trativodu vysypaný kamenivem drceným 16/32 na celou výšku se 
separační geotextílií 300g/m2 v travnaté ploše po obou stranách 

 Odvoz přebytečné zeminy na skládku 
Sanace zdiva 

 Provedení sanace zdiva vložením ocelových tyčových výztuží do vyfrézované drážky 600mm 
průměru 12mm kolmo na praskliny po 20cm do chemické malty 

Úprava vnějších povrchů 

 Osekání obkladů s odvozem suti na skládku 

 Provedení vyrovnání podkladu maltou a stěrka výztužnou tkaninou stěn i stropu 

 Z vnější strany a strop silikonová omítka rýhovaná 2mm (sokl dekorativní omítka) 

 Z vnitřní strany (vstupní) obklad z mrazuvzdoných mozaikových plátů 30x30cm vzor 2,5x2,5cm  

 Dokončení omítek na stávajícím ETICS ZŠ 
Střecha 

 Doplnit EPS 150S do v prostoru pod oknem a provedení stěrky s výztužnou tkaninou 

 Výměna vpusti za novou vyhřívanou DN 100 s provedením nového svislého svodu zasekaného 
do zdiva včetně zapravení 

 Provedení demontáž stávajícího oplechování atiky a provedení nové z OSB desky 25mm na latě 
tvořící spád dovnitř střechy a rozšířením na ETICS z vnější stravy a na zateplením vnitřní stěny 
atiky 50mm pod folii 

 Provedení nové povlakové krytiny (např.Sikaplán, Alkorplán, Fatrafol) 1,5mm se zateplení 
vnitřní strany atiky 50mm a hlavní střechy 100mm. Folii provést i na svislé stěny a vrchní stranu 
atiky(OSB) ukončenou závětrnou lištou po obvodu atiky z viplanilu. Folii kotvit do nosné 
konstrukce nebo zatížit dlažbou či kačírkem (podle výtahových zkoušek kotvení) 

Vstupní dveře 

 Demontáž stávající vstupní sestavy i zádveřní sestavy s odvozem na skládku 

 Dodávka, montáž nové vstupní sestavy s hliníkovými dvoukřídlými dveřmi (viz. specifikace ve 
výkazu výměr a nákres) 

Ostatní 

 Demontáž a madel schodiště a montáž nových nerezových podlaha stávající 

 Zrušení HUP včetně přívodního potrubí 

 Zrušení EI rozvaděče nebo provedení nerezových dvířek přes stávající 

 Provedení ETICS na pilířek EI v vápennopískových cihel 

 Výměna stěnového fixního světlíku 60x240cm za nový tepelně izolační 

 Vybourání stávajícího stěnového fixního světlíku 50x330cm a zazdění se zapravením 

 Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace (osvětlení, domácí telefon, přívod k vyhřívané 
vpusti)  

 
V Jeseníku 26.8.2016 


