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Doplnění k dotazům zadávací dokumentace 

Akce: Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice 

SO 01 Výměna oken a dveří 

Položka č. 19 Dmtž záclon, garnýží, závěsů, jejich zpětná montáž, doplnění nevyhovujích částí, ovládání, dle 

specifikace v PD 

 Záclony budou demontovány ve všech místnostech, ve kterých jsou v současné době instalovány. Jed-

ná se o následující místnosti 

místnost č. okno plocha záclon [m2] délka garnýže 

[m] 

102 1,2 x 1,8 m 

2,4 x 1,8 m 

2,16+4,32 =  6,48 1,8+3 = 4,8 

105 2,4 x 1,8 m (3 ks)  12,96 9 

106 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

107 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

110 2,4 x 1,8 m (2 ks) 8,64 6 

111 2,4 x 1,8 m (2 ks) 8,64 6 

112 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

116 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

202 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

203 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

204 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

205 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

207 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

210 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

212 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

213 2,4 x 1,8 m (2 ks) 8,64 6 

214 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

215 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

216 2,4 x 1,8 m (2 ks) 8,64 6 

217 2,4 x 1,8 m (5 ks) 21,60 15 

220 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

222 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

223 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

224 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

225 2,4 x 1,8 m 4,32 3 
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226 2,4 x 1,8 m 4,32 3 

227 2,4 x 1,8 m (2 ks) 8,64 6 

228 2,4 x 1,8 m (2 ks) 8,64 6 

 mezisoučet 174,96 121,8 

 celkem (+10%) 193 m2 134 m 

  Celková plocha textilních záclon činí 193 m2, délka dřevěných garnýží (resp. i záclon) činí 134 m. Budou ulože-

ny v objektu na místě stanoveném investorem / provozovatelem objektu takovým způsobem, aby nedošlo 

k jejich znečištění nebo znehodnocení během probíhajících prací. 

Položka č. 37 Úprava u styku podlaha-stěna, napojení, vč.případného doplnění nášlapné vrstvy, dle specifika-

ce v PD 

  V rámci zateplení objektu dojde ke změně polohy osazení otvorových výplní. Nově budou okna i dveře 

zalícovány s vnější hranou stávajícího zdiva. Položka zahrnuje úpravu části podlahy, kde dojde ke zmíněné změ-

ně polohy dveří. Jedná se o dveře C09, C10, C11. Doplnění nášlapné vrstvy bude provedeno z keramické dlažby. 

SO 02 Zateplení fasády 

Položka č. 38 D+M logo na fasádě/střeše-plastická písmena, vč.dmtž původního, úpravy, dle specifikace v PD 

 Jedná se o úpravu stávajícího nápisu „TECHNICKÉ SLUŽBY“ umístěného na atice objektu. Stávající 

ocelová konstrukce včetně jednotlivých písmen bude očištěna, odstranění starých nátěrů, mechanicky 

odstraněna rez (lehké přebroušení konstrukce), odmaštění povrchu a nápis konstrukce bude opatřena novým 

nátěrem 1x základ + 1x krycí nátěr v barevném odstínu okenních rámů (RAL 9007 šedý hliník). 

 

Obrázek 1 Stávající logo umístěné na atice objektu 

Položka č. 72 Montáž roštu pro tepelnou izolaci/fas.obklad, vč.dodávky jednosměrného roštu, spojovacího 

materiáliu, dle specifikace v PD 

 Svislý jednosměrný nosný rošt (pozinkovaný ocel. plech tl. 1,00 mm) pro tepelnou izolaci a fasádní 

obklad bude kotven systémovými L konzolami (pozink. ocel. plech tl. 2 mm) do stávajícího zdiva. Součástí do-

dávky bude i vypracování kladečských plánů a detailů dodavatelem.  

Položka č. 73 D + M obkladové prvky fasádní, včetně lemovacích prvků okrajů a ukočení, spojovacího materi-

áliu, dle specifikace v PD 

 Fasádní obkladové prvky budou provedeny systémovým řešením z lakovaného pozinkovaného plechu 

obdélníkového tvaru se systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje na šrouby k nosnému roštu. 
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Hrana kazety se zasouvá do zámku kazety již připevněné. Druhá hrana se šroubuje k nosnému roštu. Připevňo-

vací šrouby budou skryté v zámku kazety. Šířka svislé i vodorovné spáry bude 20 mm.  

 

Obrázek 2 Vzhled fasádního kazetového obkladového systému (meziokenní pilířky) 

Položka č. 81 D+M poštovní schránka, vč. dodání nové 

V místě hlavního vstupu do objektu (z pravé strany vstupu při pohledu na fasádu ve výšce 1,0 - 1,3 m) 

bude umístěna nová poštovní schránka na dopisy formátu A4, uzamykatelná. Materiál nerezová ocel, Barva 

stříbrná (šedá). Montáž bude provedena na ETICS. 

 

Obrázek 3 Ilustrativní foto - příklad 

Položka č. 82 D+M venkovní teploměr,  dle specifikace v PD 

 Demontáž stávajícího teploměru umístěného na levé straně u hlavního vstupu (při pohledu na fasádu). 

Nový kovový teploměr vhodný do vnějšího prostředí (analogový) bude osazen na ETICS. Rozměry teploměru 

přibližně 0,1 x 0,5 m.   

Položka č. 90 D + M pořízení a instalace kompenzačních opatření dle posudku pro rorýsy a netopýry, dle spe-

cifikace v PD 

 Viz aktualizovaná „Zpráva z doplňující kontroly objektu (TS Luhačovice) z hlediska výskytu zvláště chrá-

něných druhů živočichů“. Instalace min. 8 hnízdních komor, tedy např. jednu čtyřkomorovou budku pro rorýse 

z XPS do zateplení na každou štítovou stěnu (tj. celkem 2 ks) na úroveň atiky mimo okna. 

 

 

 

V Luhačovicích dne 28. 11. 2016 

vypracoval Ing. Tomáš Sviták, Ing. Tomáš Kročil 
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