



Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 04. 05. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ 4.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, IČ: 00284211, Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně znění dotazu uchazeče a odpovědi zadavatele.

A. Dotazy uchazeče: „

1. Vznáším dotazy k veřejné zakázce: „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“.
 - a. V dodatečných informacích ze dne 11.4.2017 byl doplněn žebřík pro výlez na střechu, ale není doplněn ve výkazu výměr. Prosím o jeho doplnění.
 - b. U jídelny má být vybourána stávající betonová plocha o výměře 204 m² a doplněná dlažbou 300x300 mm. Není zde uvedeno o jaký druh dlažby se jedná, jaké barvy a není také uvedena ve výkazu výměr.
 - c. Dále chybí výkres D.1.2-07 Schéma výztuže základových pasů, schodiště a opěrné stěny, měřítko 1:25. Prosím o jeho doplnění.
 - d. Vzhledem ke zveřejnění už několika nových výkazů výměr, prosím o seznam nebo uvedení co který výkaz nahrazuje či doplňuje.
2. V soupisech stavebních prací pro stavební objekty SO 102 B, SO 102 D a SO 107 jsou v některých dílech (např. „Živičné krytiny“, „Izolace tepelné“ atd.) položky pro přesun hmot, u kterých není uvedeno množství, tudíž po doplnění jednotkové ceny budou tyto položky nulové. Chtěli bychom se tedy zeptat, zda máme tyto položky nechat nulové nebo zda můžeme do sloupce množství doplnit hodnotu, aby se tato položka patřičně vyplnila a nezůstala nulová?
3. V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel doplnil soupis stavebních prací pro zdravotně technické instalace „OR_B-E_soupis“ a při jeho zaslání jej zařadil pod stavební objekt „SO 102 E Vybavení základní školy“, ale v hlavním rozpočtu pro tento stavební objekt není žádná položka pro zdravotně technické instalace, naopak jsou položky ve stanoveném soupise „OR_B-E_soupis“ stejné jako ve stavebním objektu SO 107. Prosím Vás tedy o vysvětlení zda máme položky ze soupisu stavebních prací „OR_B-E_soupis“ zahrnout do stavebního objektu SO 102 E nebo tyto položky vyplnit v rámci SO 107 a dříve uvedený rozpočet dodat do nabídky pouze jako přílohu?.



4. V dodatečných informacích ze dne 11.4.2017 byli doplněny „Výkazy výměr_Skola_D_1_4_4_slaboproud_R2_1“, ale nikde jsem nenašel jejich začlenění do rekapitulace soupisu prací: „Rozsireni_kapacity_ZS_Myslocovice_p.c._181_1_soupis_praci.xlsx“.

Odpovědi zadavatele:

1.
 - a. Výkaz výměr k žebříku je vložen do rozpočtu Ucebny_03_05.
 - b. Betonová plocha včetně popisu je doplněna do rozpočtu Chodniky,zpevnene_a_parkove_plochy_slepy_04_05.
 - c. Výkres D.1.2-07 a schéma výztuže základových pas, byl součástí v vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 07. 04. 2017.
 - d. Zadavatel poskytuje tabulku se seznamem změn.
2. Prosim doplnit do původních rozpočtů SO 102 B, SO 102 D a SO 107 hodnoty (ceny) pro přesun hmot.
3. OR B-E soupis viz SO 107 dešťová kanalizace, OR B-E soupis patří do stavebního objektu SO 107 dešťová kanalizace a stává se přílohou tohoto objektu.
4. Do souhrnného rozpočtu je vložena rekapitulace stavebních rozpočtů číslo objektu SO 102 F Soupis IT vybavení učeben, kabinetů a varny a SO 102 F Soupis prvků síťové infrastruktury, kde třeba vložit celkové hodnoty od dílčích rozpočtů.

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

na: **23. 05. 2017 do 9:00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele.

S pozdravem,



Přílohy:

Výkazy výměr_vysvětlení_4.zip (uveřejněno na profilu zadavatele: www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)

Škola_seznam_zmen.pdf (uveřejněno na profilu zadavatele: www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)