



Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 15. 05. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ 5.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, IČ: 00284211, Vám zasiláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně znění dotazu uchazeče a odpovědi zadavatele.

A. Dotazy uchazeče: „

1. Ve výkazu výměr je uveden 1 soubor Vzduchotechnická zařízení a existuje pouze 1 slepý rozpočet. Ve stavebních rozpočtech jsou soubory 2 – v SO 102 c - VARNA a SO 102 b - UČEBNY. Kam 1 oceněný soubor vložit? Do druhého vepsat nulu?
2. Dle dodatečných informací z 4.5.2017 se **OR_B-E_soupis** stává přílohou stavebního objektu **SO 107 Dešťová kanalizace**. V daném soupisu, ale nikde nevidím Zemní práce (hloubení rýh, obsyp potrubí, atd...), prosím o jejich doplnění do soupisu.
3. Ve společném výpisu zámečnických výrobků a ve výkazech výměr pro objekty 102a - Šatny a 102c - Varna jsme zjistili nesoulad v množství. Nesouhlasí počty prvků – u položek Z/1, Z/2, Z/5 jsou dle našeho názoru uvedeny prvky duplicitně, u pol. Z/4 by dle nás měly být celkem 3 ks. Co je správně?
4. V SO 105 Sadové a terénní úpravy – obsahuje mimo jiné položky č.1 a č.4. Je příloha slepého výkazu výměr (obsahuje kapitoly IV.5 a IV.6 – 6.1 až 6.4) obsahem položky č.1? A co je obsahem pol. č. 4?
5. V rámci dodatečných informací ze dne 7.4.17 jste podali vysvětlení, že u **SO 103 Přeložka slaboproudu** - výkaz výměr zůstává – provede vlastník - CETIN a zaplatí Obec Mysločovice. Oslovili jsme společnost CETIN s žádostí o předložení cenové nabídky a obdrželi jsme toto vyjádření: „Zajištění překládky proběhne na základě uzavření Smlouvy o realizaci překládky SEK mezi naší společností a stavebníkem tj. Obcí Mysločovice, které již byl, na základě jejího požadavku, zaslán návrh SoRP k úpravě a podpisu. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 odst. 17, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ Cenovou nabídku jsme od fy CETIN neobdrželi. Obracíme se na Vás s dotazem, jak vyplnit tuto položku uvedenou v předaném výkazu výměr a rekapitulaci.“

Odpovědi zadavatele:



1. Upraven rozpočet - Ucebny_03_05 vyjmutím položky M24 Montáže vzduchotechnických zařízení - nový název rozpočtu Ucebny_09_05. Původní rozpočet Varna R2 soupis zůstává, včetně položky M24 Montáže vzduchotechnických zařízení.
2. SO 107 Dešťová kanalizace má samostatný rozpočet Destova kanalizace, ve kterém jsou položky hloubení rýh, obsyp potrubí atd. Současně jsou v tomto rozpočtu přeneseny položky OR_B-E_soupis jakžto příloha k tomuto soupisu prací.
3.
 - a. Z položkového soupisu prací Varna_R2_soupis vyjmuty položky z dílu 767 Konstrukce zámečnické díl 34, 35, 36, 37, 38 jelikož patří do soupisu prací 1021 A – Šatny
 - b. Ve výpisu prvků je počet 2ks. V položkovém soupisu prací jsou také 2ks. Na výkrese D.1-2 půdorys 1.pp jsou 2ks dveří z m.č. 004 do 003. Správně jsou 2ks
4. Z položkového rozpočtu Sadove_ter_upravy jsou vyjmuty položky v dílu 2, 3, 4. Díl 1 Výsadba viz příloha se odkazuje na název přílohy - VYKAZ_VYMER_ZS_Myslocovice.xls v objektu SO 105_Sadove úpravy.
5. Zajištění překládky proběhne na základě uzavření Smlouvy o realizaci překládky SEK mezi společnostmi CETIN a stavebníkem tj. Obcí Mysločovice, které již byl, na základě jejího požadavku, zaslán návrh SoRP k úpravě a podpisu. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 odst. 17, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal tzn. obec Mysločovice. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavební objekt SO103 Přeložka slaboproudu nebude obsahem této zakázky, tzn. bude vyjmuta z objektové skladby.

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

na: **31. 05. 2017 do 9:00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele.

S pozdravem,

Přílohy:

Výkazy výměr_vysvětlení_5.zip (uveřejněno na profilu zadavatele:
www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)

Škola_seznam změn_15_05.pdf (uveřejněno na profilu zadavatele:
www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)