



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01h	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, le	JKSO	801.46
Objekt			SKP	
01h		Fasáda - zateplení, lešení	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	1 160
2015/16		Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Náklady na m.j.	679
Projektant	HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Košíky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	788 066	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	788 066		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	788 066		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	788 066		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum : 2. 5. 2014	Datum : 2. 5. 2014		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
 <p>Petr HAVEL zednictví 687 05 Jalubí 613 IČ: 68741464, DIČ: CZ6205131317 Tel: 739 222 771</p>		 <p>Petr HAVEL zednictví 687 05 Jalubí 613 IČ: 68741464, DIČ: CZ6205131317 Tel: 739 222 771</p>		
Základ pro DPH	21,0 %			788 066 Kč
DPH	21,0 %			165 494 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				953 560 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet :	01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	710 210	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	49 611	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 244	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	788 066	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	30,31	34,00	1 030,54	0,00010	0,00		
		okna a dveře plast + vrata do garáže:1,00*1,60*4		6,40						
		1,50*1,50*1		2,25						
		1,00*0,85*1		0,85						
		0,50*1,00*1		0,50						
		0,90*1,10*1		0,99						
		0,60*0,55*1		0,33						
		0,60*0,80*1		0,48						
		1,00*(2,00+0,45)*1		2,45						
		0,80*2,00*1		1,60						
		0,90*2,00*1		1,80						
		0,80*2,00*1		1,60						
		0,80*1,90*1		1,52						
		0,60*0,45*2		0,54						
		vrata:3,00*3,00*1		9,00						
		Mezisoučet		30,31						
2	622300131R00	Vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm celá plocha bez rozlišení staré a nové podkl omít	m2	334,35	90,50	30 259,09	0,00800	2,67		
		fasáda červená - plocha:176,0365		176,04						
		fasáda červená - ostění:10,2713		10,27						
		fasáda Novabrik - plocha:101,121		101,12						
		fasáda Novabrik - ostění:12,434		12,43						
		plocha soklu v= 0,50 m - šedá - plocha:34,4918		34,49						
		Mezisoučet		334,35						
3	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm d+m	m	78,23	150,00	11 734,34	0,00028	0,02		
		pohled SZ + řezy A-A až E-E:								
		délka v půdorysu:0,14+18,135+0,14		18,42						
		připočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše:18,415*0,06		1,10						
		pohled SV:								

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		délka v půdorysu:5,76+11,378		17,14						
		přípočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše:17,138*0,06		1,03						
		pohled JV:0,14+7,10+0,14+11,105+0,14		18,63						
		přípočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše:18,625*0,06		1,12						
		pohled JZ:								
		délka půdorysu:17,075		17,08						
		přípočet za výškový rozdíl - 0:0								
		Mezisoučet		74,50						
		ztratné a přesahy 5 %:74,5037*0,05		3,73						
		Mezisoučet,		3,73						
4	622311134RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS 70 F tl.140 mm s omítkou hladkou, nátěr akrylátový, barva červená	m2	176,04	940,00	165 474,31	0,01365	2,40		
		pohled SZ + fezy A-A až E-E - červená plocha:								
		štit:7,30*(3,60+4,90)/2+7,30*(8,10-4,90)/2		42,71						
		levá strana pohledu:(18,415-7,30)*(0,20+3,78-1,70-0,50+2,80+0,20)/2		26,56						
		pohled SV:								
		štit:(0,14+5,76+0,14)*(3,60+2,60)/2+(0,14+5,76+0,14)*2,70/2		26,88						
		levá strana pohledu:(11,378+0,14)*(0,20+4,19+0,84-0,5+3,80+0,20)/2		50,28						
		pohled JV:								
		pravá strana pohledu:(11,105+0,14)*(0,20+3,78-0,50)		39,13						
		pohled JZ:								
		0:0								
		odpočet za okna a dveře:								
		SZ:-1*1,50*1,50		-2,25						
		SV:-1*0,95*(2,00-0,50)-1*0,50*1,10-1,00*(2,00-0,50)		-3,48						
		JV:-1*0,90*1,10-1*0,95*(2,00-0,50)-1*0,92*(2,00-0,50)		-3,80						
		JZ:0								
		Mezisoučet		176,04						

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
5	622311153RT3	Zateplovací systém , ostění, EPS 70 F tl. 30 mm s omítkou hladkou, nátěr akrylátový, barva červená	m2	10,27	1 110,00	11 401,14	0,01319	0,14		
		okna a dveře - ostění:								
		SZ:(0,15+0,14)*(1,50+1,50+1,50)		1,31						
		SV:(0,35+0,14)*(2,00-0,50+0,95+2,00-0,50)		1,94						
		(0,15+0,14)*(1,10+0,50+1,10)		0,78						
		(0,30+0,14)*(2,00-0,50+1,00+2,00-0,50)		1,76						
		(0,10+0,14)*(0,45+0,60+0,45)*2		0,72						
		JV:(0,10+0,14)*(1,10+0,90+1,10)		0,74						
		(0,10+0,14)*(0,55+0,60+0,55)		0,41						
		(0,20+0,14)*(2,00-0,50+0,95+2,00-0,50)		1,34						
		(0,10+0,14)*(0,80+0,60+0,80)		0,53						
		(0,05+0,14)*(2,00-0,50+0,92+2,00-0,50)		0,74						
		JZ:0								
		Mezisoučet		10,27						
6	622311524RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	97,86	875,00	85 626,28	0,01253	1,23		
		pohled SZ + řezy A-A až E-E:								
		plocha pro délku v půdorysu:(0,14+18,135+0,14)*(0,80+0,50)		23,94						
		připočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše:23,9395*0,06		1,44						
		pohled SV:								
		plocha pro délku v půdorysu:5,76*(0,80+0,50)+11,378*(0,80+0,50)		22,28						
		připočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše:22,2794*0,06		1,34						
		odpočet za dveře vstupní:-1,00*0,50-0,95*0,50		-0,98						
		připočet za boky dveří vstupních:0,50*0,45*2*2		0,90						
		pohled JV:(0,14+7,10+0,14)*(0,80+0,50)+(11,105+0,14)*(0,80+0,50)		24,21						
		připočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše:24,2125*0,06		1,45						

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		odpočet za dveře vstupní: $-0,95 \cdot 0,50 - 0,92 \cdot 0,50$		-0,94						
		přípočet za boky dveří vstupních: $0,50 \cdot 0,35 \cdot 2 + 0$		0,35						
		pohled JZ:								
		plocha pro délku půdorysu $17,075 \cdot (0,80 + 0,50)$		22,20						
		přípočet za výškový rozdíl - 0:0								
		odpočet za dveře a vrata: $-1,20 \cdot 0,50 - 3,00 \cdot 0,50$		-2,10						
		přípočet za boky dveří a vrat - 0:0								
		Mezisoučet		94,09						
		ztrátě a přesahy 4 % (dle TI) : $94,0948 \cdot 0,04$		3,76						
		Mezisoučet		3,76						
7	622311734RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky 140 mm zakonč stěrkou s výztužnou tkaninou - pod Novabrik	m2	101,12	1 100,00	111 233,10	0,02765	2,80		
		viz pohledy a řezy A-A až E-E:								
		pohled JZ: $(0,14 + 17,075 + 0,14) \cdot (0,20 + 4,19 - 0,50)$		67,51						
		odpočet oken a dveří: $-4 \cdot 1,00 \cdot 1,60 - 1 \cdot 1,20 \cdot 3,20 - 1 \cdot 3,00 \cdot 3,00$		-19,24						
		přípočet zavstup: $0,30 \cdot 2 \cdot (3,20 + 2,50) / 2$		1,71						
		dtto za vstup - podhled: $1,20 \cdot (0,14 + 0,45 + 0,30)$		1,07						
		Mezisoučet		51,05						
		pohled JV: $(0,14 + 7,10 + 0,14) \cdot (4,90 + 0,40) + (0,14 + 7,10 + 0,14) \cdot (8,10 - 4,90) / 2$		50,92						
		odpočet oken a dveří: $-1 \cdot 1,00 \cdot 0,85$		-0,85						
		Mezisoučet		50,07						
8	622311734RV2	Zatepl.syst. , ostění fa, miner.desky 30 mm zakonč stěrkou s výztužnou tkaninou - pod Novabrik	m2	12,43	1 290,00	16 039,86	0,02765	0,34		
		ostění v části pod obkladem Novabrik:								
		okna průčelí: $(0,10 + 0,14) \cdot (1,60 + 1,00 + 1,60) \cdot 4$		4,03						
		dveře vstupní: $(0,14 + 0,45 + 0,30) \cdot (3,20 + 1,20 + 3,20)$		6,76						
		vrat do garáže: $0,14 \cdot (3,00 + 3,00 + 3,00)$		1,26						
		okno ve štítu: $0,14 \cdot (0,85 + 1,00 + 0,85)$		0,38						
		Mezisoučet		12,43						

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
9	622421303R00	Zateplovací systém EPS - F tl. 60 mm včetně povrc úpravy omítkovinou - mč 103 + mč 202 vnitřní	m2	44,07	810,00	35 696,38	0,01109	0,49		
		garáž - 1.np - mč 103: B*6,188		24,29						
		nad garáží - 2.np- mč 202: (1,105+0,30)*6,35+(0,45+6,35+0,45)*(7,80-4,38)/2		21,32						
		-0,75*2,05		-1,54						
		Mezisoučet		44,07						
10	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 2,0 m	m	9,70	71,50	693,55				
		1.np: 1,50+0,60+0,90+0,50+1,00+1,00*4		8,50						
		2.np: 2*0,60		1,20						
		Mezisoučet		9,70						
11	622432112R00	Omítka soklu disperzní dekorační, barva šedá	m2	34,49	556,00	19 177,44	0,00618	0,21		
		pohled SZ + řezy A-A až E-E:								
		plocha pro délku v půdorysu: (0,14+18,135+0,14)*0,50		9,21						
		přípočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše: 9,2075*0,06		0,55						
		pohled SV:								
		plocha pro délku v půdorysu: 5,76*0,50+11,378*0,50		8,57						
		přípočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše: 8,569*0,06		0,51						
		odpočet za dveře vstupní: -1,00*0,50-0,95*0,50		-0,98						
		přípočet za boky dveří vstupních: 0,50*0,45*2*2		0,90						
		pohled JV: (0,14+7,10+0,14)*0,50+(11,105+0,14)*0,50		9,31						
		přípočet za výškový rozdíl začátek/ konec = cca 12 % tj. + 6 % v ploše: 9,3125*0,06		0,56						
		odpočet za dveře vstupní: -0,95*0,50-0,92*0,50		-0,94						
		přípočet za boky dveří vstupních: 0,50*0,35*2+0		0,35						
		pohled JZ:								
		plocha pro délku půdorysu: 17,075*0,50		8,54						
		přípočet za výškový rozdíl - 0:0								
		odpočet za dveře a vrata: -1,20*0,50-3,00*0,50		-2,10						
přípočet za boky dveří a vrat - 0:0										

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Mezisoučet		34,49						
12	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nadpraží	m	33,02	56,50	1 865,63				
		okna a dveře -podle délky ostění a ndpraží:								
		SZ:(1,50+1,50+1,50)		4,50						
		SV:(2,00-0,50+0,95+2,00-0,50)		3,95						
		(1,10+0,50+1,10)		2,70						
		(2,00-0,50+1,00+2,00-0,50)		4,00						
		(0,45+0,60+0,45)*2		3,00						
		JV:(1,10+0,90+1,10)		3,10						
		(0,55+0,60+0,55)		1,70						
		(2,00-0,50+0,95+2,00-0,50)		3,95						
		(0,80+0,60+0,80)		2,20						
		(2,00-0,50+0,92+2,00-0,50)		3,92						
		JZ:0								
		Mezisoučet		33,02						
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 po ručním čištění před montáží KZS - celá plocha	m2	378,42	40,00	15 136,97	0,00002	0,01		
		fasáda červená - plocha:176,0365		176,04						
		fasáda červená - ostění:10,2713		10,27						
		fasáda Novabrik - plocha:101,121		101,12						
		fasáda Novabrik - ostění:12,434		12,43						
		plocha soklu v= 0,50 m - šedá - plocha:34,4918		34,49						
		Mezisoučet		334,35						
		zateplení vnitřní:								
		garáž - 1.np.B*6,188		24,29						
		nad garáží - 2.np- mč 202:(1,105+0,30)*6,35+(0,45+6,35+0,45)*(7,80-4,38)/2		21,32						
		-0,75*2,05		-1,54						
		Mezisoučet		44,07						
14	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem - před ručním omytím tlak vodou - celk plocha bez rozlišení	m2	378,42	65,00	24 597,57				
		fasáda červená - plocha:176,0365		176,04						

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		fasáda červená - ostění:10,2713		10,27						
		fasáda Novabrik - plocha:101,121		101,12						
		fasáda Novabrik - ostění:12,434		12,43						
		plocha soklu v= 0,50 m - šedá - plocha:34,4918		34,49						
		Mezisoučet		334,35						
		zateplení vnitřní:								
		garáž - 1.np:B*6,188		24,29						
		nad garáží - 2.np- mč 202:(1,105+0,30)*6,35+(0,45+6,35+0,45)*(7,80-4,38)/2		21,32						
		-0,75*2,05		-1,54						
		Mezisoučet		44,07						
15	623131121U00	Penetrace pod vysrávku plochy tmelem před KZS	m2	378,42	36,20	13 698,96	0,00047	0,18		
		fasáda červená - plocha:176,0365		176,04						
		fasáda červená - ostění:10,2713		10,27						
		fasáda Novabrik - plocha:101,121		101,12						
		fasáda Novabrik - ostění:12,434		12,43						
		plocha soklu v= 0,50 m - šedá - plocha:34,4918		34,49						
		Mezisoučet		334,35						
		zateplení vnitřní:								
		garáž - 1.np:B*6,188		24,29						
		nad garáží - 2.np- mč 202:(1,105+0,30)*6,35+(0,45+6,35+0,45)*(7,80-4,38)/2		21,32						
		-0,75*2,05		-1,54						
		Mezisoučet		44,07						
16	622 99-0001	D+M systému obkladu fasády NOVABRIK barvy červenohnědé vč dř rámu, rozn k-ce a kotev prvků	m2	113,56	1 450,00	164 654,75	0,10500	11,92		
		plocha rovná:101,121		101,12						
		plocha ostění:12,434		12,43						
		výpočet viz položky zateplení min vatou :								
17	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá dl. 2,0m	m	81,84	23,10	1 890,50	0,00090	0,07		
		okna a dveře -podle délky ostění a ndpraží - fasáda barevná červená:								

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		SZ:(1,50+1,50+1,50)		4,50						
		SV:(2,00-0,50+0,95+2,00-0,50)		3,95						
		(1,10+0,50+1,10)		2,70						
		(2,00-0,50+1,00+2,00-0,50)		4,00						
		(0,45+0,60+0,45)*2		3,00						
		JV:(1,10+0,90+1,10)		3,10						
		(0,55+0,60+0,55)		1,70						
		(2,00-0,50+0,95+2,00-0,50)		3,95						
		(0,80+0,60+0,80)		2,20						
		(2,00-0,50+0,92+2,00-0,50)		3,92						
		JZ:0								
		okna a dveře -podle délky ostění a ndpraží - fasáda pod Novabrik:(1,60+1,00+1,60)*4		16,80						
		(3,20+1,20+3,20)*1		7,60						
		(3,00+3,00+3,00)*1		9,00						
		do pohledu vstupu:(0,14+0,45+0,30)*2		1,78						
		Mezisoučet		68,20						
		ztratné a profez 20 %:68,200*0,20		13,64						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				710 210,40		22,49		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
18	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	482,45	41,60	20 069,88	0,03338	16,10		
		pohled JZ:(1,20+0,14+17,075+0,14+1,20)*(0,20+4,19+0,90)		104,50						
		pohled JV:(1,20+0,14+7,10+0,14)*(7,80+0,90)		74,65						
		(11,105+0,14+1,20)*(0,20+3,78+0)		49,53						
		pohled SV:(1,20+0,14+5,76+0,14+1,20)*(0+6,82+0)		57,56						
		(1,20+11,378+0,14+1,20)*(0,20+4,19+0,84)		72,79						
		pohled SZ:(1,20+0+7,30+0+1,20)*(8,40+0,50)		86,33						
		(1,20+0,14+11,105)*(0,20+3,78-1,00)		37,09						
19	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	482,45	31,00	14 955,92				
		pohled JZ:(1,20+0,14+17,075+0,14+1,20)*(0,20+4,19+0,90)		104,50						
		pohled JV:(1,20+0,14+7,10+0,14)*(7,80+0,90)		74,65						

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/16 Stavební úpravy RD čp 117 - Košíky	Rozpočet: 01h
Objekt :	01h Fasáda - zateplení, lešení	Fasáda - zateplení vnější, vnitřní, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(11,105+0,14+1,20)*(0,20+3,78+0)		49,53						
		pohled SV:(1,20+0,14+5,76+0,14+1,20)*(0+6,82+0)		57,56						
		(1,20+11,378+0,14+1,20)*(0,20+4,19+0,84)		72,79						
		pohled SZ:(1,20+0+7,30+0+1,20)*(8,40+0,50)		86,33						
		(1,20+0,14+11,105)*(0,20+3,78-1,00)		37,09						
		Mezisoučet		482,45						
20	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m,H 10 m	m2	482,45	28,10	13 556,82				
		pohled JZ:(1,20+0,14+17,075+0,14+1,20)*(0,20+4,19+0,90)		104,50						
		pohled JV:(1,20+0,14+7,10+0,14)*(7,80+0,90)		74,65						
		(11,105+0,14+1,20)*(0,20+3,78+0)		49,53						
		pohled SV:(1,20+0,14+5,76+0,14+1,20)*(0+6,82+0)		57,56						
		(1,20+11,378+0,14+1,20)*(0,20+4,19+0,84)		72,79						
		pohled SZ:(1,20+0+7,30+0+1,20)*(8,40+0,50)		86,33						
		(1,20+0,14+11,105)*(0,20+3,78-1,00)		37,09						
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro vnitřní zateplení mč 201	m2	7,62	135,00	1 028,70	0,00592	0,05		
		pro vnitřní zateplení mč 201:6,35*1,20		7,62						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				49 611,32		16,15		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
22	999281111R00	Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m	t	38,64	731,00	28 244,10				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 244,10				

KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

„Zateplení knihovny- fasáda Košíky“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Košíky
Sídlo:	Košíky 172, 687 04 Košíky
Zástupce zadavatele:	Mgr. Jaroslav Šlechta, starosta obce
IČ:	00542377
DIČ:	CZ00542377
Tel.:	+420 774 179 009
E-mail:	Jaroslavslechta@seznam.cz

1.2. Dodavatel

Název:	Petr HAVEL, zednictví
Sídlo/místo podnikání:	687 05 Jalubí 613
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Petr HAVEL
IČ., DIČ:	68741464, CZ6205131317
Tel.:	739 222 771
E-mail:	pethavel@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Petr HAVEL
Tel.:	739 222 771
E-mail:	pethavel@seznam.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
		788.066,-	165.494,-

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	2.3.2017
Titul, jméno, příjmení:	Petr HAVEL
Funkce:	OSVČ

Petr HAVEL
 zednictví
 687 05 Jalubí 613
 IČ: 68741464, DIČ: CZ6205131317
 Tel.: 739 222 771

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST**

Název dodavatele:	Petr HAVEL, zednictví
Sídlo:	687 05 Jalubí 613
IČ:	68741464, CZ6205131317


Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:

„Zateplení knihovny- fasáda Košíky“

tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Jalubí dne 2.3.2017

Osoba oprávněná za dodavatele jednat Titul, jméno a příjmení, funkce:	Petr Havel, OSVČ
Podpis: 	

Petr HAVEL
zednictví
687 05 Jalubí 613
IČ: 68741464, DIČ: CZ6205131317
Tel.: 739 222 771

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.1.2017)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 68741464
obchodní firma: Petr Havel
statistická právní forma: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
datum vzniku: 14.3.2000
sídlo: 68705 Jalubí 613
ZÚJ: 592226 - Jalubí
okres: CZ0722 - Uherské Hradiště

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

43290: Ostatní stavební instalace
4120: Výstavba bytových a nebytových budov

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 14100 - Zaměstnavatelé
velikostní kat. dle počtu zam.: 1 - 5 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 27.2.2017 v 10:53:02
Copyright © 2017, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*