
 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná“ 
 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)  
 
 

IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Název:   Obec Korytná 
Sídlo:   Obec Korytná, 687 52 Korytná 297 
IČ:   00291030 
DIČ:         CZ000291030 
Zastoupená:  Vladimírem Jančou, starostou 

 
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 

sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto: 

 
Dotaz č. 1: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 123 D+M AL dvoukřídlé vstupní dveře 

1740/2450mm s nadsvětlíkem, panik. kování, včetně zed. zapravení, AL/01 (MJ - kpl, počet měrných 

jednotek 1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.  

Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - D.1.1.42 Výpis hliníkových výrobků.  

 

Dotaz č. 2: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 124 D+M AL dvoukřídlé vstupní dveře 
1850/2450mm s nadsvětlíkem, panik. kování, včetně zed. zapravení, AL/02 (MJ - kpl, počet měrných 
jednotek 1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky. 
Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - D.1.1.42 Výpis hliníkových výrobků.  
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Dotaz č. 3: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 125 D+M AL dvoukřídlé vstupní dveře 
3000/2500mm s nadsvětlíkem+bočním světlíkem, včetně zed. zapravení, AL/03 (MJ - kpl, počet 
měrných jednotek 1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky. 
Odpověď zadavatele: 
Viz výkresová část PD - D.1.1.42 Výpis hliníkových výrobků.  

 

Dotaz č. 4: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 148 Demontáž krytého bočního 
vstupu - ocel. kce + zasklené a zastřešení, včetně likvidace suti (MJ - kpl, počet měrných jednotek 
1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky. 
Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - Půdorys 1.np - bourací práce. Místnost č. 137. Foto č. 1 - 4.  

 

Dotaz č. 5: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 149 Demontáž krytého schodiště se 
zastřešením ocel. kce+bet. nášlapy s dlažbou, včetně likvidace suti a lešení (MJ - kpl, počet měrných 
jednotek 1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.  
Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - Půdorys 2.np - bourací práce. Místnost č. 217. Foto č. 5 - 18.  

 

Dotaz č. 6: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 150 Demontáž můstku ke krytému 
schodišti ocel. kce + bet. podlaha, včetně likvidace suti a lešení (MJ - kpl, počet měrných jednotek 
1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.  
Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - Půdorys 2.np - bourací práce. Můstek ke krytému schodišti, místnosti č. 217. 

Foto č. 5, 7, 8, 13, 15 - 27.  

 

Dotaz č. 7: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 151 Demontáž balonku a části 
balkonu 3NP, ocel. kce + bet. kce, včetně likvidace suti a lešení (MJ - kpl, počet měrných jednotek 
1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.  
Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - Půdorys 3.np - bourací práce. Místnost č. 308. Foto č. 5, 6, 11, 14, 15, 26 - 35.  
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Dotaz č. 8: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 152 Demontáž střechy skladu 
mechanizace, včetně likvidace suti (MJ - kpl, počet měrných jednotek 1,00000). Žádáme o bližší 
specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.  
Odpověď zadavatele: 

Viz výkresová část PD - Půdorys 1.np - bourací práce. Místnost č. 138. Foto č. 4, 36 - 42.  

 

Dotaz č. 9: 
Soupis prací architektonicko-stavební části obsahuje položku č. 311 Provoz objednatele  (MJ - soubor, 
počet měrných jednotek 1,00000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.  
Odpověď zadavatele: 
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo 

v případech nepřerušeného provozu v objektech, v nichž se stavební práce provádí (omezení pracovní 

doby, práce přesunuté na víkendy, svátky, zvýšené požadavky na BOZP apod.). 

 

V Brně dne 22. 6. 2017 
 
 

 
     ……………………………………………………… 

Mgr. Ilja Kašík, jednatel 
pověřen zadavatelem 
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