,Stavebni tpravy 1.NP budovy M&U Kunovice” ~ SO 01
Smlouva o dilo

MESTO KUNOVICE

&j. 7VR/INV/2017 - Stavebni tpravy 1.NP M&U Kunovice

SMLOUVA O DiLO
¢.17-29
uzaviend ve smyslu § 2586 a nasledné zidkona €. 89/2012 Sh., ob¢anského zékoniku na zhotoveni dila
mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Kunovice

se sidlem: nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupeny: Mgr. Ivanou Majickovou, MBA, starostkou mésta
IC: 00567892

DIC: CZ 00567892, od 01.02.2009 je platcem DPH
Tel./ fax 572432720

E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této predmétné smlouvy:
- vevécech smluvnich: Mgr. Ivana Maji¢kova, MBA, starostka
- ve vécech technickych: Ing. Milan Valouch,
vedouci odboru investic a izemniho planovani Mé&U Kunovice

Kontaktni osoba: Ing. Milan Valouch

Telefon: 572 432 722, mobil; 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Uherské Hradisté
Cislo étu: 12626721/0100

(dale jen ,,objednatel”)

a

Zhotovitel: TUFIR, spol. s r.o.

se sidlem: Na Drahach 881,686 04 Kunovice
zastoupeny: Ing. Lubomirem Slosarem - jednatelem
IC: 26263718

DIC: CZ26263718

Tel./ fax 572 540 501

E-mail: slosar@tufir.cz

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této predmétné smlouvy:
- ve vécech smluvnich: Ing. Lubomir Slosar, jednatel spole¢nosti
- ve vécech technickych: Ing. Michal Kudélka, vyrobni feditel

Kontaktni osoba: Ing. Lubomir Slosar, jednatel spole¢nosti
Telefon: 572 540 500 mobil: 602 720 971

E-mail: slosar@tufir.cz

Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s., pobocka Uherské Hradisté
Cislo actu: 43-7587730257/0100

(dale jen ,,zhotovitel”)

Zastupce zhotovitele pro véci technické (ddle jen stavbyvedouci) je povéfeny Fizenim stavebnich praci,
koordinaci subdodavatell a fe$enim viech problém(i souvisejicich s realizaci dila.
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2.
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Rozsah pifedmétu smlouvy

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

Rozsah pfedmétu smlouvy
Pfedmétem stavby je provedeni stavebnich praci souvisejicich s planovanou realizaci
rekonstrukce 1.NP budovy Méstského Gfadu Kunovice.
Jedna se o nové dispoziéni feseni kancelafi v 1. nadzemnim podlaZi budovy Méstského
Gfadu Kunovice, kancelafe slouZici pokladni méstského Gfadu a kancelafre méstiské
policie, uéel rekonstruovanych kanceléfi se stavebnimi tpravami neméni.
Budou vybourany nové otvory pro dvefe (difevéné se sklenénou vyplni) do dvorni ¢asti
objektu a budou odbourany ¢asti pricek, které by branili novému dispoziénimu
uspofadani, dale budou odstranény nepotiebné vyplné otvorl a podhledy v dotcenych
mistnostech a bude provedena vyména dotenych podlahovych krytin. Nové pficky
budou provedeny z pérobetonovych tvarnic tl. 100mm.
Stavebni prace budou realizovany na zdkladé zpracované provadéci projektové
dokumentace pro stavbu STAVEBN{ UPRAVY 1.NP BUDOVY MEU KUNOVICE, &islo
zakazky: 10704-003-000, archivni &islo: HP4-9-71882, zpracované firmou HUTNI
PROJEKT Frydek-Mistek a.s., divize Uherské Hradisté, se sidlem Palackého nam. 231, 686
11 Uherské Hradisté, datum 06/2017.
Stavba je Elenéna na tyto stavebni objekty, pfiCem?Z:
SO 01 Upravy 1.NP — je pfedmé&tem vefejné zakazky
SO 02 Vytah - neni pfedmétem verejné zakazky
Mistem stavebnich praci je k.U. Kunovice u Uherského Hradisté, ndm. Svobody &.p. 361,
objekt méstského uUradu.
Cenova nabidka (rozsah praci) je specifikovana poloZzkovym rozpodtem.
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro tadné dokonéeni dila, dale provedeni v3ech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichZz provedenti je pro fadné dokonceni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpednostni opatfeni apod.) v€etné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.
Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci.

1.1.6.1. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodc(l a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

1.1.6.2. zajisténi bezpelnosti price a ochrany Zivotniho prostfedi,

1.1.6.3. zajisténi atestl a doklad{ o poZadovanych viastnostech vyrobk( ke kolaudaci

(i dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zdkon(, — prohldseni o shodé) a revizi veSkerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad,

1.1.6.4. zajidténi viech ostatnich nezbytnych zkoudek, atestli a revizi podle CSN'a
piipadnych jinych prévnich nebo technickych pfedpisi platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametri dila,

1.1.6.5. z¥izeni a odstranéni zafizeni staveni§té véetné napojeni na inZenyrské sité,

1.1.6.6. prace budou provadény v pracovni dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod.,
vden pracovniho klidu budou prdce provaddény po odsouhlaseni
s objednatelem zapisem ve stavebnim deniku.

Terminy a misto pinéni

2.1.

Termin zahajeni
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2.1.1. Termin zahdjeni: 16.08.2017.

2.1.2. Terminem zahdjeni se rozumi den, v némi dojde k protokoldarnimu predani a prevzeti
Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihité do 14 dnl ode dne, kdy mél prace
na dile zahajit, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.2, Termin dokonceni a pfedani dila

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokonit prace na dile a dilo pfedat Objednateli nejpozdéji do:
Termin dokonceni stavebnich praci a protokoldrni pfedani a prevzeti dila: 06.10.2017.

2.2.2. Termin dokonceni je zdvisly na fadném a vcasném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zévazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodluiuje se Termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodienim
Objednatele v plnéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouZeni terminu dokonceni dila
bude uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.

2.2.3. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila delsi jak 30 dnd se povaZuje za podstatné
poruseni smiouvy, ale pouze v ptipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divod( na
stran& Objednatele.

2.2.4, Termin dokonceni je shodny s Terminem predéni a pfevzeti dila.

2.3 Podminky pro zménu sjednanych termind
2.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem neptekroci 5 % z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na Termin dokonéeni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

2.4, Misto plnéni
2.4.1. Mistem stavebnich praci je k.d. Kunovice u Uherského Hradi$té, nam. Svobody &.p. 361,
objekt méstského uradu.

3. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

3.1.  VySe sjednané ceny
3.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy3e pfipustnou cenu ve vysi

Cena celkem bez DPH 725 172,00 Ke

DPH 21 % 152 286,12 K&

Cena celkem vcéetné DPH ' 877 458,12 K¢

3.2. Obsah ceny ,

3.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zdkona ¢.
526/1990 Sh., o cendch, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a je dohodnuta véetné dané
z pfidané hodnoty (DPH).

3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem ocenéného Polozkového rozpoctu, ktery je
zpracovén na zakladé Vykazu vymér jako nedilné soucdsti Projektové dokumentace
pfedané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér,
ktery je soucasti pfedané Projektové dokumentace.

3.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré nédklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a
véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek
zejména i naklady na

- vybudovani, udrZzovéni a odstranéni zafizeni stavenisté
- zabezpeleni bezpelnosti a hygieny prace




3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4,
3.4.1.

3.4.2.

3.5.
3.5.1.

3.5.2,

3.5.3.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.
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- opatieni k ochrané Zivnostniho prostiedi

- poplatky spojené se zéborem vefejného prostranstvi

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni

- pojisténi stavby a pojisténi osob

- likvidaci odpadu

- atd. viz poZadavky a podminky pro zpracovani nabidky

Doklady uréujici cenu

Cena je stanovena podle projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je souldsti predané
projektové dokumentace.

Cena je doloZena Polozkovymi rozpolty a Zhotovitel ruli za to, Ze tyto PoloZkové
rozpoty jsou vUplném souladu sVykazem vymér, pFedloZenym Objednatelem.
Polozkové rozpodty slouZi k prokazovani financniho objemu provedenych praci (tj. jako
podklad pro mési¢ni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Podminky pro zménu ceny

Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a miZe byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.
Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadech:
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonleni dila dojde ke zménam
sazeb DPH;
b) pokud se pii realizaci dila vyskytnou skutecnosti, kieré nebyly v dobé sjedndni
smlouvy zndmy a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypoéet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena TDI nebo objednatelem.

Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel nebo TDI je povinen vyjadfit se k ndvrhu Zhotovitele nejpozdéji do 3 dni
ode dne predloZeni ndvrhu Zhotovitele. Pokud tak neudini, povaZiuji se viceprace za
odsouhlasené. '
Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smiouvé.

4, Platebni podminky

4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Zalohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Splatnost faktur je 30 dn( po jejich doruéeni, zalohy nebudou poskytovany
Cena za dilo je splatnd na zdkladé investorem odsouhlaseného soupisu provedenych
praci.




4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5,

4.5.1.

4.6.

4.6.1.

4.7.

4.7.1.
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Provedené prace budou uhrazeny mésiéni fakturaci aZ do vySe 90 % sjednané celkové
ceny. Dal$ich10 % z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude objednatelem
uhrazeno po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila a v pfipadé vyskytu vad a nedodélkd
aZ po jejich odstranéni do 30 dn( .

Zadriné (pozastavka)

Castka rovnajici se 10 % zcelkové sjednané ceny slouZi jako zadriné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli aZz po Gspé$ném protokolarnim predani a prevzeti
dila.

Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némiZ se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadriné
uhrazeno az po odstranéni posledntho z nich.

Z4driné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zdkladé darfového dokladu
vystaveného Zhotovitelem, v ném? bude uvedeno, Ze se jednd o Konecnou fakturu.

Lhaty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnll ode dne
nasledujiciho po dni doruéeni faktury. Stejnd IhGta plati i pro Ghradu zadrZného.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn(i ode dne nasledujiciho po dni
dorudeni faktury, ale po terminu, kiery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

Za doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do postovni evidence Objednatele,
nebo tfeti den po jejim doporuéeném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
vystavit a pfedat fakturu tak, aby byla objednateli doru€ena nejpozdéji desaty pracovni
den nasledujiciho mésice.

Platby za viceprace
Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichZz provedenim Objednatel souhlasi, musf
byt jejich cena fakturovdna samostatné.

NaleZitosti dafiovych dokladd (faktur)
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o U&etnictvi a zakonu o
dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat
- oznaceni uéetniho dokladu a jeho pofadové Cislo
- identifika&ni idaje objednatele véetné DIC
- identifika¢ni Gdaje zhotovitele véetné DIC
- ndazev akce
- popis obsahu Uéetniho dokladu
- datum vystaveni
- datum splatnosti
- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
- vySiceny bez dané celkem
- sazbudané
- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis(
- cenu cetkem vcetné dané
- podpis odpovédné osoby zhotovitele
- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu

Termin splnéni povinnosti zaplatit
PenéZity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spInény v den, kdy je dluzna c¢dstka
pfipsana na ulet Zhotovitele.

5. Majetkové sankce

5.1.

Sankce za neplnéni dohodnutych termind
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5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedéani a pfevzeti dila, sjednanému
podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi sjednané ve
smlouvé. Za kaZdy den prodleni zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,15 % ze
sjednané ceny bez DPH,

5.1.2. Pokud prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila pfesdhne daldich 14
dnl je zhotovitel povinen zaplatit objednateli dal$i smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze
sjednané ceny bez DPH za patndcty a kaZzdy dalsi i zapoCaty den prodleni.

5.2 Sankce za neodstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnll od terminu pfeddni a prevzeti dila k
odstrafiovani vad ¢i nedodélk(l uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K¢ za kaZdy nedodélek i vadu, na jejichZ
odstrafiovéni nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kaZzdy den prodleni

5.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smiuvni pokutu 1.000,00 K¢ za kaZdy
nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni

5.3.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve |hité do deseti
dnti ode dne obdrieni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady
(pFipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kaZdy
den prodleni.

5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

5.4, Sankce za nevyklizeni stavenisté
5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni§té ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihdté
do dvou dnli od terminu pfeddni a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,00 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

5.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluzné ¢astky za kaZdy i
zapocaty den prodleni.

5.6.  ZpUsob vyuctovani sankci

5.6.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyGctuje opravnénd strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuétovéni sankce opraviiuje a zptisob vypoctu celkové vy3e sankce.

5.6.2. Strana povinna se musi k vyG¢tovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnd ode dne
jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze svyuétovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto
pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

5.6.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyaétovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané
IhGté sdélit opravnéné strané ddvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

5.7. Lhéita splatnosti sankci
5.7.1. Strana povinna je povinna uhradit vyd¢tované sankce nejpozdéji do 30 dnl od dne
obdrZeni pFislusného vyaétovani.
5.7.2. Stejna lhita se vztahuje i na Ghradu Uroku z prodlent.

5.8. Ostatni ndlezitosti vztahujici se k sankcim




5.8.1.
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Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen ndrok Objednatele na nadhradu Skody
zplisobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niZ se sankce vztahuje.

6. Stavenisté

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.

6.5.1.

Pfeddni a pfevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté
prav tieti osoby nejpozdéji do deseti dni po oboustranném podpisu smlouvy o dilo,
pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. SpInéni terminu pfeddni Stavenisté je
podstatnou néleZitosti smlouvy, na niZ je zavislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila.
O pfedani a pfevzeti Staveni$té vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepidi. Za den predani Staveni$té se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

Stavajici podzemni inZenyrské sité

Objednatel je povinen seznamit zhotovitele po prevzeti stavenisté s rozmisténim a
trasou stdvajicich zndmych inZenyrskych siti na staveniSti a pfilehlych pozemcich
dotéenych provadénim dila a zabezpetit vytyCeni vdech ostatnich inZenyrskych siti a
tyto, bud vhodnym zplsobem pfieloZit, nebo chrénit tak, aby v prib&hu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat vSechny podminky spravct nebo vlastnikll siti a nese
veskeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na
stavajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyznaéeny v podkladech objednatele.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeduje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt,
vybudovani, zprovoznéni, ddrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila.
Zafizeni staveni$té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
Jako soudast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérnd mista uréend Objednatelem.

UZivani stavenisté
Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro UCely souvisejici s provadénim dila a
pfi uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.
Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbét na to, aby nedochazelo k podmaceni Stavenidté nebo okolnich ploch.
Pokud ktéto ¢innosti vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem téchto siti.
Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat staveni$té
k ubytovani nebo nocovéni osob.
Zhotovitel je povinen zabezpedit na Stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, suvedenim (daji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a Udajii o Zhotoviteli, Objednateli a osobéch
vykonadvajicich funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifika&ni tabuli udrfovat v aktudlnim stavu, Jiné reklamy ¢i identifikaéni tabule (napft.
subdodavatelll) ze na Stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci
Vegkerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, objizdnym
trasam nebo piekoplm vefejnych komunikaci zajistuje objednatel
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6.5.4.
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6.6.1.
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6.7.
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lestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo piremistit dopravni znacky podle pfedpislii o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani
dopravnich znaéek v souvislosti s priibéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udriovat na Stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen pribéiné ze Stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadg,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany Zivnostniho prostfedi na stavenisti
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveni$ti veskera bezpeénostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a poZarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfiisluSnymi piedpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté v
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniSté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 2
dnd ode dne Predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkd dila ve smyslu
protokolu o pfedani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni StaveniSté tieti osobou a nédklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

7. Stavebni denik

7.1
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti staveni$ié o pracich, které
provadi, stavebni denik.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 07:00 do 17:00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniku se provéd{ v originale a dvou kopiich. Origindly zapisd je
Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany
nedohodnou jinak.
Prvni kopii obdrZi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrii Zhotovitel.
Povinnost vést Stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudaéniho souhlasu. V
pfipadé vyskytu kolaudaénich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho souhlasu konéi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.
Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni
moci kolaudaéniho souhlasu ma Objednatel.
Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o

- stavu stavenisté, podasi, poc¢tu pracovniki a nasazeni stroji a dopravnich

prostredk(

- ¢asovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi




,Stavebni Gpravy 1.NP budovy M&U Kunovice” — SO 01
Smlouva o dilo

MESTO KUNOVICE

- opatienich udinénych v souladu s pfedpisy poZérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi
- udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni dila
7.1.8. Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt odislovany.
7.1.9. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
7.1.10. V ptipadé neolekadvanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, potizuje Zhotovitel i pfistusSnou fotodokumentaci, kterd se stane soucéasti
Stavebniho deniku.

7.2. Zplsob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

7.2.1. Z&apisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zdznamd. Vedkeré
okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt udinény Zhotovitelem vten den, kdy
nastaly.

7.2.2. Objednatel nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen
se vyjadfovat k zapislim ve Stavebnim deniku udinénych Zhotovitelem nejpozdéji do péti
pracovnich dni ode dne vzniku zdpisu, jinak se mad za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi. '

7.2.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfend osoba vykondvajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze
se zapisem souhlasi.

7.3. Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
7.3.1. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani pfisludnych dodatk( a zmén smlouvy.

7.4. Denik vicepraci

7.4.1, Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni Stavebniho
deniku, vést pro Ucely fadné, pribéiné a presné evidence samostatny Denik vicepraci a
zmén dila (dale jen Denik vicepraci).

7.4.2. Do Deniku vicepraci zapisuje Zhotovitel zejména viechny zmény nebo Gpravy dila, které
se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou.

7.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést struény, ale presny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a
navrh na zvySeni ¢i sniZeni ceny. Objednatel se k t&mto zapisdm vyjadfuje na vyzvani
Zhotovitele, nejpozdéji véak do péti pracovnich dnl od vyzvani Zhotovitelem. Zapis
Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v Ffadném Stavebnim deniku a pfesné urceni
kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dlvodu.

7.5. Kontrolni dny

7.5.1. Pro Gcely kontroly prGbéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro ¥fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat
mésiéné. Objednatel je povinen ozndmit konani Kontrolnfho dne pisemné a nejméné
pét dnl pied jeho konanim.

7.5.2. Kontrolnich dni jsou povinni se zulastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykonadvajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a
zastupci Zhotovitele,

7.5.3. Vedenim Kontrolnich dn( je povéfen Objednatel.

7.5.4. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
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vykondvajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a UkolU.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jedndni, ktery pisemné pfeda vSem
ztcastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konéni Kontrolniho dne a jeho zdvéry do Stavebniho deniku.

8. Provadéni dila a bezpecnost prace

8.1.
8.1.1.

8.1.2,

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.
8.3.8.

8.4.
8.4.1.

Pokyny Objednatele
Pfi provédéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsak zavazuje
respektovat veskeré pokyny Objednatele pfipadné koordindtora BOZP, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozorriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

Pouzité materialy a vyrobky
Véci, které jsou potifebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.
Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji véak v Terminu pfeddni a pfevzeti
dila soubor certifikat rozhodujicich materidld uZitych k vybudovani dila.

Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace
Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatieni a opatieni vedoucich k poZarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané. Zhotovitel je
rovné? povinen pribéiné znalosti svych zaméstnancil o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotoviteld.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na Stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomUckami.
Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpeénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpedit i veskerd bezpelnosti opatfeni na ochranu osob-.a
majetku mimo prostor Staveni$té, jsou-li dotéeny provddénim praci na dile (zejména
vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechand v uZivani vefejnosti jako napf.
podchody pod leSenim).
Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektd.
Dojde-li kjakémukoliv drazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni (razu a sepsani
pfisludného zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodrzovéni zasad ochrany zZivotniho prostiedi
Zhotovitel pii provadéni dila provede veskerda potfebnd opatfeni, kterd zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostiedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
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Stavenisti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpist
fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho &innosti a
vést evidenci o zplQsobu jejich zneskodnovani.

DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodriet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nemd, prokdZe-li, Ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré
moiné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékaiské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zptsobili k praci na dile.

Kontrola provadéni praci
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim, a dilo provddél fadnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ih{té mu k tomu poskytnuté,
a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi {postali zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pred terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.
Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se v$ak zjisti, Zze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovniki zhotovitele
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell
majici prisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen dolofzit.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu
Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojq,
pfistrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouiit pfi provadéni dila.

Archeologické nalezy

Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické ndlezy, je povinen pierusit
prace a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotéené orgéany statni spravy &i jiné
dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné
a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.
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Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou osobu
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (podzhotovitele).
V tomto piipadé vak Zhotovitel odpovida za Cinnost podzhotovitele tak, jako by dilo
provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a
rozsahu subdodavky.

Kontroly, zkousky a revize

10.1.

Kontrolni a zkusebni plan stavby

10.1.1. Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci piedloZit objednateli nebo Technickemu

dozoru objednatele kontrolni a zkusebni plan

10.1.2. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZovani a pinéni postupd podle kontrolniho a

zkudebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamZitou népravu a v pfipadé vainého porudeni povinnosti zhotovitele
o proti kontrolnimu a zkudebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Pfedani a pirevzeti dila

11.1.

Organizace predani dila

11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit Objednateli nejpozdé&ji 15 dnli pfedem, kdy bude

dilo ptipraveno k ptedani a pFevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od
terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

11.1.2. Na prvnim jedndni ob& strany dohodnou organizaéni zéleZitosti pfeddvaciho a

pfejimaciho fizeni.

11.1.3. Mistem piedani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
11.1.4. Objednatel miZe k piedani a pievzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci Technického

a Autorského dozoru.

11.1.5. Objednatel je oprdvnén ptizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz dcast

poklada za nezbytnou (nap¥. budouciho uZivatele dila)

11.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své podzhotovitele.

11.2.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

11.2.1. O prabéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zépis (protokol).
11.2.2. Povinnym obsahem protokolu jsou:

idaje o Zhotoviteli, podzhotovitelich a Objednateli

popis dila, které je pfedmétem piedani a pfevzeti

- dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté

- termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihiita

- prohldgeni Objednatele, zda dilo pfejiméa nebo nepfejima

11.2.3. Obsahuje-li dilo, které je predmé&tem pfeddani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi

protokol obsahovat i:
- soupis zji$ténych Vad a Nedodélkd
- dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani
- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za Géelem odstranéni Vad
nebo Nedodélk{
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11.2.4. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
i dvody, pro které odmita dilo prevzit.

11.3.  Vady a nedodélky

11.3.1. Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrdni fadnému uzivani dila.

11.3.2. V protokolu o pfedani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto Vad a Nedodélkd
véetné zpUsobu a terminu jejich odstranéni.

11.3.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a Nedodélk(, pak
plati, Ze Vady a Nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnid ode dne pfedéni a
prevzeti dila.

11.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihité odstranit Vady nebo Nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pripadech nese aZz do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

11.4. Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila
11.4.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimactho fizeni zejména tyto
doklady:

- 1x vyhotoveni Projektové dokumentace skute¢ného stavu provedenf dila a jedno
vyhotoveni v digitalni podobé ve formatech .pdf a .dwg.

- Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald

- Zapisy a vysledky pfedepsanych méteni (radon, CO apod.)

- Zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskdch (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu,
tlakové nadoby, kominy apod.)

- Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci

- Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
ndvody k obsluze a Gdrzbé v ¢eském jazyce

- Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik{y) vicepraci

11.4.2. Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a pfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady

- Stavebni povoleni véetné dokladu o jeho nabyti pravni moci a véetné vsech
pFipadnych zmén a doplik(. V pfipadé, Ze stavebni povoleni neni vyZadovano,
neni objednatel povinen zhotoviteli tento dokument predat.

Tyto doklady slouZi pfi predéni a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly splnény podminky

v nich obsaZené.

11.4.3. Objednatel je opravnén pii prejimacim a predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich
dodatecnych zkousek véetné zdivodnéni pro€ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy
je poZaduje provést, Tento poZadavek vsak neni dlivodem k odmitnuti prevzeti dila.

11.5. Kolaudace

11.5.1. Zhotovitel je povinen se zG€astnit kolaudacniho fizeni, pokud jej pfizve stavebni urad.
V pfipadé, Ze se Zhotovitel pies fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na
opakované kolaudaéni fizeni.

11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Gcely kolaudaéniho Fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytecného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudaéniho
souhlasu pokud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

11.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho souhlasu ve
Ih(té tam stanovené a nebyla-li ihita stanovena tak nejpozdéji do tficeti dnli ode dne
dorudeni kopie kolaudaéniho souhlasu.
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12. Zaruka za jakost dila

12.1. Odpovédnost za vady dila

12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a ddle odpovida za vady
dila zji$téné v zarucni dobé.

12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péée vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplisobené dodrienim
nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

12.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci.

12.1.4. Zhotovitel odpovidd za kvalitu provadénych praci jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho podzhotoviteli.

12.2. Délka zaruéni doby

12.2.1. Zaru¢ni IhGta na minimalni délku zaruky za jakost je 48 mésicli na stavebni prace a na
ostatni zafizeni dle zaruéni doby od vyrobce, min. viak 24 mésicd.

12.2.2. Zaruéni Ihiita nebé&%i po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opréavnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bé¥ zaru€ni lhiita opétovné od pocdtku ode dne provedeni reklamaéni
opravy.

12.3.  Vyiimky ze zaruky
12.3.1. Zaruéni Ihiita pro dodavky stroji a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruénf list, se sjedndva v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
v délce 24 mésicl.

12.4. ZpuUsob uplatnéni reklamace
12.4.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.
12.4.2. Prévo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila
a) bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjisti,
b) bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je mél zZjistit pfi vynaloZeni odborné péce pfi
prohlidce pfi pfedani a prevzeti dila,
c) bez zbyteéného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZeni
odborné pé&e nejpozdéji viak do konce zaru¢ni doby.
12.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zérucni Ihiity, pficemZ i reklamace
odesland Objednatelem v posledni den zaruénf lhiity se povaZuje za vas uplatnénou.

12.5.  Podminky odstranéni reklamovanych vad
12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnli po obdrieni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢ neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. Vidy véak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dni ode dne obdrZeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uzndvéd &i neuzndva.
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Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati lhGta 10 dni ode dne obdrZeni
reklamace. Soudasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
véak do patnacti dnli po obdrieni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pipadech aZ do
rozhodnuti soudu.

12.5.3. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dn(i po obdrzeni
reklamace Objednatele je Objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi
Objednateli Zhotovitel.

12.5.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havdrie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznameni).

12.5.5. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni Zhotovitel v prodleni sterminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

12.6.  Lhdty pro odstranéni reklamovanych vad

12.6.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 30 dnil ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

12.6.2. Lh(tu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze
havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

12.6.3. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro kieré odmita opravu pfevzit.

Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

13.1. Vlastnictvidila
13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku Objednatel.

13.2. Nebezpedi skody na dile
13.2.1. Nebezpedi $kody ve smyslu § 2624 zékona ¢. 89/2012 Sh., obdanského zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisl, nese od poc¢atku Zhotovitel, a to aZ do doby fadného pfedani
a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Pojisténi dila
14.1.  Pojisténi zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho Ccinnosti véetné
moznych skod pracovnik(l zhotovitele, a to aZ do vy3e ceny dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozaddni pfedloZit Objednateli.
14.2.  Pojisténi dila a jina pojisténi
14.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pojistit dilo proti vSem moinym riziklm,
zejména proti Ziviim a kradeZi, a to aZ do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani piedloZit objednateli.
. 14.2.2. Zhotovitel je povinen dale povinen zabezpedit
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14.2.2.1.  Pojisténi osob proti Urazu
14.2.2.2.  Poji$téni subdodavatell v rozsahu jejich dodavky

14.3.  Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udélosti
14.3.1. Pfivzniku pojistné udélosti zabezpeduje veskeré tkony vici pojistiteli Zhotovitel.
14.3.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
soudinnost, kterd je v jeho moZnostech.
14.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. Vyssi moc

15.1. Definice vy3$8i moci
15.1.1. Za vy&&i moc se povaZuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zévislé na smluvnich
strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,

povstani, Zivelné pohromy apod.

15.2.  Prdva a povinnosti pfi vzniku vy$si moci
15.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v
dbsledku vzniku vy&&i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozadda
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé&, ma strana, kterd se dlivodné odvolala na vy33i moc, pravo odstoupit
od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

16. Zména smlouvy

16.1. Formazmény smlouvy

16.1.1. Jakédkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznalenim podle
pofadového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

16.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatkd ke smlouvé.

16.1.4. Pfedlozi-li nékterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnl ode dne nésledujiciho po doruéeni ndvrhu dodatku.

16.2.  Pfevod prév a povinnosti ze smlouvy
16.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.
16.2.2. Objednatel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Zhotovitele.

17. Ostatni ujednani

17.1.  Ostatni ujednéni smlouvy
17.1.1. Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah
¥dit ustanovenimi obecné zivaznych pravnich predpist, zejména Obcanskym
zékonikem a piedpisy souvisejicimi.
17.1.2. Jakykoliv spor vznikly ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut ktomu vécné pfisluSnym soudem, pfiCemi




17.1.3.
17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

V Kunovicich, dne 03.08.2017

Za obhjednatele:

Miésto Kunovice

starostka mésta

Piilohy:

MESTO KUNOVICE

/ 7%/0 Vit~

Mgr. lvana Majitkovd, MBA Ing. Luimmir Slosar
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soudem mistné pfislugnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud
uréeny podle sidla objednatele. v

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kaZda ze
smluvnich stran obdrii po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

Tato Smlouva miZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnymi Cislovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rdzné vyzvy
k plnéni & placeni) budou druhé smiuvni strané zasflany vyhradné doporu¢enym
dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka
Usp&énd dorudena & prevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zdsilka
vyzvednuta v UloZni dobé a drZitel potovni licence zésilku vréti zpét, bude za Uspésné
dorugeni, se véemi pravnimi disledky, povaZovan tfeti den ode dne prokazatelného
odeslani zasilky.

Smluvni strany po piecteni smlouvy potvrzuji, Zze obsahu smlouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vali a na dikaz této skutecnosti ji
vlastnoruéné podepisuiji. .

Tato smlouva byla schvélena usnesenim Rady mésta Kunovice C. 1191/44./2017 dne
27.07.2017.

V Kunovicich, dne 03.08.2017

Za zhotovitele:
TUFIR, spol. s r.o.

TN

FIHNAY ¥
Na Drahédch 881, 686 04 Kunovice

jednatel

Pfiloha &. 1 - Polozkovy rozpocet

L TEL: 572540500+ K0: 2626308« 01l CZ26263718
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Pifloha €. 1

Polozkovy rozpocet

Stavba: 10704.003.000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE
Objednatel mésto Kunovice 1CO: 00567892

nam. Svobody 361 DIC: CZ00567892

686 04 Kunovice
Zhotovitel:
Rozpis ceny Celkem
HSV 94 941,75
PSV 593 412,25
MON 36 818,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00

~ Celkem 725 172,00

Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH i5 % 0,00 CZK
Snizena DPH i5 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 725 172,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 152 286,12 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

877 458,12 CZK

v Kunovicich

dne /

@tévﬁe € 2nsch s

v Kunovicich

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 17




Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev snf;:";i%g,_' Zaklad grpo}fék'adm DPH celkem Cena celkem %

00 Vedlej$i a ostatni naklady 0 5 1 6 0
00 Rozpoget projektanta 0 5 1 6 0
S001 UPRAVY 1.NP 0 725 167 152 285 877 452 100
D1.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESE 0 364 418 76 528 440 945 50
D1.04 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE| 0 36 855 7740 44 595 5
D1.06 VZDUCHOTECHNIKA 0 143 938 30 227 174 165 20
D1.08 ELEKTROINSTALACE 0 179 956 37 791 217 747 25
S002 VYTAH 0 0 0 0 0
D2.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESE 0 0 0 0 0
D2.08 ELEKTROINSTALACE 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu | 0 725 172 152 286 877 458| 100

Popis rozpoétu: D1.01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidky dodavatele na vefejnou
zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena
dodavatele. Uéelem tohoto soupisu je zabezpecit obsahovou shodu vech nabidkovych cen a usnadnit nasledné
posouzeni dodavateli pfedloZenych cenovych nabidek.

Cenovy podklad :

Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy RTS.

Cenové a technické podminky poloZzek Cenové soustavy RTS,

které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.Gvodni ¢asti katalogl) jsou

neomezené dalkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden

zadny udaj ( &iselny kod polozky ), nepochazi z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvofeny
individualni kalkulaci ( oznaceni poloZek " Nezati.PC 01.... " ).

Cenova soustava : RTS DATA 2017/ |

Popis rozpoétu: D2.01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidky dodavatele na vefejnou
zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a poZadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena
dodavatele. U¢elem tohoto soupisu je zabezpedit obsahovou shodu v8ech nabidkovych cen a usnadnit nasledné
posouzeni dodavateli pfedlozenych cenovych nabidek.

Cenovy podklad :

Soupis praci je sestaven za vyuZiti poloZzek Cenoveé soustavy RTS.

Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy RTS,

které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.Uvodni ¢asti katalogl) jsou

neomezené dalkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden

zadny udaj ( ¢iselny kod poloZky ), nepochazi z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvoieny
individualni kalkulaci ( oznageni polozek " Nezati.PC 01.... " ).

Cenova soustava : RTS DATA 2017/ |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 17



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
006 Vedlej$i naklady HSV 5,00 0
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 19 818,45 3
4 Vodorovné konstrukce HSV 1 963,63 0
61 Upravy povrch( vnitfni HSV 24 659,08 3
62 Upravy povrch(l vngjéi HSV 433,75 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 7 414,75 1
64 Vyplné otvorll HSV 8 200,00 1
94 Ledeni a stavebni vytahy HSV 3 440,00 0
95 Etgtggiﬂvaci konstrukce na pozemnich HSV 2 064,00 0
96 Bourani konstrukci HSV 11 879,57 2
97 Bourani konstrukci HSV 3 586,30 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 4 999,99 1
711 Izolace proti vodé PSv 277,20 0
713 Izolace tepelné PSV 2 939,41 0
720 Zdravotechnicka instalace PSV 0,00 0
721 Vnitfni kanalizace Psv 19 001,93 3
723 Vnitfni plynovod PSV 5 453,66 1
728 Vzduchotechnika PSV 143 938,00 20
730 Ustiedni vytapéni PSV 0,00 0
735 Otopna télesa pPsv 5 071,16 1
764 Konstrukce klempifské PSV 150,00 0
766 Konstrukce truhlarske PSV 67 021,49 9
767 Konstrukce zdmecnické PSV 115 462,93 16
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 0,00 0
776 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 59 155,18 8
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 19 133,77 3
783 Natéry psv 654,00 0
784 Malby PSV 8 355,562 1

Zpracovano programem BUILDpower 8, ® RTS, a.s.
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E.01 KABELY A VODICE (PUDORYS) PSV 0,00 0
cor A A VODIGE (PUBORYSY A psv woo| s
E.02 SVITIDLA VCETNE ZDROJU (piidorys) PSSV 0,00 0
E.02 SVITIDLA VCETNE ZDROJU (ptdorysy) PSV 44 265,00 6
E.03 PRISTROJE (ptidorys) PSV 20 153,00 3
E.03 PRISTROJE (technicka zprava) PSV 0,00 0
E.04 ULOZNY MATERIAL (pGdorysy) PSSV 30 399,00 4
E.06 ;J;E\l)/;r?lp%Nde\ysB)LESKOSVOD (technicka pSV 0,00 0
E.07.03 |ROZVADEC RSO01 (vykres rozvadéce) PSV 15 962,00 2
E.08 REVIZE PSV 0,00 0
E.08 REVIZE A HZS MON 33 158,00 5
M33 Montaze dopravnich zafizeni a vah-vytahy MON 0,00 0
M99 Ostatni prace "M" MON 3 660,00 1
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 6477,23 1
Gena celkem 725172,00 100

Zpracovano programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpodet

S: [10704-003-000

STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE

O: |00

Vedlej$i a ostatni naklady

R::100

p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi . |cena/MJ [Celkem
Dil: 006 Vedlejsi naklady 5,00
1[o01R [Vybudovani zafizeni staveniété [ soubor] 1,00000 100
naklady spojené s pfipadnym vypracovanim PD zaiizeni staveni$tg, :
ziizentm ptipojek energif k objektim zafizeni staveni§té, vybudovéani :
piipadnych méficich odb&mych mist a zfizeni, pfipadné pfiprava uzemi :
pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektt zafizeni :
stavenisté v&etné oploceni : 1 1
| 2]002R Provoz zafizeni stavenisté | soubor{ 1,00000 1,00 1,00
naklady na vybaveni objekti zafizeni staveniété, naklady na energie :
spotfebované dodavatelem v ramci provozu zafizeni staveni$té, naklady :
na potfebny tklid v prostorach zaffzeni stavenisté, naklady na nutnou :
Gdrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii : 1 1
véetné nakladil na zabor vefejného prostransivi :
[ 3Joozr Odstranéni zafizeni stavenisté [ soubor]
Odstranéni objektdl zafizeni stavenisté vEetné pfipojek energii a jejich :
odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na Gpravu povrchil po odstranéni :
zafizeni staveniété a (klid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté :
provozovano. : 1 1
[ 4]ooar [Komletagni &innost [ soubor] 1,00000
Koordinace stavebnich praci generalnim dodavatelem stavby. : 1 1
[ s5]oosr [Provoz investora [ soubor] 1,0000
Naklady spojené se zajisténim provozu investora v pribéhu realizace : 1 1
stavby.
[ Celkem 5,00]

Zpracovano programem BUILDpower §, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

s: |10704-003-000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE

0: |S001 UPRAVY 1.NP
R: 1D1.01 ARCHITEKTONICKO. STAVEBNI RESENI
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ: ImnozZstvi:  [cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
1]317121047RT2  |Preklad nenosny porobeton, svétlost otv. do 105 cm, pieklad nenosny NEP 10 P4,4 124 x 249 x | kus
10 cm
21342255024R00  |Pfigky z desek porobetonovych tl. 10 cm m2 12 427,53
1,15°3,26+6,2*3 55
odpotet otvory : -0,8%1,97*2
3]342266111RU7 _ |Obklad stén sadrokartonem na ocelovou konstrukei, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 2,84000 2 663,92
stupacka ZT}: 0,8*3,55 2,84
[ 4[342948111R00 _ [Ukolvent pficek k cihel.konstr. kotvami na hmoZd. m ] 27,80000
: 3,25%2+3,55"6 27,8
5|Nezatf.PCO1 [Pfeklad 50x50%5 mm, d1.900 mm D+M, T2 - kompletni provedeni ks | 1,00000
Dil: 4 Vodorovné konsirukce , 1963,63
6[434311114R00__|Stupné dusané na terén, na desku, z betonu G 16/20 m ] 2,30000f ] 1058,00]
1,162 2,3
[ 7[434351741R00__|Bednéni slupiiti piimotarych - zfizeni m2 | 086250 85000]  73313]
(0,45+0,3)*1,15 0,86
8]434351142R00 [Bedneéni stupfit pfimogarych - odstranéni m2 | 0,86250f  200,00]
Dil: 61 Upravy povrchii vnitini
9[612409991RT2 | Zai8&ni omitek kolem oken,dvefi apod., s pouZitim suché maltové smési m | 13,88000
PL7 : (2,97+2,97+1)'2 13,88
[ 10[612425931RT2__|Omitka vépenna vniliino osténi - Stukova, s pouZitim suché mafiové smési m2 | 142800 185000]  1927.80]
PL7 : 1,19%0,6*2 1,43
111612474410R00  |Omitka stén vnitini tenkovrstva vapenna m2 41,08800 11 710,08
12]612481211RT2 | Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-st&ny, véetnd vyztuzné sité a stérkového tmelu m2 41,08800 6 163,20
¢.101:3,6 3,6
&.102:8 8
£.103 : 4,55*3,2-0,8*1,97 12,98
&.104 : 4,5*3,2-0,8*1,97 12,82
$.105 : 1,15%3,2 3,68
Dil: 62 Upravy povrchiivnéjsi
13[622471317R00 _ [Natér nebo nastiik stén vnéjsich, stoZitost 1 - 2 m2 | 1,73500
PL7 - fasada : 6,94%0,25 1,74
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7.414,75
14]631311121R00__|Dopinéni mazanin betonem do 1 m2, do {l. 8 cm m3 | 0,02520
0,6*0,6°0,07 0,03
[ 15[631311131R00__|Dopinéni mazanin belonem do 1 m2, nad . 8 om m3 | 0,072
0,6%0,6%0,2 0,07
| 161632418150Rv1 |Potér ze SMS, ruéni zpracovani, tl. 50 mm, Cementovy potér E 225 m2 | 0,60000
PL7 : 1°0,6 0,6
[ 77[632421170RU2 _|Potér ruéné zpracovany,il.60 mm, sucha smés mz | 6,19000
£.102:6,19 6,19
[ 18[632456221R00 [Potér piscem.stupiid hlazeny oc.hladitkem, 20 mm m2 | 0862501
(0,45+0,3)*1,15 0,86
Dil: 64 Vypiné otvorud 8 200,00
19]642942111R00 [Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 kus | 1,00000f
T1:1 1
[ 20[642200011RAA _|Vybour. olvoru dvefe 1k, preklad, zarubef, zed loustky 15 cm kus | 1,ooo
T4:1 1
| 21[s533300121 [Zarubefi ocelova ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30 kus |
T1:1 1
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy
22]941955002R00 [LeSeni lehké pomocné, vyska padiahy do 1,9 m m2 | 34,40000
podhiedy : 34,4
Dil: 95 Dokonc¢ovaci konstritkce na pozemnich stavbach
23[952901111R00__ [Vy&iaténi budov o vyce podiazido 4 m m2 |
$.101-106 : 41,28
Dil; 96 Bourani konstrukci 11.879,567
24[962031132R00 _[Bourani pritek cihelnych fl. 10 cm m2 | 16,52900

Zpracovano programem BUILDpower §, © RTS, a.s.

Stranka 6 z 17




3,95*3,55-0,8*1,97+1,15*3,55

16,53

[ 25]962031133R00__[Bourani pfidek cihelnych ti. 15 cm | m2 | 1,95250 aso,oo] 683,38
0,55°3,55 1,05
[ 26]962036412R00 [DMTZ SDK pFedstény, 1x kov.kce, 1x opléét.12,5 mm | m2 | 2,84000
stupadka : 0,8*3,55 2,84
[ 27]963016111R00__|DMTZ podhiedu SDK, kovova kee., 1xoplé3t.12,5 mm [ m2 | 6,48000
&101:6,48 6,48
[ 28]963016211R00 [DMTZ podhiedu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rost [ m2 ] 7,18000
£102:7,18 7,18
[ 29]965042221R00__ |Bourani mazanin betonovych fl. nad 10 cm, pl. 1 m2 [ m3 | 0,072
0,60,6°0,2 0,07
[ 30[965043321R00__[Bourani podklad bet., potér, tl, 10 em, pl. 1 m2 [ m3 | 0,0252
0,6*0,6*0,07 0,03
[ 31]965081713RT2 _[Bourani diazeb keramickjch U.10 mm, nad 1m2, sbijecka, diazdice keramické [m2 | 6,4800
&101:6,48
[ 32]9s7031132R00 [PHisekani rovnych osténi cihelnych na MVC | m2 |
okno - parapet : 1,19*0,6*2
33]968061112R00  |Vyvéseni dfevénych okennich kiidel pl. do 1,5 m2 kus
34|968061125R00 | Vyvéieni dievénych dvernich kfidel pl. do 2 m2 kus
35[968062355R00  [Vybourani dfevénych rami oken dvojitych pl. 2 m2 m2
1178 178
| 38[9s8062747R00 [Vybourani dievénych stén plochy nad 4 m2 [ m2 | 5,68000
1,6%3,55 568
[ 37]988072455R00  [Vybourani kovovych dvefnich zérubni pl. do 2 m2 | m2] 1,57600]
0,8"1,97 1,58
[ 38[968095002R00 _ [Bourni parapetd drevénjch 8. do 50 om [ m ] 1,00000]
okno: 1 1
Dil; 97 Bourani konstrukci
39]970241100R00  [Rezani prostého betonu hi. fezu 100 mm m 1,80000f
40{970241200R00  |Rezani prostého betonu hl. fezu 200 mm m 1,80000}
41]971033521R00  |Vybourani otv. zed cihel. pl.1 m2, .10 cm, MVC m2 0,50000
okno : 0,5*1 0,5
[ 42]971033561R00 _|Vybourani otv. zed cihel. pl.T m2, L60 cm, MVC [m3 | o,714o
okno - parapet : 1*1,19*0,6 0,71
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 4.999,99
43[999281105R00 _ [Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu do vySky 6 m [ ] 3,40244
Dil: 741 1zolace proti vodé 277,20
44[711140101R00__ |Odstr.izolace profi vihk.vodor. pasy piitav. Tvrst [Tm2 | 0,3600
0,60,6 0,36
| 45]711140014RAC [izolace profi vod& vodorovna piitavena, 1x, 1 X ALP, 1 x asf.pas S [ m2 | 0,360
0,6'0,6 0,36
Dil::743 I1zolace tepeiné 293941
46[713100812R00__ | Odstranéni tepelné izolace, polystyrén fl. do § cm [ m2] 0,36
0,6°0,6 0,36
[ 47[713121111R00__[izolace tepelna podiah na sucho, jednovrstva [ m2 ] 6,19000
€102:6,19 6,19
[ 48]713121111R00 [lzolace tepelna podiah na sucho, jednovrstva [ m2 | 0,360
0,6°0,6 0,36
[49[713191100RT9_[PoloZeni separaéni fdlie, véetné dodavky félie [m2 | 619000[ 20,00] 12380
£102:6,19 6,19
[ 50{713191100RT9 [Polozeni separatni félie, véetné dodavky félie [ m2 | 0,36000
0,6'0,6 0,36
51]998713101R00  |Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 8 m 1 0,01670
52]28375704 Deska izolaéni stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 0,82080] 2650 217512
130 mm : 6,19°0,13*1,02 0,82
| 53[28375766.A [Deska izoladni polyslyrén samozhagivy EPS 100 [ m3 | 0,01100}
0,36%0,03*1,02 0,01
Dil: 730 Ustfedni vytapéni
54| Nezati. PCO1 [Vytépéni D+M, viz pfiloha samostatny rozpoget [ soubor] 1,00000f
Dil: 764 Konstrukce klempirské 150,00
55[764410850R00 _|Demontaz oplechovani parapetd,$ od 100 do 330 mm [ m ] 100000 15000 150,00]
okno: 1 1
Dil; 766 Konstrukce truhlarské 67.021,49
56][766112820R00 _|Demontaz dfevénjch stén prosklenych [ m2 ] 5,680
1,6*3,55 5,68
| 57}766661112R00 ]Montéi dvefi do zarubné oteviravych 1ki.do 0,8 m [ kus | 1,00
T4:1 1
[ 58]766661413R00 [ Montaz dvetl profipozar. {k.do 80 cm, bez kukatka [ kus | 100000 35000]  350,00|
T1:1 1
[Jos [ too000] T@o000] ___Teo0oq]

[ 59]7e6670011R00

IMontéi oblozkové zarubné a dievéného kfidla dvefi

T3:1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

_‘I

Stranka 7z 17




[ 60[766670021R00  [Montaz kiiky a Stitku kus | 2,ooooof 150,00] 300,00
T1:1 1
T4: 1 1
61]998766101R00  |PFesun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 6 m t 0,08002] ~  678,00] 40,69
62|Nezatf PC03 Dvefni zarazka D+M ks 2,00000f  350,00] 700,00
T4 1 ‘
T4:1 1
[ 63[Nezatrt.PCO4 Dodavka nerezového kovani ks | 3,00000] eso;oo] 1 950,00]
T1:1 1
T4:1 1
T3:1 1
[ 64]Nezati.PCoS5 Drevéné pokladni okno 500x1000 mm D+M ks | 1,00000
T2 - kompletni provedeni v rozsahu dle technické specifikace :
ve vypisu vyrobkd : 1 1
65|Nezati.PC06 Piiplatek za montéaz posuvnych dvefi ks 1.00000[ 185000 1 850,00
66|Nezati PCO7 Dodavka dvefi posuvnych na sténu 80x197 cm, T3 - CPL ks 1,00000 4 750,00
67]611601203 Dvefe vnitfni CPL 0,2 piné 1k, 80x197 cm kus 1,ooooo 2 250,00
T4 1 1 T ’
[ es[e1165611 [Dvefe protipozarni EI30 piné 80x197 cm CPL 0,2 kus | 1,ooooo
Ti:1 1
[esle1181512 [Zaruber obloZkova &, 60cmist, 6-17cm CPL kus | 100000[  2160,00]  2160,00]
T3:1 1
I 70|NezatF.PC01 ]Vchodové dfevéné dveie 1000x2970 mm D+M ks | 1,00000f ] 245,0
PL7 - kompletni provedeni v rozsahu dle technické specifikace :
ve vypisu vyrobkl : 1
| 71[Nezatt.Pco2 [Dodavka dveini viozky ks |
T1:1
T4: 1 1
T3:1 1
Dil: 767 Konstrukce zameénické 111.794,33
72[767587001RT1 _ [Podhledy kazatove, rost, kazety 60 x 60 cm, véetn& dodavky kazet SK m2 | 34,40000
¢.101 6,48 6,48
£.102: 6,19 6,19
£.103: 9,67 9,67
&.104 1 12,06 12,06
[ 73[767999801R00 | Demontaz doplikis staveb o hmotnosii do 50 kg ka | zo,ooooo
venkovni mfiz : 20 20
741998767101R00  |Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 6 m t 0,22377 101500 227,13
75{Nezati.PC02 Rolovaci pozami roleta 500x1000 mm D+M, EI 30 DP3 ks 1,00000@
Z2 - kompletni provedeni v rozsahu dle technické specifikace : ‘
ve vypisu vyrobk{ : 1 1
[ 76]Nezatr.PC01  |Ocelova okenni mfiz 600x1780 mm D+M ks | 1,00000
Z1 - kompletni provedeni v rozsahu dle technické specifikace :
ve vypisu vyrobk : 1 1
Dil: 776 Podlahy z dlaZzdic a obklady . 59155,18
77[776421100RU1_ |Lepeni podiahovych soklikil z PVC a vinylu, véetn& dodévky sokifku PVC m | 42,50000
&.101:4,8 4.8
€102 11 11
€103 : 14 14
£.104 12,7 12,7
78|776521200RU7  |Lepeni poviakovych podlah z dilctt PVC a CV (vinyl), véetné vinylovych dilcl 150/900/2,5 mm m2 34,40000 43 000,00
¢.101-104 : 34,4 34,4
79/998776101R00  |Pfesun hmot pro podlahy povlakové, vysky do 6 m t 0,14341 58,08
80|776220010RAB  |Povlakové podlaha schodit z plastové krytiny, podlahovina tloustky 2,0 mm m 2,30000 - 1480,53
1,15%2 2,3
| 81]776510010RAC " [Dementaz poviakovych podiah z naslapné plochy m2 | 25,53000
¢.102:7,18 7,18
£.103:8 8
&.104 1 10,35 10,35
| "82]776520010RAB  [Podlaha povlakové z PVC pasd, soklik, podiahovina il. 2,0 mm m2 | 0,25000
PL7:1%0,28 0,25
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 19 133,77
83]777531022R00  [Vyrovnani podiah, samonivel. hmota tl.2 mm m2 | 0,25000
PL7 :1*0,25 0,25
[ 84]777531025R00 _[Vyrovnani podiah, samonivel. hmota tl.5 mm mz2 | 34,4oooo
€.101:6,48 6,48
£.103:9,67 9,67
£.104 : 12,06 12,06
£.102:6,19 6,19

| 85|998777101Roo

Ptesun hmot pro podlahy syntetické, vy$ky do 6 m

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Dil: 783 Natéry - 654,00
86]783225100R00  [NAt&r synteticky kovovych konstrukel 2x + 1x email m2 2,18000 300,00
T1:0,948 0,95
T4:1,232 1,23
Dil: 784 Malby 8 355,52
871784191101R00  |Penetrace podkladu univerzalni 1x m2 43,95000 703,20
88{784195212R00  |Malba tekuté Plus, bild, bez penetrace, 2 x m2 159,90000{ 4500 7 195,50
stény - £.101:7,9°3 237
&.102:12*3 36
103 : 14,8*3 44,4
$.104 : 14,9*3 447
&.105:3,7*3 1,1
[ 8a[784411301R00_ [Patokovéni 1x, obrus, s&dra, mistnosti H do 3,8 m m2 43,95000] 606l  26370]
nové omitky :
&.101:1,6*3 48
£.102:3*3 9
&.103 : 4,55%3 13,65
€.104 : 4,35*3 13,05
€105 1,15*3 3,45
[ "90[784442021RT2  [Malba disperzni interiérova, vy&ka do 3,8 m, pro SDK 2 x natér, 1 x penetrace m2 2,84000
0,8*3,55 2,84
Dil: D96 Piesuny suti a vybouranych hmot 6477,23.

91(979081111R00

QOdvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km

766,84

92|979081121R00

Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km

93(979082111R00

Vnitrostaveniétni doprava suti do 10 m

1789,29

941979082121R00

Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 6 m

1533,68]

95(979990001R00

Poplatek za skiadku stavebni suti

-] - -

1789,29

[ Celkem

364.417,65!

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

s: |10704-003-000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE

0: [s001 UPRAVY 1.NP
R: |D1.04 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
P.¢|Cislo polozky  |Nazev polozky MJ |mnoZstvi  |[cena/MJ |Celkem
Dil: 721 Vnitini kanalizace 19:001,93
11721176101R00 | Potrubi z plastovych trub polypropylenové potrubt PP, plipojovaci, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 2s,ooooo 5 044,00
7+6+3+2+3+5 26
2[721176103R00 | Potrubi z plastovych trub polypropylenové potrubi PP, pfipojovaci, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 3,00000p 33100 993,00
Potrubi véetné tvarovek, Bez zednickych vypomoci.
1+1+1
3]721176115R00 | Potrubi z plastovych trub polypropylenové potrubi PP, odpadni (svislé), D 110 mm, s 27 mm, DN | m 2 475,00
100
441
4]721176116R00 | Potrubi z plastovych trub polypropylenové potrubi PP, odpadni (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN| m
125 ,
1 1 -
l 5[721001 Isifon kondenzaéni HL138; gistici viozka, mechanicky zapach. uzavér l kus | 3,0000
3 3
[ 6[721194103R00 _[Zfizent piipojek na potrubi D 32 mm, material ve specifikaci | kus | 3,00000
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
Polozka pofadi 5 : 3,00000 3
71721170955R00  |Opravy odpadniho potrubi novodurového vsazeni odbogky do potrubi hrdlového, D 110 mm kus 2,00000 - "~ 1708,00
1+1 2
| 8|721170965R00 [Opravy odpadniho potrubi novodurového prapojeni dosavadniho potrubi PVC, D 110 mm | kus | 1,00
1 1
[ 9[721170966R00__ [Opravy odpadniha potrubi novodurového propojeni dosavadniho potrubf PVC, D 140 mm | kus | 1,00000
1 1
[10[28615443. AR [kus Gistici DN 100,0 mm [ kus | 100000~ 27500]  27500|
1 1
T11877313123R00 | Montaz tvarovek na potrubi z trub z plastii tésnénych gumovym krouzkem jednoosych DN 150 kus 1,00000f ] 427,00
mm
v otevieném vykopu,
Polozka pofadi 10 : 1,00000 1
[ 12[725980121R00 _[Dvifka z plastu, 150 x 150 mm [ kus | 1,00
1 1
[13]721290111R00__[Zkouska t&snosli kanalizace v objektech vodou, DN 125 [ m ] 35,00000 1800]  630,00]
Polozka pofadi 1 : 26,00000 26
Polozka pofadi 2 : 3,00000 3
Polozka pofadi 3 : 5,00000 5
Polozka pofadi 4 : 1,00000 1
[ 14]721171808R00 [Demontaz polrubf z novodurovych trub pfes D 75 mm do D 114 mm [ m | 4,00000
odpadniho nebo piipojovaciho,
4 4
[ 15[721290821R00 [VnitrostaveniSini premisténi vybouranych hmot svisly , v objektech vy8ky do 6m |t ] 0,00792 36 449,00
vodorovné do 100 m
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi gisly:
14,
0,00792

Soucet: : 0,00792

[ 16]998721101R00

Presun hmot pro vnitini kanalizaci v objektech vy8ky do 6 m |

437,63

0,05145] B 506,00

50 m vodorovn&, méfeno od t&Zité pidorysné plochy skladky do t&2isté ptdorysné plochy objektu
Hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly: :

1,2,3,4,57,8,9,10,11,12, :

Soucet: . 0,05145

0,05145

5453,66

1 805,00

5,00000§ 381,00

mI

240,00

E00000] 4500

Dil; 723 Vnitini plynovod
17[723110204R00 | Polrubi z trubek Eernych spojovanych na zavit béznych, DN 25 [ m ]
5
[ 18][723120804R00 [DemonlaZ potrubf svafovaného z trubek zavitovych do DN 25 [ m ]
5
19[723190901R00  {Opravy plynovodniho potrubi dopliikové prace kus
uzavieni nebo otevieni plynového potrubi pii opravach
2
20]723190907R00  |Opravy plynovodniho potrubi doplitkove prace m
odvzdugnéni a napusténi plynového potrubi

61,00000- ] 366,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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61

61

21{723190909R00

Opravy plynovodniho potrubi doplrikové prace
nelfedni tlakova zkougka dosavadniho potrubi

kus

T 244,00

1,00000 24400

1

1

221723190914R00

Opravy plynovodniho potrubi navafeni odbogky na potrubi
DN 25

kus

366,00

2,00000 183,00

2

[ 23]72301

[Revize

l soubor‘

1

: |
T S e I
1

[ 24]998723101R00

}Pfesun hmot pro vnitini plynovod v objektech vy$ky do 6 m

[t ]

O )

vodorovné do 50 m

Hmotnosti z poloZek s pofadovymi éisly: :
17,18,22, :

Souéet: : 0,04930

0,0493

Dil: 735

Otopna télesa

5 071,16

25735001

]Pfesunuti stav otopného t&lesa vé napojeni na stav. rozvod

| soubor|

1,00000] 81500, 915,00

1

1

26{735158220R00

Otopna télesa panelova Doplitkové prace pro otopn4 télesa panelova tiakové zkousky , téles
dvoufadych

kus

7,00000]

1

271735000912R00

Regulace otopného systému pii opravach vyregulovani dvojregulaénich ventilti a kohoutl s
termostatickym ovtadanim

kus

1,00000‘ ‘

1

28|735191901R00

Ostatni opravy otopnych téles vyzkouseni otopnych téles po opravé tlakem
ocelovych

m2

1

29{735191905R00

Ostatni opravy otopnych téles odvzdusnéni
otopnych téles

kus

1

30{735191910R00

Ostatni opravy otopnych t&les napusténi vody do otopného systému vietné potrubi (bez kotle a
ohfivaka)
otopnych téles

m2

1

[ 31]735494811R00

lVypuéténl vody z otopnych soustav bez kotl(i, ohfivak(, zasobnikd a nadrzi

[ m2 |

( bez kotlll, ohfivakd, zasobnikl a nadrzi )
1

32|735890801R00

Vnitrostavenistni pfemisténi demontovanych hmot otopnych téles vodorovné 100 m
z objektd vysky do 6 m

Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
18,25, :
Soudet: : 0,01392

0,01392

[ 33]998735101R00

Pfesun hmot pro otopna télesa v objektech vysky do 6 m

000317] 43Br200]  139,07]

Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
25, :
Soudet: : 0,00317

0,00317

Dil: 767

Konstrukce zamecnicke

34|767995101R00

Montaz ostatnich atypickych kovov. dopliikl staveb Vyroba a montéz kov. atypickych konstr. do 5
kg

8,00000

8

8

[ 35{7670000T00

Dodavka atyp. ocel. konstrukei pro uchyceni potrubi

8,00000

55100 1 848,00

Polozka pofadi 34 : 8,00000

8

36[998767101R00

Pfesun hmot pro kovové stavebni doplitk. konstrukce Pfesun hmot pro zameénické konstr., vysky
do6m

0,00848{

50 m vodorovné

Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
34,35,

Soudet: : 0,00848

0,00848

Dil: M99

Ostatni prace "M"

3 660,00

37|R9708001

|Stavebni vypomoce, pomocné zednické prace, buraci prace a nespecifikované prace

[hod |

12,00000

A0 3 660,00

[ celkem

36 855,35/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 11z 17



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [10704-003-000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE

0: [s001 UPRAVY 1.NP

R:|D1.06 VZDUCHOTECHNIKA

p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ imnoZstvi.  |cena/MJ |Celkem

Dil: 728 Vzduchotechnika : 143 938,00
1]728110000 [Vzducholechnika D+M viz pfiloha samostatny rozpocet | soubor] 1,00000{ 143 936,00

[ Celkem 143 938,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

s: |10704-003-000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE
0: [soo01 UPRAVY 1.NP
R: 1D1.08 ELEKTROINSTALACE
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |ImnoZstvi  [cena/MJ |[Celkem
Dil: E.01 KABELY A VODICE (PUDORYSY A ROZVADECE ) 36:019,00
11210810045RT2 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevné uloZeny m 180,00000f 27,00 4 860,00
2|210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevné uloZeny m 250,00000} 3300 8 250,00
3|210810057RT2  |Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 Zil 4 az 16 mm, volné ulozeny véetné dodavky materialu - m 30,00000f - 2730,00
kabel s Cu jadrem CYKY & x 6 mm2 ;
4[210810008RT1  |Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 Zily 6 aZ 16 mm, voIné uloZeny véetné& dodévky kabelu m 35,00000 1 645,00
CYKY 3 x 8 mm2 ,
5|210800645RT1 Vodié nn a vn CYA 4 mm2 uloZeny pevné, véetné dodavky vodite CYA 4 m 40,00000] 920,00
6|PC222280275 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, d +m m 320,00000} 7 040,00
71210800646RT1 Vodié nn a vn CYA 6 mm2 uloZeny pevng, véetné dodavky vodite CYA 6 m 30,00000} 960,00
8]210220321RT1 | Vedeni uzemiovaci svorky hromosvodové, svorka na potrubi "Bernard” véetné pasku (bez kus 20,00000 1 580,00
vodige a pfipoj. vod.), véetné materialu - svorka uzemiovaci ZSA 16 ;
91210100001R00 _|Ukon&eni vodict v rozvadédi + zapojeni do 2,5 mm2 kus 50,00000] T 850,00
10/210100003R00  |Ukongeni voditl v rozvadédi + zapojeni do 16 mm2 kus 10,00000 280,00
11{PC905 009 Méfeni a kqntrola metalického vedeni kus 20,00000} 2 240,00
121222280241R00  |Koaxialni kabel v trubkéch m 50,00000 1100,00
1313412652210R kabel homologovany koaxiélni 75 Ohm; sdélovaci, stinény vnitini; Cu pina holé jadra; pocet a m 50,00000 ~1100,00
priifez il 1x0,8mm, pramér pfes plast 5 mm; teplota pouziti -30 a2 70 °C __
14|374567990006R |konektor na koaxiaini kabel, zahnuty 90°, 50 ochmi kus 10,00000} 1 120,00
15(371205051R Kkonektor krimpovaci CAT 6, pro vytvafeni sitové kabelaze pomoci kroucené dvojlinky - provedeni| kus 12,00000, 672,00
drat (UTP), nestingny, vhodny i pro gigabitové pienosové rychlosti. baleno po 10-ti kusech
16]222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 12,00000f 672,
Dil: E.03 PRISTROJE (puidorys) 438,00
17]210110054RT6  |Spinaci, spoustéci a regulaéni astroji spinaé zapusdtény véetné dodavky strojku, ramecku a krytu, | kus
stitdavy dvojity, fazeni 6+6
Dil: E.02 SVITIDLA VEETNE ZDROJU (phdorysy) I
kus

18[PC348100260

("A" - SVITIDLO LED, VESTAVNE, 4000 K, 3400 Im, 34 W, IP20, dodavka a montaz

Vestavné LED svitidlo se &tihlym profilem 9mm. elektronicky prediadnik se stalym vystupem. Elektricka Trida ochrany Hi. Téleso: hiinik, bila (RAL 9016).

UGR<22. s LED zdroji v barvé 3000K 600X800mm

19:PC348100310

"B - SVITIDLO LED, OPALOVY POLYKARBONAT, PRISAZENE, 4000 K, 1900 Im, 16 W, IP65,
dodavka a montaz

1 235,00

ochrany 1, kryti IP65. s LED zdroji v barvé 4000K svételny tok 1800Im

Pfisazené kruhove LED svitidlo. elekironicky piediadnik se stalym vystupem. Téleso: bily polykarbonat. Difuzor: opalovy polykarbohét. Elektricka Tfida

Dil: E.03 PRISTROJE (ptidorys) 19 715,00

20[210110043RT6 | Spinaci, spoustéci a regula&ni Ustroji spinag zapustény a polozapustény véetné zapojeni a kus 2,00000f 426,00
dodévky spinade, krytu a ramecku, sériovy , fazeni 5

21[210110027R00 | Spinaci, spoustéci a regulaéni Ustroji spinag nasténny pro prostiedi venkovni a mokré véetné kus 1,00000 237,00
zapojeni, trojpolovy 25A, rafezi 3

22|35811683R spinad vadkovy jmen.proud 25,00 A; jmen. izol.napéti 500 V; IP 20; teplotni rozsah -30 az 55 °C; | kus 1,00000 388,00
provedeni NJU-v krytu z plas.hmoty,se 3pojistkami s uzamyk.packou a 1-3visaci zamky; el.prov.
1103-vypinac

231210111011RT6 | Spinaci, spoustéci a regulagni Ustroji zasuvka domovni zapusténa véetné zapojeni, provedeni kus 32,00000 6 304,00
2P+PE, véetné dodavky zasuvky kompletni jednondsobné s ochr.kolikem 16A/250VAC a
ramecku

24]210111011RT77 |Zasuvka domovni zapuéténa - provedeni 2P+PE, vé. ochrany proli pfepéti, véetné dodavky kus 5,00000 4 605,00
zasuvky a ramecku

25|PC2222900081 |Datova zasuvka 2xRJ45 cat.6 - do stény (komplet - krabi¢ka, keystone, ramedek, maska), d +m kus 7,00000 2 520,00

26[222730001R00  |Uéastnicka zasuvka TV+R+SAT koncova pod omitku kus 6,00000

27]210110062RT2 | Spinaci, spoudtéci a reguladni Ustroji infrapasivni spinat osvétleni véetn& dodavky stropniho kus 1,00000 1594,00
interérového svitidla, ,
Véetné nastaveni ¢asu a intenzity svétla.

28(030100006T Kompletni spodek zasuvky TV/R/(SAT) koncovy, 0230-0-0250 kus 6,00000 1182,00

29|35833896T Jistié LPN-25C-1, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakieristika C, 1-pdl, icn 10 kA kus 1,00000

30[210120412U00  [MtZ jisti¢ nn 1pdl -25A ve skiini kus 1,00000

Dil: E.04 ULOZNY MATERIAL (ptidorysy) 30.399,00

31]210010321RT1  |Krabice odbogna KR 68, se zapojenim-kruhova kus 2 790,00

32{210010313RT1 Krabice odbo&na KO 125, bez zapojeni-élvercova kus 5,00000 ] 985,00

33|PC2105422274  [krabice do parapetniho kandlu, dodavka a montaz kus 25,00000 4 925,00

341211010008RT1 Hmozdinky Osazenf hmozdinky do ostrych cihel/kamene, HM 8 kus 300,00

35|34561406R svorka spojovaci krabicova Fady 273 se zasuvnym svorkovym spojem pro plné vodige, barva kus 50,00000 8 700,00
Seda

36{220301021R00 Lidta elektroinstalacni L 20 m 30,00000 1 860,00

Zpracovano pregramem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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37|220301022R00 Ligta elektroinstalacni L 40 m 30,00000
38]34572109R Iiéta elektroinstalacni vkladaci: mat. PVC samozhasivé; S x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bila; m 30,00000 "1 020,00
stupefi hoflavosti A-C3; teplot.rozsah -5 az 60 °C
39(34572125R lidta elektroinstalacni vkladaci: mat. PVC samozhasivé; S x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bila; m 30,00000 1 680,00
stupefi hoflavosti A-C3; teplot.rozsah -5 az 60 °C
40]210010012RT1__ | Trubky trubka tuha vé. prisiudenstyi (kolena, pfipojky atd.), PVC, uloZena volné/pod omitku, m 20,00000 880,00
priimér 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, véeiné dodavky materidlu -
21]210010023RT1 | Trubky trubka tuha v&. pHislugensivi (kolena, pfipojky atd.), PVC, uloZena pevné, pramér29 mm, | m 25,00000f 1 275,00
mech. pevnost 320 N/5 cm, véetné dodavky materialu
42/PC210846789 Parapetni kanal PVC, bily, 135/70mm, s d&licf pfepazkou, vE. pfisludenstvi, dodavka a montaz m 8,00000f 3 464,00
Dil: E.07.03 ROZVADEC RS01 (vykres rozvadéce) 15 962,00
43|35834346T Packovy spina& APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pdl, §itka 3 moduly kus 1,00000 2 229,00
441358938368T Svodié prepsti SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Vyménné moduly, se signalizaci,| kus 1,00000 7 207,00
varistor
45(35833871T Jistié LPN-10B-1, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c,, charakteristika B, 1-p6l, lcn 10 kA kus 7,00000
461358338737 Jistié LPN-16B-1, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pdl, len 10 kA kus 14,00000 1 246,00
471358338967 Jistic LPN-25C-1, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pd), fen 10 kA kus 1,00000 354,00
48)35838440T Proudovy chrani¢ OF |-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pdl, Inc 10 kA, typi kus 1,00000 K 628,00
AC-G
491PC210122358 Mtz svodié prepéti 3st 1dil lista kus 4,00000 268,00
50(PC210120222 M2 Jisti€ nn 1pd! -25A ve skfini kus 20,00000 1 340,00
51|PC2109988547 | Mtz jisti€ nn 3pdl -63A ve skFini kus 5,00000 560,00
521210120823R00  |Chrani¢ proudovy ctyfpdlovy do 40 A kus 3,00000 ) ]
Dil: E.08 REVIZE A HZS ~ 33158,00
53[905 ROt Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 8,00000f
54|PC905122  RO1|Demontaz stavajiciho zafizeni, rozvadéce, svitidla, pfistroje h 30,00000; 8 430,00
55/PC905123  RO1|Uprava stavajiciho zafizeni h 40,00000} 11 240,00
56|PC905124  RO1|Stavebni vypomoci h 40,00000] 11 240,00
Celkem 179 956,00

Zpracovéno programem BUILDpower S, © RTS, ass.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [10704-003-000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE

O: (8002

VYTAH

R: {D2.01

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

p.¢|Cislo polozky  |Nazev poloZky MJ |mnozstvi. . jcena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
1[311238144R00  |Zdivo keramické Profi P10, tl. 300 mm m2 | 7,35000}
1.NP: 2,135 7,35
[ 2[317234410R00_ [Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC m3 | 0,3024
1140 1,6%0,45°0,14*3 0,3
| 3| 317944313RT2 ;Vélcované nosniky &.14-22 do piipravenych otvorll, véetné dodavky profilu | &.14 t ] 9,61430
1,6*2*3+14,3*0,001 9,61
[ 4[319201317R00 | Vyrovnéni zdiva pod omitku maltou ze SMS {l. 30 mm m2 | 3,02400
osténi otvorl ; 0,45*2,24*3 3,02
[ 5[346244381R00 [Plentovani ocelovych nosnikii vygky do 20 cm m2 | 1,34400 )
1140 : 1,6%0,14*6 1,34
[ 6[346481121R00__[Zaplentovani rjh pod stropy rabicovym pletivem m2 | 2,96400]
1140 ; 1,6°0,14*6+1,19%0,45*2+1,22*0,45 2,96
Dit: 61 Upravy povrchii vniténi i 0,00
7|612401391RT2 [Omitka maljch ploch vnitinich stén do 1 m2, vapennou Stukovou omitkou kus | 3,00000
VS - dvefe: 3 3
[ 8[612425931RT2 _[Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova, s pouZitim suché maltové smési m2 | 7,66800
1.NP : 5,67%0,45 2,55
2.NP : 5,67*0,45 2,55
3.NP : 5,7*0,45 2,56
[ o[612474611RT1 _[Omitka stén vnilini dvouvrstva, vapen. Stuk, ruéng, na pélené cihly a tvarovky m2 | 14,70000
1.NP: 2,1*3,5°2 14,7
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
10[632418150RV1__|Potér ze SMS, ruéni zpracovani, fl- 50 mm, Cementovy potér E 225 m2 | 1,62000
prah - VS : (1,19*2+1,22)*0,45 1,62
[ 11]Nezatf PC01 [Zakryvani podiahy, montaz a demonté2 m2 | 2571000f = |
1-3.NP : 1,833 16,2
1.NP :3,17*3 9,51
Dil: 94 Les$eni a stavebni vytahy , 0,00
12[941955002R00 | Ledeni lehké pomocné, vyska podiahy do 1,9 m m2 | 2,52000
1.NP - pova zed : 2,1*1,2 2,52
[ 13[943943222R00 _[Montaz IeSeni prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 | 40,67280
2,1*1,8*10,76 40,67
14]943943291R00  |Pfiplatek za pudorysnou plochu do 6 m2 m3 40,67280
15/943943292R00 | Priplatek za kazdy mésic pouZiti k pol..3221, 3222 m3 40,67280
161943943822R00 | Demontaz ledeni, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 4067280}
17]943955022R00  |MontaZ ledeilové podlahy s piiéniky a podél.,H 20 m m2 18,80000
2,1*1,8%5 18,9
18]943956141R00  |Montaz leen. podl., sachta 6 m2, s piic. a podél. m2 18900000
19]943955191R00 | Priplatek za kaZdy mésic pouziti le§.k pol.21az 41 m2 18900000 |
201943955822R00  |Demontaz les. podlahy s piic. a podéiniky, H 20 m m2 18,90000 ]
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
21]952901114R00__|Vy&iSiéni budov o vySce podlaZi nad 4 m m2 | 3,78000
v§:2,1*1,8 3,78
[ 22[952902110R00  [Cigténi zametanim v mistnostech a chodbach m2 | 25710000 ] 0,00]
1-3NP: 1,8°3*3 16,2
1.NP :3,17*3 9,51
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
23]962036112R00_|DMTZ SDK pficky, 1x kov-kee., 1x oplasténé 12,6 mm m2 | 5,80500
0,9*2,15°3 5,8
[ 24]967031132R00 _ |Piisekani rovnych osténi cihelnjch na MVC m2 | soad00 T 009
osténi otvor(l ; 0,45*2,24*3 3,02
Dil: 97 Bourani konstrukei 0,00
25]970051250R00 _|Vrtani jadrové do ZB do D 250 mm m | o,25ooo
VS - strop - odvétrani : 0,25 0,25
26]970056250R00 | Priplatek za Jadr. vit. stropu v ZB do D 250 mm m 0,25000 — 0,00
271971033561R00 | Vybourani otv. zed cihel. pl.1 m2, 11.60 cm, MVC m3 1,01660 — 0,00
osténi otvort - 1.NP : 0,29°0,45*2,15+1,19*0,45%0,09 0,33
2.NP : 0,29*0,45*2,15+1,19*0,45*0,09 0,33
3.NP : 0,32*0,45*2,15+1,22*0,45*0,09 0,36
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| 28{973031824R00  |Vysekani kapes pro zavazani zdi{l. 30 cm [ m | 7,00000 } 0,00
3,5°2 7
[ 29]974031664R00 |Vysekani jh zed cihein viah. nosnika 15 x 15 cm [ m ] 14,4000
1140 1,6*3*3 14,4
Dil: 99 Stavenistni:pfesun hmot 0,00
30[999281108R00 _ |Presun hmot pro opravy a drzbu do vy3ky 12 m ] 15,31759
Dil:: 720 Zdravotechnicka instalace 0,00
31[Nezatt.PCO1 Montéz odvétrani VS ks 1,00000- 0,00
32[Nezati.PC02 Dodavka odvétrani VS ks 1000000 | 0,00
Dil: 771 Podlahy z dlaZzdic a obklady 0,00
33[771101210R00 _ |Penetrace podkladu pod dlazby [m2 ] 1,62000
prah - VS : (1,19*2+1,22)*0,45 1,62
[ 34[771475014R00  |Obklad soklikis keram.rovnych, tmel,vyska 10 cm | m ] 2,70000[ - i 0,00
VS - dvefe : 0,45*2*3 2,7
35|771479001R00  |Rezan( dlazdic keramickych pro sokliky m 2,70000 0,00
36|771575109R00  |Montaz podiah keram. hladké, tmel, 30x30 cm m2 1,62000 ~ 0,00
37{771579791R00  |Pfiplatek za plochu podiah keram. do 5 m2 jednoti. m2 1,62000 0,00
38/771579793R00 | Piiplatek za sparovaci hmotu - plo&né m2 1,62000 0,00
391998771102R00  [Ptesun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 12 m t 005123f | 0,00
4059764202 DlaZba keramicka dle vybéru m2 2,07900 — 0,00
1,62*1,1 1,78
soklik : 2,7*0,1*1,1 03
Dil: 783 Natéry
41[783881260R00  [N&tér akrylatovy betonovych podiah Z +2x | mz2 | 5,34000
vE:2,171,8+(2,1+1,8)*2°0,2 5,34
Dil: 784 Malby
42|784191101R00  [Penetrace podkladu univerzélni 1x m2 7,35000;
43|784191101R00  |Penetrace podkladu univerzalnf 1x m2 101,74800]
V3 (2,1+1,8)"2*12,56+2,1*1,8 101,75
44]784195112R00 | Malba tekuta standard, bila, bez penetrace, 2 x m2 7350000 | 0,00
45|784195112R00  |Malba tekuta standard, bila, bez penetrace, 2 x m2 10174800p | 0,00
VS (2,1+1,8)°2*12,56+2,1*1,8 101,75 ]
[ 46[784411301R00_[Padokovéni 1x, obrus, sadra, mistnosti H do 3,8 m [Tm2 ] 7,35000
1.NP - novéa zed': 2,1*3,5 7,35
[ 47]784411303R00 _|Pagokovani 1x, obrus, sadra, mistnosti H do 8 m [m2 | doi7as00f 1 009
V8 (2,1+1,8)*2*12,56+2,1*1,8 101,75
[ 48[784452911R00 |Oprava,malba smési tekut.2x, 1bar+obrus mist. 3,8 m [ m2 | 17,19000
chodba u VS - 1.NP ; 1,8*3,55 6,39
2.NP: 1,83 54
3.NP: 1,843 5,4
Dil: 133 fMontaze dopravnich zafizeni a vah-vytahy 0,00
49[Nezalf PCO1 [Osobni vjtah D+M [ ks | 1,ooooo
trakéni bez strojovny, nosnost 630 kg/8 osob, rozmér Sachty :
2100x1800 mm, kompletni provedeni - viz technicka specifikace :
vytahu - technicka zprava str.6,6 : 1
50|Nezati PC02 [Stavbeni vypomoci, vé.dodavky pomocného materialu [ hod |

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot

51(979011211R00  |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nodenim t
52[979011219R00  |Pfipl.k svislé dopr.suti za kazdé dal$i NP no$enim t 2,79231}
53|979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 2,79231]
54(979081121R00  [Pfiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 25,13080
55(979082111R00 | Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t ,
56/979082121R00  |Pliplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 5,68462
57]|979990001R00  |Poplatek za skiadku stavebni suti t ,

| Celkem 0,00]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

s: |10704-003-000 STAVEBNI UPRAVY 1. NP BUDOVY MEU KUNOVICE

O: |S002

VYTAH

R:{D2:08

ELEKTROINSTALACE

p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena/MJ [Celkem
Dil: E.01 KABELY A VODIGE (PUDORYS )
1]210100002R00 _ |Ukondent vodiat, soubory pro kabely ukonéeni vodiéli v rozvadééi véetns zapojeni a vodicové kus 10,00000
koncovky, , priifez do 8 mm2
21210800138RT1__ |Kabel CYKY 750 V 5 2il ulozeny pod omitkou stropu, véetng dodavky kabelu 5x6 mm2 m
Dil: E.08 REVIZE
3]905  RO1 |Hzs-revize provoz souboru a st.obj., Revize h
Dil: E.01 KABELY A VODICE (PUDORYS )
41974031122R00 | Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plose m
do hloubky 30 mm, 8ifky do 70 mm
Véetn& pomocného ledeni o vysce podiahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
51612403384R00 | Hruba vyplt ryh ve sténach, jakoukoliv maitou maltou ze suchych smési m
70 x 70 mm
jakékoliv Sitky ryhy,
5]1970051030R00  |Jadrové viténi, kruhové prostupy v Zelezobetonu jadrové vrtani , d 30 mm, ZB m
71210810045RT1 _ |Kabely sitové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevné uloZeny véetné dodavky materialu m
napojeni svitide!l
Dil: E.02 SVITIDLA VEETNE ZDROJU (piidorys)
8|PC348100289 "AN" - SVITIDLO LED, OPA'LOVY AKRYLAT, PRISAZENE, 4000 K, 4500 Im, 41 W, IP20, S kus 3,00000
MODULEM PRO NOUZOVY PROVOZ 3 HODINY, dodavka a montaz .
Li%tove LED svitidio o svételném vykonu 4500 Im. elektronicky predradnik se stalym vystupem s 3-hodinovym nouzovym modutem, manuaini test. Téleso:
barven, tvarovanA ocel, bila (RAL9016). Koncové kryty: vstiikovany odiitek polykarbonat, bild. Difuzor: texturovany opalovy akrytat. Elektrické piipojeni
prostfednictvim svorkovnice 4 x 2 x 2,5mm2. s LED 2droji v barvé 4000K, IP20
Dil: E.03 PRISTROJE (technicka zprava) 0,00
9135834043T Jistic LPN-25C-3, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c,, charakteristika C, 3-pdl, fcn 10 kA kus
10|PC210120477 Jisti¢ vzduchovy 3polovy do 80 A ve skiini kus
Dil: E.04 ULOZNY MATERIAL (pudorysy)
11]220301021R00  |Lista elektroinstalacni L. 20 m
121220301022R00  [Lista elektroinstaladni L 40 m
13]34572109R li&ta elektroinstalacni vkladaci; mat. PVC samozhasivé; S x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bila; m
stupeit hoflavosti A-C3; teplot.rozsah -5 az 60 °C
14134572125R lita elektroinstalacni vkiadaci; mat. PVC samozhdsivé; S x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bila; m
stupef hoflavosti A-C3; teplot.rozsah -5 a2 60 °C
Dil: E.06 UZEMNENI A BLESKOSVOD (technicka zprava,ptdorys)
15|21 0220021RT1 |Vedeni uzemifiovaci v zemi FeZn do 120 mm2 m
velng montase svorek spojovacich, odbodnyeh, upeviiovacich a spojovaciho materiaiu.
uzemnéni vytahové Sachty
| 16[210220022RT1 [Vedeni uzemfovaci v zemi FeZn, D 8- 10 mm m
véetné montaze svorek spojovacich, odboénych, upeviiovacich a spojovaciho materialu.
uzemnéni vylahové $achty
[ 17[210220101RT4 [Vodide svodavé FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpéry m
15m
18[210220302RT1 Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ kus
19]210220302RT2 | Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ kus
201210220301RT2 | Svorka hromosvodova do 2 $roubl /S8, SZ, SO/ kus
211210220301RT1 Vedeni uzempovaci svorky hromosvodove, do 2 Sroubl (SS, SR 03), véetnd materidlu - svorka kus
piipojovaci SO okapovych Zlabl
221210220301RT3 | Svorka hromosvodova do 2 Sroubl /SS, SZ, SO/ kus

[ Celkem
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SPECIFIKACE

B. Specifikace VZT zafizeni

STRANA: 12/17

p.C. | pozice |ndzev-popis doddvka montdz

10 Zafizeni CH1 - chlazeni kancelafi 1.NP 110 286 K¢ 33652 K¢

11 Soucet 110 286 K¢ 33652 K&
Zaiizeni CH1 - chlazeni kancelafi 3.NP

p.¢. | pozice |nézev-popis jedn. cena celkem dodav.

12 Multisplit inverter systém - tepeiné Eerpadlo provozni
teploty chlazeni -10°Caz+46°C, vytapénf -15°Caz+24°C

13 CH1  |Venkovni kondenzacni jednotka  chlazeni 3,5-10,1kW, 11ks 72 531 K¢ 72 531 Ké
1x230V/50Hz, P=2,4kW, I/ Imax=10,5/15,7A V=3500 m3/h, {vx§xh)

830x900x330 mm, m=68kg, chladivo R410A,Lwa=68dB ]

14 | CH1ab,d |vnitini nasténné jednotka - chlazeni 2,5 kW V=750 3lks 9 245 Ké 27 735 K
m3/h, (vx8xh) 268x840x203, LD1,5=22-43dB, infraoviada¢

15 CH1c |vnitini nasténna jednotka - chlazeni 3,5 kW V=750 1iks 10 020 K& 10 020 K¢
m3/h, (vx8xh) 268x840x203, LD1,5=22-43dB, infraovladaé

16 celkem dodavka 110 286 K&

17 potrubi Cu 6,35x0,8 41\m

18 potrubi Cu 9,52x0,8 4im

19 potrubi Cu 12,7x0,8 Oim

20 izolace potrubi 12 #1.13mm 0|m

21 izolace potrubi 10 t1.12,5mm 41im

22 izolace potrubi 6 t.9,5mm 41|m )

23 prqppjovaci kabel v&. montaze 41\m

24 montaZz médéného potrubi a izolace v¢. materialu a provedeni prirazi a 41\m 392 K¢ 16 072 K¢
drazek

25 potrubi pro odvod kondenzatu DN20 -pfipojovaci hadice 4im 70KE 280 K&

26 instalatni plastovy systém pro potrubi Cu typ 110/75 véetné tvarovek a 4im 185 K¢ 740 K&
montaze

27 montéz jednotky, dopinéni chladiva R410A ks 15 870 Ké 15 870 K&

28 uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy 1lks 690 K¢ 690 K&

29 celkem montaz 33652 K¢

30 celkem zafizeni CH1 143 938 K&
Poznamka:
potrubi médéné pro chiadici systémy s odmasténym povichem provedeni
mékké )
nizkoteplotni izolace zabrafiujici kondenzaci a tepelnym ztratam s vysokym
odporem proti difuzi vodni péry (A=0,033W/mK, 11=10000)

CISLO ZAK.:

AKCE:

Stavebnf tpravy 1.NP M&U Kunovice

D4 VZDUCHOTECHNIKA

ARCH.CISLO: D4.3




