
OBCHODNI PODMINKY
ve smyslu § 37 odstavec 1 pismeno c) zakona c. 134/2016 Sb., o

zadavanf vefejnych zakazek

pro vefejnou zakazku na stavebnf prace

Uvod: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve forme a struktufe smlouvy o dilo.
Uchazeci do techto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytne pro vznik navrhu
smlouvy (zejmena vlastni identiflkacni udaje, cenu a pfipadne dalsi udaje, jejichz doplneni
text obchodnich podminek pfedpoklada) a nasledne takto doplnene obchodni podminky
pfedlozi jako svuj navrh smlouvy na vefejnou zakazku

JASENNA - DOPLNENI VODOVODU "KE HRISTI" RAD VD2



SMLOUVA O DILO
uzavrena v souladu se znenim § 2586

a nasledujicich ustanoveni zakona c. 89/2012 Sb., dale jen
,,obcansky zakonfk v jeho platnem zneni"

Smluvni strany:

A. Objednatel

B. Zhotovitel:

Obec Jasenna
763 12 Vizovice, Jasenna 190
ICO: 00284017
DIG: CZ00284017
Bankovni spojeni: KB a.s.
c.u. 86216611/0100
zastoupena ve vecech smluvnich Romanem Bohacem, starostou

(Dale jen objednatel)

RM GAS, s.r.o.
Zahumeni 325, 763 10 Hvozdna
ICO: 25318403
DIG :CZ25318403
Bankovni spojeni: RAIFFEISENBANK a.s.
Cisloiictu: 1014500393/5500
Zastoupeny ve vecech smluvnich Frantiskem Voracem, jednatelem
Zastoupeny ve vecech technickych Jaroslavem Valkem, technikem

(Dale jen zhotovitel)

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby
plnil zavazky vyplyvajici z uzavfene smlouvy, a ze neexistuji zadne pravni pfekazky, ktere by
branily ci omezovaly plneni jejich zavazku.

Zhotovitel je pravnickou osobou zalozenou a existujici podle pravnich pfedpisu Ceske
republiky. Zhotovitel timto prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost ktomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzavf ene smlouvy, a ze neexistuji zadne pravni pfekazky, ktere by
branily, ci omezovaly plneni jejich zavazku, a ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni
zadneho obecne zavazneho pfedpisu. Zhotovitel soucasne prohlasuje, ze se dostatecnym
zpusobem seznamil se zamery objednatele ohledne pfipravy a realizace akce specifikovane
v nasledujicich ustanoveni teto smlouvy, a ze na zaklade tohoto zjisteni pfistupuje k uzavf ene
pfedmetne smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotoveni pfedmetu dila v pozadovanem rozsahu a
kvalite na svuj naklad a nebezpeci v dohodnutem terminu a objednatel se zavazuje k pfevzeti
dila a zaplaceni odmeny zhotoviteli za zhotoveni dila.

Nazev vefejne zakazky: JASENNA - DOPLNENI VODOVODU "KE HRISTI" RAD
VD2



Misto stavby: k.ii. Jasenna na Morave - pare. c. 3229/1, 3217/1, 308, 305/1, 3220/1, 310,
339/6, 339/8, 339/2, st. 395/1, 3215/5, 3297, 3293, 339/1, 339/1, 3215/6, 314/3, 334/1

Stavbyvedouci zhotovitele: Jaroslav Valek
Pracovnik zhotovitele odpovedny za vedeni a zasilani danovych dokladu: : Frantisek Vorac

Osoba opravnena za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly a soupisy provedenych
st.praci, dodavek a sluzeb: Roman Bohac

I. Pf edmet dila

1. Zhotovitel se zavazuje pro vest a objednateli pfedat v rozsahu zpusobem, v dobe a za
podminek sjednanych touto smlouvou stavebni dilo (dale j en ,,dilo")

,,JASENNA - DOPLNENI VODOVODU "KE HRISTI" RAD VD2"

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikovane touto smlouvou o dilo. Zhotovenim stavby se rozumi
uplne, funkcni a bezvadne provedeni vsech stavebnich, montaznich praci, vcetne
dodavek potfebnych materialu, vyrobku, konstrukci, stroju a zafizeni nezbytnych pro
fadne dokonceni provozuschopneho dila, provedeni vsech cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadne dokonceni
dila nezbytne, zejmena i:

1. kompletacni a koordinacni cinnost
2. zfizeni a odstraneni zafizeni staveniste vcetne napojeni na technickou infrastrukturu

die projektu, stavebniho zakona a jeho provadecich pfedpisu a zakona c. 309/2006 Sb.
zejmena nafizeni vlady c. 591/2006 Sb.

3. zajisteni a provedeni vsech opatfeni organizacniho a stavebne technologickeho
charakteru k fadnemu provadeni a dokonceni dila

4. projednani a zajisteni pfipadneho zvlasmiho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vcetne lihrady vymefenych poplatku a najemneho

5. zajisteni dopravniho znaceni k dopravnimu omezeni, jejich udrzba, pfemisfovani po
dobu realizace dila a nasledne odstraneni po pfedani dila

6. uvedeni vsech povrchu dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky)

7. zabezpeceni podminek stanovenych spravci dopravni a technicke infrastruktury
8. obstarani/dodavku zbozi, materialu a zafizeni
9. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materialu na miste stavby ve

vhodnem tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
10. odvoz odpad a obalu v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. o odpadech a provadecimi

pfedpisy, lihrada poplatku za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadu a
obalu v souladu se zakonem c. 185/2001 pfi pfejimacim fizeni

11. pro vedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

12. zajisteni ochrany zivotniho prostfedi pfi provadeni dila die platnych pfedpisu
13. vedeni stavebniho deniku minimalne v rozsahu die zakona c. 183/2006 Sb. ve zneni

pozdejsich pfedpisu a provadecich pfedpisu a pfedani jeho originalu objednateli pfi
pfedani a pfevzeti dila



14. pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou tfeti osobe cinnosti zhotovitele
15. uklid staveniste pfed protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila
16. odstraneni pfipadnych zavad zjistenych pfi zaverecne kontrolni prohlidce stavby.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci zakazky na stavebni prace a
nabi'dkou zhotovitele.

2. Objednatel ma pravo, ale i povinnost fadne a vcas provedene dilo pfevzit a zaplatit
cenu dale dohodnuto zpusobem vyplyvajicim ze sjednanych platebnich podminek
uvedenych v teto smlouve.

II. Kvalitativni podminky

1. Zhotovitel provede dilo fadne na svuj naklad a nebezpeci v souladu a kvalite odpovidajici
zavaznym technickym normam a pfedpisum.

2. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu zname veskere technicke, kvalitativni a jine podminky dila, a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou kprovedeni dila a pfi dodrzeni veskerych
norem a technologickych postupu nezbytne, a jsou dobrou zarukou dila.

III. Termin plnenf

1. Pfedpokladany termin zahajeni doby plneni a pfedani staveniste: do 14-ti dnu od
podpisu smlouvy o dilo.
Pfedpokladany termin dokonceni a protokolarni pfedani a pfevzeti dila: do 4 mesicu
od pfedani a pfevzeti staveniste.

2. Prace zhotovitele na realizaci pfedmetu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho
pfedani a pfevzeti staveniste.

3. Jestlize objednatel vprabehu praci zjisti, ze dochazi kprodleni se zahajenim,
provadenim ci dokoncenim praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku o
zavazne vyjadfeni ktomuto zjisteni a navrh opatfeni (vecne a casove urcenych)
k jejich odstraneni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni pfedat objednateli
ve Ihute stanovene technickym dozorem objednatele.

4. V pfipade zmeny zahajeni doby plneni z duvodu leziciho na strane objednatele, se
posouva i termin dokonceni a protokolarni pfedani a pfevzeti dila, vsak doba realizace
v kalendafnich dnech zustane nezmenena. Z tohoto duvodu si objednatel vyhrazuje
pravo na jednostrannou zmenu pfedpokladaneho terminu zahajeni doby plneni a
zhotovitel je povinen na tento pozadavek objednatele pfistoupit.

5. Zmena zahajeni doby plneni nebo termin ukonceni praci bude smluvnimi stranami
upraven vzdy pisemnym dodatkem k teto smlouve.

6. Objednatel je opravnen pfevzit fadne zhotovene dilo i pfed terminem plneni.



IV. Cena za dilo

1. Cena za provedeni dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran a cenou konecnoujako
nejvyse pfipustnou a nepfekrocitelnou v souladu se zakonem c. 526/1990 Sb. v platnem zneni
ve vysi:

Celkova cena bez 21 % DPH 765 660,- Kc

21%DPH 160 789,-Kc

Celkova cena vcetne 21 % DPH 926 449,- Kc

Slovy: Devetsetdvacetsesttisicctyfistactyficetdevet Kc

2. Cena byla dohodnuta na zaklade zhotovitelem vypracovaneho polozkoveho rozpoctu dila.
Polozkovy rozpocet bude nadale slouzit k ohodnocenf provedenych cast! dila za ucelem
fakturace, resp. uplatneni smluvnich pokut. Na jeho zaklade bude objednatel schvalovat
ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, ktere bude podkladem pro mesicni
fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet je pfilohou teto smlouvy. Jednotkove ceny uvedene
v polozkovem rozpoctu j sou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

3. Do ceny dila j sou zahrnuty veskere naklady potfebne ke zhotoveni dila.

4. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
bez vad a nedodelku, neni-li uvedeno jinak. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici
s plnenim dohodnutych platebnich podminek.

5. Pfekroceni nabidkove ceny je mozne za pfedpokladu, ze v prubehu realizace stavby dojde
ke zmenam sazeb dane z pfidane hodnoty. V takovem pfipade bude nabidkova cena upravena
podle sazeb dane z pfidane hodnoty platnych v dobe vzniku zdanitelneho plneni.

6. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a muze byt zmenena pouze z objektivnich
a nepfedvidatelnych duvodu a to za nize uvedenych podminek:
-pokud po podpisu Smlouvy a pfed uplynutim Lhuty pro dokonceni pfedmetu plneni dojde ke
zmenam sazeb DPH nebo ke zmene pfenesene dariove povinnosti;

-pokud se pfi provadeni pfedmetu plneni dila vyskytnou skutecnosti, ktere nebyly v dobe
sjednani Smlouvy zname, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se pfi provadeni dila Viceprace nebo Meneprace, je Zhotovitel povinen
vypracovat Zmenovy list, v nemz uvede pfesny popis Vicepraci a Menepraci vcetne jejich
oduvodneni a jejich oceneni a tento Zmenovy list pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni (dale
navrh). Soucasti Zmenoveho listu musi byt i popis pficin, ktere vyvolaly potfebu Vicepraci
nebo Menepraci.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Menepraci nejvyse podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

Viceprace budou oceneny takto



a) na zaklade pisemneho soupisu Vicepraci, odsouhlaseneho obema
smluvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi
jednotkovych cen podle Polozkovych rozpoctu a pokud v nich prace a
dodavky tvofici Viceprace nebudou obsazeny, tak Zhotovitel doplni
jednotkove ceny podle Sborniku cen stavebnich praci vydanych firmou
RTS, a.s. pro to obdobi, ve kterem maji byt Viceprace realizovany;

b) u polozek, u nichz nelze postup uvedeny pod pismenem a) pouzit,
budou Viceprace oceneny HZS ve vysi 180,- Kc/hod a cenou materialu,
ktera se bude rovnat cene, za kterou Zhotovitel material nakoupil.
Takto budou v tomto pfipade stanoveny zakladni naklady Vicepraci;

c) zakladni naklady Vicepraci budou v pfipade die pism. a) stanoveny
vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mernych
jednotek, v pfipade b) vynasobenim poctu hodin a vyse HZS a dale
pfipoctenim ceny nakoupeneho materialu;

d) k zakladnim nakladum Vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil
vedlejsich nakladu vte vysi, vjake ji uplatnil ve svych Polozkovych
rozpoctech;

e) soucet vedlejsich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro
kompletacni pfirazku, ktera bude dopoctena vtakove vysi, vjake ji
Zhotovitel uplatnil ve svych Polozkovych rozpoctech;

f) k celkovemu souctu zakladnich nakladu, vedlejsich nakladu a
kompletacni pfirazce pak bude dopoctena DPH podle pfedpisu platnych
v dobe vzniku zdanitelneho plneni.

Meneprace budou oceneny takto

a) na zaklade pisemneho soupisu Menepraci, odsouhlaseneho obema
smluvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi
jednotkovych cen podle Polozkovych rozpoctu

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mernych
jednotek budou stanoveny zakladni naklady Menepraci;

c) k zakladnim nakladum Menepraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil
vedlejsich nakladu vte vysi, vjake ji uplatnil ve svych Polozkovych
rozpoctech;

d) soucet vedlejsich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro
kompletacni pfirazku, ktera bude dopoctena vtakove vysi, vjake ji
Zhotovitel uplatnil ve svych Polozkovych rozpoctech;

e) k celkovemu souctu zakladnich nakladu, vedlejsich nakladu a
kompletacni pfirazce pak bude dopoctena DPH ve vysi, vjake byla
dopoctena ve sjednane cene.

9.Po splneni vsech smluvenych podminek pro zmenu sjednane ceny dohodnou obe strany
zmenu sjednane ceny pisemne formou Dodatku ke smlouve



V. Platebni podmfnky

1. Prace a dodavky budou hrazeny zpravidla mesicne a to az do vyse 90% nabidkove ceny,
zbyvajici castka odpovidajici 10% nabidkove ceny bude uhrazena po pfedani a pfevzeti dila
bez vad a nedodelku. Soucasti fakturace bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych praci.

2. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

3. Dodavatel bude povinen pfipravovat a vystavovat financni a danove doklady die
pozadavku zadavatele. Vydaje budou ve fakturach specifikovany tak, aby byl dolozen ucel
fakturovanych castek a aby byly pfesne vymezeny jednotlive vydaje

4. Danove doklady musi obsahovat nalezitosti die zakona c. 235/2004 Sb. vplatnem zneni.
Splatnost danovych dokladu je do 30 dnu ode dne vystaveni zhotovitelem a doruceni do mista
sidla zadavatele se vsemi nalezitostmi a potvrzenymi pfilohami a vpozadovanem poctu
vyhotoveni. Pokud by nebyl dafiovy doklad fadne dorucen do mista sidla zadavatele ani tfeti
den ode dne vystaveni, prodluzuje se Ihuta splatnosti o tolik dnu, o kolik dnu byl dodavatel
v prodleni s fadnym dorucenim danoveho dokladu.

5. Pfilohou danovych dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjisfovaci protokol, u konceneho danoveho dokladu pak i protokol o
pfedani a pfevzeti dila.

6. Je-li opravneno fakturovane castky nebo jeji casti objednatelem zpochybnena, je objednatel
povinen tuto skutecnost do sedmi kalendafnich dnu pisemne oznamit a vratit nepravne
vystaveny dafiovy doklad zhotoviteli suvedenim duvodu. Zhotovitel je vtomto pfipade
povinen vystavit novy danovy doklad. Vystavenim noveho danoveho dokladu bezi nova Ihuta
splatnosti.

VI. Podminky provadeni dila

1. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele ci pfislusneho kontrolniho organu poskytnout
jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu financni kontroly (viz 2 pism. e) zakona
c. 320/2001 Sb.,).

2.Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniste jmenovat osobu, ktera bude odborne fidit
provadeni stavby(stavbyvedouci) v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen
pisemne seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipade zmeny teto osoby
seznamit prokazatelne pisemne objednatele s touto zmenou. Zhotovitel je povinen pfi pfedani
staveniste seznamit objednatele s opravnenimi, ktere stavbyvedoucimu udelil.

3.Zhotovitel vynalozi pfi provadeni dila nalezitou peci, dukladnost a kvalifikaci, kterou Ize
ocekavat od pfislusne kvalifikovaneho kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti
s realizaci prace podobneho charakteru, rozsahu jako je pfedmetne dilo die teto smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovedny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadeni a
dale za ochranu veskerych vyrobku, nafadi a materialu, ktere dopravil na stavbu, pficemz tuto
ochranu zajisfuje na sve vlastni naklady.



5.Zhotovitel ruci za to, ze v ramci provadeni praci die teto smlouvy nepouzije zadny material,
o kterem je v dobe uziti znamo, ze je skodlivy, vcetne materialu, o nichz by mel zhotovitel na
zaklade svych odbornych znalosti vedet, ze jsou skodlive. Zhotovitel se zavazuje, ze
krealizaci dila nepouzije materialy, ktere nemaji pozadovanou certifikaci ci pfedepsany
pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytne podle pfislusnych pfedpisu.

6. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, ktere zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou
bez pravnich vad a neporusuji zejmena prava tfetich osob.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelne pisemne vyzvat Objednatele ke kontrole a provefeni
praci, ktere v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejmene tfi dny pfed terminem, v nemz budou pfedmetne prace
zakryty.

8. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vcasne pisemne vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnen pfedmetne prace zakryt. Bude-li v tomto pfipade Objednatel dodatecne pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady Objednatele. Pokud se
vsak zjisti, ze prace nebyly fadne provedeny, nese veskere naklady spojene s odkrytim praci,
opravou chybneho stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

VII. Zaruka za jakost

1. Zarucni Ihuta na kvalitu provedeneho dila se sjednava na dobu 60 mesicu a zacina bezet
dnem pisemneho pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel odpovida za to, ze vlastni dilo si zachova
obvykle vlastnosti po celou zarucni dobu. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo nema pravni
vady, je kompletni, splnuje urcenou funkci a odpovida pozadavkum sjednanym ve smlouve.

2 . Objednatel uplatni pfipadnou reklamaci bezodkladne po zjisteni vady, a to pisemnou
formou. Zaruka se nevztahuje na vady nebo poruchy zpusobene neodbornym zasahem
uzivatele nebo tfeti osoby s cilem opravit dilo a na poruchy zpusobene zivelnou poruchou ci
vyssi moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovane vady bezprostfedne od doruceni
reklamace objednatelem.

VHI.Staveniste

l.Stavenistem se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona rozumi prostory (plochy)
urcene v pravomocnem rozhodnuti pro provadeni stavby, ktere zhotovitel pouzije pro
realizaci stavby a pro umisteni zafizeni staveniste. Zhotovitel zajisti vhodne zabezpeceni
staveniste, popfipade oddelena pracoviste oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.
Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni
naklady.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste do bezplatneho uzivani na dobu trvani realizace
dila.

3. Staveniste pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim
pfedavacim protokolem podepsanym odpovednymi zastupci obou smluvnich stran pro veci
technicke. V pfedavacim protokolu bude uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze staveniste za
uvedenych podminek a k uvedenemu dni pfejima a objednatel pfedava.

4. Zhotovitel je povinen na pfevzatem stavenisti udrzovat pofadek a cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,



zejmena ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen staveniste zabezpecit, aby po dobu
vystavby nedochazelo k jeho porusovani, fadne udrzovat pfistupove komunikace a neprodlene
odstranit veskere znecisteni.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na sve naklady vytyceni vsech podzemnich
zafizeni a inzenyrskych siti, o cemz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym
zpusobem chranit a zajistit, aby v prubehu stavby nedoslo k jejich poskozeni. Za poskozeni
nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

6. Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejmena
uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranen ze staveniste odpad vznikly pfi stavebni
cinnosti apod. Nejpozdeji do 3 dnu po uspesnem odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel
povinen vyklidit staveniste a upravit jej do puvodniho stavu. V pfipade nedodrzeni
stanoveneho terminu je povinen uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere mu tim
vznikly.

IX. Smluvni sankce

1. V pfipade prodleni zhotovitele s dokoncenim a pfedanim dila je dodavatel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% smluvni ceny za kazdy zapocaty den prodleni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok na nahradu skody.

2. V pfipade prodleni objednatele suhradou faktur, uhradi objednatel zhotoviteli 0,015% z
celkove dluzne castky za kazdy den prodleni.

X. Odstoupeni od smlouvy

l.Tato smlouva zanikne splnenim zavazku die ustanoveni § 2605 obc.Zak. nebo pfed
uplynutim Ihuty plneni z duvodu podstatneho poruseni povinnosti smluvnich stran -
jednostrannym pravnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale muze tato smlouva
zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnena vystavit
kterakoliv ze smluvnich stran.

2.Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemne oznamit druhe strane, ze porusi sve
povinnosti plynouci ze zavazkoveho vztahu. Take je povinna oznamit skutecnosti, ktere se
tykaji podstatneho zhorseni vyrobnich pomeru, majetkovych pomeru, v pfipade zhotovitele
pak i kapacitnich ci personalnich pomeru, ktere by mohly mit i jednotlive negativni vliv na
plneni jeho povinnosti plynouci z pfedmetne smlouvy. Je tedy povinna druhe strane oznamit
povahu pfekazky vc. duvodu, ktere ji brani nebo budou branit v plneni povinnosti a o jejich
dusledcich. Pficemz zprava musi byt podana pisemne bez zbytecneho odkladu pote, kdy se
oznamujici strana o pfekazce dozvedela nebo pfi nalezite peci mohla dozvedet. Lhutou bez
zbytecneho odkladu se rozumi 10 dnu. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych
zavazku ze smlouvy nebo obecne zavaznych pfedpisu. Jestlize tuto povinnost oznamujici
strana nesplni, nebo neni druhe strane zprava dorucena vcas, ma druha strana narok na uhradu
skody, ktera ji tim vznika a narok na odstoupeni od smlouvy.

3.Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhe strane pisemne bez
zbytecneho odkladu pote, co se dozvedela o podstatnem poruseni smlouvy. Lhuta pro
doruceni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obe strany 10 dnu ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatne poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden



duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace tohoto bodu smlouvy, ktery ji
k takovemu kroku opravfiuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatne.

4.Objednatel muze jednostranne od smlouvy odstoupit vpfipade nezajisteni financnich
prostfedku na realizaci projektu nebo jeho casti.

S.Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena v jinych clancich smlouvy:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vetsi jak
10(deset)kalendafnich dnu

b) delsi jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnenim dile
c) v pfipade, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo

projektovou dokumentaci a objednatel jej pisemne vyzve k odstraneni nedostatku a
zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezite soucinnosti zhotovitele technickemu dozoru objednatele i pfes
pisemne upozorneni objednatele

e) neumozneni kontroly provadeni dila postupu praci na nem
f) pravomocne ukonceni insolvencniho fizeni

6.Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena jinych clancich smlouvy:

a) prodleni objednatele s pfedanim staveniste a zafizeni staveniste vetsi jak 10 (deset)
kalendafnich dnu od smluvne potvrzeneho terminu

b) prodleni objednatele s platbami die v pfedmetne smlouve dohodnuteho platebniho
rezimu

7. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj dorucenim projevu vule o odstoupeni druhemu
ucastnikovi, smlouva zanika ke dni licinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se
vsak nedotyka naroku na nahradu skody, pokud nebylo duvodem vzniku skody
uplatneni'Vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy, feseni sporu
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevene vule stran nebo
vzhledem ke sve povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vsak smluvni pokuta
zavisla na delce prodleni, nenarusta jeji vyse po zaniku smlouvy.

b) Odstoupi-li nektera ze stran od teto smlouvy na zaklade ujednani z teto smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji sve zavazky z pf edmetne smlouvy takto :
zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci a cinnosti ocenenych die zpusobu,
kterym je stanovena cena dila"
zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a
zpracuje"dilci konecnou fakturu"
zhotovitel vyzve objednatele k ,,dilcimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu
od obdrzeni vyzvani zahajit"dilci pfedani dila"
objednatel uhradi zhotoviteli provedene prace do doby odstoupeni od smlouvy na
zaklade vystavene faktury



1. Ostatni prava a

XI. Zaverecna ujednani

povinnosti touto smlouvou vyslovne neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi Obcanskeho zakoniku, pfipadne dalsimi pravnimi pfedpisy.

2 . Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s tim, ze podpisy opravnenych osob
smluvnich stran budou ucineny na vsech listech smlouvy.

3 . Smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

4.Veskere dodatky k teto smlouve budou provedeny v pisemne forme, oznaceny pofadovymi
cisly a podepsanymi osobami opravnenymi jednat ve vecech teto smlouvy.

5. Jakykoliv spor vznikly zteto smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vecne pfislusnym soudem, pficemz soudem
mistne pfislusnym k rozhodnuti bude na zaklade dohody smluvnich stran soud urceny podle
sidla objednatele.

V Jasenne dne Ve Hvozdne dne Jo 1?

mm «s$
Zahumeni 325, 763 10
ICO: 253 IS 403 DlC: CZ25318403
Tel. 577 901 041, 577 901 340̂

Objednatel Zhotovitel

Pfiloha c. 1 : Polozkovy rozpocet
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SOUHRNNY ROZPOCET

STAVBA: Jasenna - doplneni vodovodu " Ke hfisti", fad VD2
Letapa + 2.etapa

Datum: 25.1.2018

STAVEBNl OBJEKTY

Letapa - staniceni 0,0 -199,00m

SO 001. A
SO OO.A

Doplneni vodovodu " Ke hfisti fad VD2 "
Vedlejsl a ostatni naklady

1 .et. celkem bez DPH
DPH 21%

Let. celkem s 21% DPH

2. etapa - staniceni 199,0 -274,50m

SO 001. B
SO OO.B

Doplneni vodovodu "Ke hfisti Pad VD2"
VedlejSf a ostatni naklady

2.et. celkem bez DPH
DPH 21%

2.et. celkem s 21% DPH

Let. + 2.et. soucet bez DPH

DPH 21%
Celkove naklady stavby s DPH

KC

502 287
30500

532 787
1 1 1 885
644 672

214873
18000

232 873
48903

281 776

765 660
160789
926 449

KC

Zahumenf 325, 763 10 Hvozdn£
l£O: 253 18 403 DlC: CZ25318403

Tel. 577 901 041, 577 901 340
-7-



POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet
Objekt
SQ001
Stavba
012
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpoctoval

SO001.A- 1. etapa stanidem 0,00 - 199,0m
Nazev objektu
Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfigti"
Nazev stavby
Jasenna - doglnenj vodovodu "Ke h t̂T

RM GAS, s.r.o.

JKSO
SKP

Merna jednotka
Pocet jednotek
Naklady na m.j.
Typ rozpoctu

Zakazkove cislo
Pocet listu

0

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladnf rozgodtov6 rtiklady

HSV celkem

Z PSV celkem

R M prace celkem

N M dodavky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS

ZRN+ost.naklad^+HZS

502 287

0

0

0

502 287

0

502 287

502 287
Vypracoval
Jmeno :

Datum :

Podpis :

ZakladproDPH 21,0
DPH 21,0
Zaklad pro DPH 0,0
DPH 0,0

Za zhotovitete
Jmeno : Franti§ek Vorac

Datum .'25.1.2018

Podpis:
KM ©AS, s.ir.0rf-.

Zahumeni 325, 763 10 HvozdnS
ICO: 253 18 403 DIG: C225318403

Tel. 577 901 0/1, SZZjyOl 340

%
%

%
%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Za objednatete
Jmeno : TVJH/V<£ ^OHAK^

Datum: //£l./o^

Podpis: /-^?>^<^x
jr~**^ ->**\*r- // Xc^*^ j?**---™***^?^^^^. ̂ ^-^^.,-^^:-__-^.^ _,,.

\.r s ' £
"•". ' "•"•'•• :- - ..••••

502 287 Kc
105 480 K6

OK6
OK6

607 767 Kc

Poznamka :

BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba :
Objekt :

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hf isti"

Rozpofiet : I
SO 001. A - 1. etapa staniceni 0,00 - 199,0rrj

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dfl
1 Zemni prace
1 1 Pfipravne a pfidruzene prace
45 Podkladni a vedlejsi konstrukce
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnenych p
57 Kryty sterkovych a zivicnych komunikaci
58 Cementobetonove kryty komunikaci
85 Potrubi z trub litinovych
87 Potrubi z trub z plastickych hmot
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
91 Doplftujici prace na komunikaci
99 Stavenistni pfesun hmot
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot

CELKEM OBJEKT

HSV
292 622

15 165
8 185

13382
4125
4536

12829
71 923
60165

1 944
5570

11 840
502287

PSV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dodavka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mortal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HZS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:
SO001.A-1. etapa stani6eni 0,00 - 199,0m

P.d.
Oil:

1

2

3

4

5

6

7

8

Cislo polozky
1
151101101 ROD

151101102ROO

151101111ROO

151101112ROO

161101101ROO

1 62301 102ROO

171 201 101 ROD

174101101ROO

Nazev polozky MJ
Zemni grace
Patent a rozepfeni sten ryh - pfilozne - hi. do 2m m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

VD2:

(33,50-5, 0)*(2,0+1 ,50)*1/2*2

28,0*(1,60+1,65)*1/2*2

72,0*(1,65+1,44)*1/2*2
Pazeni a rozepfeni sten ryh - pf7lozn6 - hi. do 4 m rn2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

VD2:

5,0*(2,10+2,0)*1/2*2
Odstraneni pazeni sten ryh - pfflozne - hi. do 2 m m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01 A

413,23
Odstraneni pazeni sten ryh - pfilozne - hi. do 4 m m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

20,50
Svisle pfemfsteni v^kopku z hor.1-4 do 2,5 m rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

die hloubeni ryh -mezisoucet:241,36
Vodorovne pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 1000 m m3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Upotfebeni zeminy v ramci obce Jasenna

pfebytecna zemina:

die podklad. loze:

14,95

obsyp a zasyp v miste silnice §P:

10,0*1, 0*(2, 10-0, 10-0,50)
Ulozeni sypaniny do nasypii nezhutnSnych rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

29,95
Zeisyp jam, ryh, Sachet se zhutnenim rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

kubatura vykopu:

mnozstvf

413,23

0,00

99,75

91,00

222,48

20,50

0,00

20,50

413,23

413,23

20,50

20,50

241,36

241,36

29,95

0,00

0,00

14,95

0,00

15,00

29,95

29,95

168,10

0,00

cena/MJ

67,00

100,00

16,20

43,50

!
78,60

73,50

19,50

83,80

ceikem (K6)

27 686,41

2 050,00

6 694,33

891,75

18970,90

2201,33

584,03

|~ 14086,78

hmotnosf /MJ

0,00099

0,00086

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

hmotnost
celk.(t)

0,40910

0,01763

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem.hmot / MJ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem. hmot.
celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Polozkovy rozpocet

Stavba:
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"

Rozpocet:
SO 001.A -1. etapa staniceni 0,00 - 199,0m|

p.e.

9

10

11

12

Cis!o poioiky

175101101ROO

175101109ROO

PC 1-01

PC 1-02

Nazev polof ky MJ
241,36

odpocet:

loze pod potrubi:

-1*14,95

obsyp potrubi:

-1*58,31
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

VD2:

33,50*1,0*0,39

(28,0+72,0+16,0)*!, 0*0,39
Pfiplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp potrubi m3

58,31
Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hornin£ tfidy 3 do objemu
pfes 100m3 do 1000m3 rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c,04 A - podelny profil

S urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu.
V cenach jsou zapocteny i naklady na pfehozeni vykopku na pfilehle
ryhy nebo nalozeni na dopravni prostfedek

Zacatek provozniho souctu

VD2.

33,50*1, 0*(2, 10+1, 50)*1/2

(111,0-83,0)*1,0*(1,60+1,65)*1/2

(183, 0-1 11,0)*1,0*(1, 65+1, 44)*1/2

16,0*1, 0*(1, 44+1, 60)*1/2

0

Konec provozniho souctu

z toho hor. tf. 3-50%:

241,36*1/2
Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v horninS tffdy 4 do objemu
pfes 100m3 do 1000m3 m3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil

S urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu.
V cenach jsou zapocteny i naklady na pfehozeni vykopku na pfilehle
ryhy nebo nalozni na dopravni prostfedek

mnoistvf
241,36

0,00

0,00

-14,95

0,00

-58,31

58,31

0,00

13,07

45,24

58,31

58,31

120,68

m terenu na v

0,00

0,00

60,30

45,50

111,24

24,32

0,00

241,36

0,00

120,68

120,68

m terenu na v

cena/MJ

356,00

191,00

celkem (K6) hmotnost/MJ
hmotnost
etfMQ

20 756,58

11 137,21

230,00 27 756,40

zdalenost do 3m od podelne osy

450,00

zdalenost do C

54 306,00

m od podelne osy

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem.hmot / MJ
dem. hmot.

celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:
SO 001 .A -1. etapa stanicent 0,00 -199,i

p.c.

13

14

15

16

Oil:
17

18

Cislo polozky

PC 1-03

PC 1-04

PC 1-05

PC 1-06

Celketn za
11
11 31 06241 ROO

PC 11-01

Nazev polozky [ MJ
z toho hor. tf. 4-50%:241, 36*1/2
Horizont fizene vrtani v hornine tf. 1 az 4 vneJSiho prumSru
pfes 125 do 160mm m

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil

mnoistvi
120,68

49,50

cena/MJ ceikem (KQ hmotnost / MJ
hmotnost
oeiMt)

1 500,00 74 250,00

Horizontalni fizene vrtani v hornine tf. 1 az 4.

Pro protlaceni PE trub v hloubce do 6,0m

V cenach jsou zapocteny i naklady na:

pfipadne vodorovne pfemisteni vykopku z protlac. potrubi a svisle pfemisteni vykopku z montazni jamy na pfilehle
uzemi a pfipadne pfehozeni na povrch

Uprava cela potrubi pro protlaceni

VD2:

83,0-33,50
Dodavka trubky PE 100 SDR 17, D 160mm m

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

49,50*1,03
OhumusovSni a zatravnfeni dotcenych 6asti zahrady travni
porost m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

(23,50+1 02,0)*1,0
Dodavka StSrkopisek tfidfeny v miste silnice t

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

15,0*1,89

0,00

49,50

50,99

50,99

125,50

125,50

28,35

28,35

323,00 1 16468,16

45,50

320,00

1 Zemniprace

5710,25

9 072,00

0,00000

0,00600

0,00000

0,00000

292622,111

0,00000

0,30591

0,00000

0,00000

0,73264

Pfipravne a pfidruzene prace
Rozebrani ploch ze silnicnich panelCi m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Vtrase 169,0-183,0:

14,0*2,0
OdstranSni podkladu z kameniva hrubeho drcen6ho o
tlouStce vrstvy pfes 250 do 450mm m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Odstraneni podkladu z kameniva hrubeho drceneho o tl. vrstvy pfes

S pfemistenim hmot na skladku na vzdalenost do 3,0m na dopravn

V plose jednotlive do 50m2

10,0*1,0

28,00

0,00

28,00

16,50

250 do 450rr

prostfedek

10,00

47,80

705,00

m

1 338,40

11 632,50

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,40800

-0,56000

-1 1 ,42400

-9,24000
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Polozkovy rozpocet

Stavba:
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:

SO 001.A-1. etapa staniceni 0,00 -199,1

p.e.

19

Dil:
20

21

22

Dil:
23

24

25

Dil:
26

Cfslo polozky

PC 11-02

Celkem za
45
451 5731 11ROO

452111121ROO

PC 45-01

Celkem za
56
564231111ROO

5669031 11 ROD

5669041 11ROO

Celkem za
57
PC 56-01

Nazev polozky
6,50*1,0

MJ

Odstraneni podkladu z zivice o tl. vrstvy do 50mm rn2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Odstraneni podkladu z zivice

S pfemistenim hmot na skladku na vzdalenost do 3,0m na dopravn

V plose jednotlive do 50m2

16,50

mnozstvi
6,50

16,50

prostfedek

16,50

cena / MJ celkem (K6j hmotnost/MJ
hmotnost
celk.(t)

133,00 2 194,50

I
1 1 Pffpravne a pfidruiene prace
Podkladni a vedlejsi konstrukce
Loze pod potrubi ze Sterkopisku do 63 mm

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

0,00000

15 165,401

0,00000

0,00000

m3

01A

VD2:

(199,0-49,50)*!, 0*0,10
Osazeni betonovych prazcu plochy do 500 cm2

podkladni desky:2,0
Dodavka prefa podkladni deska roz: 300*300*100mm

2

kus

ks

14,95

0,00

14,95

2,00
2,00

2,00
2,00

480,00

54,60

450,00

45 Podkladni a vedleJSI konstrukce

7 176,00

109,20

900,00

1,89077

0,00165

0,02000

8 185,201

28,26701

0,00330

0,04000

28,31031

Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnenych ploch
Podklad ze stSrkopisku po zhutndni tlouSfky 10 cm

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

m2
01A

pod panelovou plochu:28,0
Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.hrubS drcenym

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

t

01A

10,0*1,0*0,20*1,80

6,50*1,0*0,20*1,80
Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.obal.asfaltem

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.
t

01A

10,0*1,0*0,10*2,60

6,50*1,00*0,10*2,60

28,00

28,00

5,94

3,60

2,34

4,29

2,60

1,69

63,80

486,00

2 030,00

56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnenych ploch
Kryty stgrkovych a zivicnych komunikaci
Vyspraveni krytu vozovky po pfekopech zividnou smesi tl -
5cm, po zhutneni

1 786,40

2 886,84

8 708,70

0,20240

1,10000

1,00000

13381,941

5,66720

6,53400

4,29000

16,49120

m2 16,50 250,00 4 125,00 0,13188 2,17602

dem.hmot / MJ
dem. hmot.

oetk.(t)

-0,09800 -1,61700

-22,28100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 0,00000
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"

Rozpodet:

SO 001.A -1. etapa stanideni 0,00 - 199,0iM

p.e.

Oil:
27

Oil:
28

29

30

31

32

Cislo polozky

Ce/kem za
58
584121111ROO

Celketn za
85
850265121 ROO

8572411 31 UOO

PC 85-01

PC 85-02

PC 85-03

N£zev poiofky MJ mnolstvE
Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

10,0*1,0

6,50*1,0

10,00

6,50

cena/MJ celkem(Kfi)

57 Kryty St6rkovfch a iivlinych komunlkacf

hmotnost/MJ

4125,00r

hmotnost
celk.(t)

2,17602

Cementobetonoye kryty komunikaci
Osazeni silnidnich panelu.loze z kameniva tl. 4 cm m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Pouziji se panely stavajici z demontaze

28,0

28,00

28,00

162,00

58 CementobetonovS kryty komunlkacf

4 536,00 0,08350

4 536,00|

2,33800

2,33800

Potrubi z trub litinovych
Vyfez nebo vysek na potrubf litinovem DN 100 kus

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

1,0
MT2 tv 1osa hr vyk integ t6s DN80 kus

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

2,0

1,00

1,00

2,00

2,00

3 070,00

387,00

3 070,00

774,00

Dodavka speci^lni pfiruba jis'te'na' proti posunu pro litinu DN
100 ks 2,00 1955,00 3910,00

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

Provedeni

Litinove pfirubove telo povrchove upravene vifivym slinovanim epoxdove praskove barvy, zabezpecujici
kvalitni tezkou antikorozni ochranu, s klinovitou tesnici pryzovou manzetou, s pfitlacnym krouzkem a svernymi
ocelovymi segmenty zajistujfci tahove sily

2,0
Dodavka T kus TLT 1 00-80 ks

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

1

2,00

1,00

1,00

1 945,00 1 945,00

Dodavka pfirubove koleno s patkou DN 80 ks 1,0o| 1 380,00| 1380,00

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

Provoznf (lak max. PN 16

Z tvarne litiny EN-GJS-400-18en 1563(GGG 400 - DIN 1693 s epoxidovou ochrannou vrstvou

Pfiruby podle EN 1092-2 (DIN 28605)

0,00000

0,00000

0,00500

0,01800

0,01300

0,00000

0,00000

0,01000

0,01800

0,01300

dem.hmot 1 MJ
dem. fimot.

ceik.(t)

I 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt :

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristr
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"

Rozpocet:

SO 001.A-1. etapa staniCeni0,00- 199,0m

i

p.c.

33

Oil:
34

35

36

37

38

39

Oil:
40

41

Cislo poloiky

PC 85-04

Celkem za
87
871241121ROO

8772411 21 UOO

PC 87-01

PC 87-02

PC 87-03

PC 87-04

Celkern za
89
891241 111ROO

8912471 11ROO

Nazev poloiky MJ
1,0
Dodavka pffruba S 2000 80/90

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

Pfirubove spoje jistene proti posunu pro PE a PVC potrubi.

ks
Dfil

Dimenze

1,0

mnofstvf
1,00

1,00

80/90.
1,00

cena / MJ celkern (K6) hmotnost / MJ
hmotnosf
ceik.(t)

1 750,00 1 750,00

85 Potrubi z trub lltinovfch I 12829,00

0,00500 0,00500

0,04600

Potrubi z trub z plastickych hmot
Montaz potrubf polyetylenov6ho ve vykopu d 90 mm

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

m

Dfil

fadVD2-cast:199,0
MTZ eltv vykop tr PE sv DN 90

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

kus
ofil

oblouk 30st.:5

oblouk 45st.:4

Tkus:1
Dodavka potrubi vodovodnf PE 100 RC D 90 SDR 17 se
signalizaCnfm vodiiem

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04A-podelny prc

m

fil

199,0*1,015
Dodavka elektrokoleno D 90mm -30 stupfiu

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks
ofil

5,0
DodaVka elektrokoleno D 90mm - 45 stupfiu

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v,c.04 A-podelny pr

ks
ofil

4,0
Dodavka elektro T kus 90/90

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks
ofil

1,0

199,00

199,00

10,00

5,00

4,60
1,00

201,99

201,99

5,00

5,00

4,00

4,00

1,00

1,00

103,00

223,00

210,00

730,00

626,00

625,00

20497,00

2 230,00

42416,85

3 650,00

2 504,00

625,00

0,00000

0,00000

0,00200

0,00000

0,00000

0,00000

87 Potrubi 2 trub z plastickych hmot \1

0,00000

0,00000

0,40397

0,00000

0,00000

0,00000

0,40397

Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 80

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

Kus
ofil

1,0
Montaz hydrantu podzemnich DN 80 kus

1,00

1,00

1,00

706,00

236,00

706,00

236,00

0,00022

0,00011

0,00022

0,00011

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk.(t)

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Polozkovv rozpocet

Stavba:
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfiSti"

Rozpocet:
SO 001.A -1. etapa staniceni 0,00 - 199,0m

p.e.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Cfslo pojofky

892241 111ROO

8922731 11 ROD

8923721 11 ROD

8994011 12ROO

899401 113ROO

PC 89-01

PC 89-02

PC 89-03

PC 89-04

PC 89-05

Nazev poloiky MJ mno*stv!
Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

1

Tlakovci zkouSka vodovodnfho potrubi DN 80

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

m
01A

199,0
Desinfekce vodovodniho potrubi DN 125

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

m
01A

199,0
ZabezpeCeni koncu vodovod. potrubi DN 300

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

lisek
01A

2,0
Osazeni poklopu litinovych Soup^tkovych

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

kus

ofil

1,0
Osazeni poklopu litinovych hydrantovych

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

kus

ofil

1,0
DodaVka zemni souprava vySka 1,30-1, 80m

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

Souprava zemni teleskopicka pro domovni pripojky se srout

ks

ofil

jovym m

1,0
Dodcivka poklop litinovy soupatkovy

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks

ofil

1,0

1,00

199,00

199,00

199,00

199,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

cena/MJ celkem (Kd)

14,50

27,90

6210,00

374,00

719,00

1,00| 980,00

pojenim vysky 1,3-1, 8m

I.OOJ

1,00

1,00

Doda~vka Soupa"tko pfiruba DN 80/D90 ks 1,00

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

Mekce tesnici klinove soupatko s nastrcnymi hrdly pro potrubi z PE a PVC

Dimenze 80/90

1,0
Doda" vka hydrantovy poklop litinovy

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks

ofil

1,0
Dod^vka podzemni hydrant DN 80, kryti 1,50m

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks

ofil

1,00

1,00

1,00

1,00

570,00

6 180,00

1 480,00

17500,00

2 885,50
^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

5552,10

12420,00

374,00

719,00

980,00

570,00

6 180,00

1 480,00

17500,00

hmotnost / MJ

0,00000

0,00000

0,03503

0,11178

0,29823

0,00400

0,00700

0,01700

0,03100

0,06200

hmotnost
celk.(t)

0,00000

0,00000

0,07006

0,11178

0,29823

0,00400

0,00700

0,01700

0,03100

0,06200

dem.hmot/MJ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem. hmot.
celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Polozkovv rozpocet

Stavba :
Obiekt :

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"

Rozpocet:
SO 001.A -1. etapa staniceni 0,00 - 199.0iJ

p.e.

—

52

53

54

55

56

Oil:
57

Oil:

Cislo poloiky

PC 89-06

PC 89-07

PC 89-08

PC 89-09

PC 89-10

Celkem za
91
91 97351 11 ROD

Celkem za
99

Nazev poloiky MJ
hydrantove telo - uvnitf i vne ochrana navrstvovanim epoxidovanym

hydrantovy sokl - uvnitf i vne ochrana navrstvovanim epoxidovanym

jednoducha montaz diky volne pfirube a integrovanemu pfirubovemi

ovladaci tyc s pistem hydrantu je mozne demontovat bez vykopovyc

pfi uplnem uzavfenf hydrantu je automaticky fizena funkce vyprazdri

samocinne vyprazdnovani je nutne odvest PE - trubkou do kanalizac
stanoviste hydrantu

volna pfiruba umoznuje libovolne natoceni hydrantu

Uplne vyprazdneni hydrantu - zbytkovy podil vody je nulovy

Moznost volby bez dvojiteho uzavirani

1,0
Dod^vka §oup^tkovy klifi

1,0
D+M kluzn6 objimky pro zasunuti potrubi do chr^niiky,
vnSjSiho prumSru potrubi do 183mm

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

cca po 1,5m:33
D+M koncov6 uzaviracf manzety chr^nicek DN 80/150

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks

ks

Dfil

ks

ofil

2,0
Vystrazna folie bi!6 barvy s n^pisem "pozor voda" sffky
340mm

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

m

01A

VD2:1 99,0-49,50
ZkouSka signalizainfho vodiie

1,0

kpl.

mno2stvi cena / MJ celkem (Kd)
/ifivym slinovanim die GSK

vifivym slinovanim die GSK

tesneni

Dvani

e nebo drenaze, aby se zabranilo podplaveni

1,00

1,00
1,60

33,00

33,00

2,00

2,00

149,50

149,50

1,00
1,00

2 180,00

135,00

680,00

15,50

250,00

89 Ostatn! konstrukce natrubnfm vedenf
Doplnujici prace na komunikaci
ftez^ni st^vajiciho zivi6n6ho krytu tl. do 5 cm

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

2 180,00

4 455,00

1 360,00

2317,25

250,00

hmotnost/MJ

0,00200

0,00008

0,00022

0,00000

0,00000

60 164,851

hmotnost
»lk.(t)

0,00200

0,00264

0,00044

0,00000

0,00000

0,60648

m
01A

10,0*2

6,50*2

91 Doplriujfcl prace na komunikaci
Stavenistni presun hmot

33,00

20,00

13,00

58,90 1 943,70 0,00000 0,00000

1 943,70] | 6,00000

dem.hmot/MJ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem. hmot.
celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000
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Polozkovv rozpocet

Stavba :

Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hnsti

SO 001 Jasenna - dopineni vodovodu "Ke hristi"

Rozpocet:

SO 001.A -1. etapa staniceni 0,00 - 199,0m|

p.e.
58

Oil:
59

60

61

62

Cfslo pololky
9982761 01 ROD

Celkem za
D96
97908221 3ROO

9790822 19ROO

97908721 2ROO

9790981 91 UOO

Celkem za

Nazev polozky
Pfesun hmot, trubni vedenf plastovS, otevf. vykop

MJ
t

mno2stvf

51,10

ceria / MJ

109,00

99 Stavenlstnf pfesun hmot

celkem(Ke)
5 570,40

5 570,40

hmotnost/MJ

0,00000

hmotnost
celk.(t)

0,00000

O.OOOOQ

Pfesuny suti a vybouranych hmot
Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km

Pfiplatek za dopravu suti po suchu za daISi 1 km

NaktedSni suti na dopravni prostfedky

Skladkovn6 suti netfiden6

t
t
t
t

22,28

155,97

22,28

22,28

41,50

10,70

115,00

300,00

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot

924,66

1 668,85

2 562,32

6 684,30

11 840,12

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

dem.timot/MJ

0,00000

ctem, hmot.
celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet
Objekt
sooo
Stavba
012
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpoctoval

SO OO.A - Letapa
Nazev objektu
VedlejSi a ostatni naklady
Nazev stavby
Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfi§ti"

RM GAS, s.r.o.

JKSO
SKP

Merna jednotka
Pocet jednotek
Naklady na m.j.
Typ rozpoctu

Zakazkove 6lslo
Pocet listu

0

ROZPOCTOVE NAKLADY

zakladni rozpo£tov£ nakladv

HSV celkem

Z PSV celkem

R M prace celkem

N M dodcivky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS

ZRN+ost.naklady+HZS

30500

0

0

0

30500

0

30500

30500
Vypracoval
Jmeno :

Datum :

Podpis :

i

\H 21,0

DPH 21,0
Zaklad pro DPH 0,0
DPH 0,0

Za zhotoyftele
Jmeno : Frantisek Vor^c

Datum : 25.1.2018

Podpis: //x

RM ©^.SP s.r.o,.
ahumeni 325, 763 10 Wvozdria
JO: 253 18 403 D!C: 22355^03
Tel. 577 901 041, 577 901 340

-7-

%

%

%

%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Za ob/ednatele

Jmeno : ^cnVe ^>i;-tA»M

Datum : /£ J, £}.jf.

Podpis: x^^x^—

30 500 Kc
6 405 Kc

OKe
OKc

36905KC

Poznamka :
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Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 00 Vedleisi a ostatni naklady

Rozpocet:
SO 00. A- Letapa

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebnidil
00 Vedlejsi rozpoctove naklady

CELKEM OBJEKT

HSV
30500
30500

PSV
0
0

Dodavka
0
0

Montaz
0
0

HZS
0
0
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Poiozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 00 Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet:
SOOO.A-I.etapa

P.5.
Oil:

1

2

3

4

5

Cislo poloiky
00
PC 00-01

PC 00-02

PC 00-03

PC 00-04

PC 00-05

Celkern za

Nazev polozky } MJ mnozstvi cena/MJ I celkem(Ke)
Vedlejsi rozpoctove naklady
Vybudovani, zabezpedeni.a odstranSni zfizeni staveniStd

kpl. 1,00 12000,00 12000,00

Vybudovani zafizeni staveniste
Naklady spojene se zfizenim staveniste, vybudovani odbernych mist a meficich mist, pfipadna pfiprava uzemi pro
ZS, vlastni vybudovani objektu ZS.

Zabezpeceni provozu staveniste
Naklady na vybaveni objektu ZS, naklady na energie pro jeho provoz, naklady na uklid ZS, na ostrahu ZS, naklady
na nutnou opravu objektu ZS a pfipojek energii

Odstraneni ZS
Odstraneni objektu ZS, vcetne pfipojek energii a jejich odvoz. Oprava povrchu pod odstraneni ZS a uklid ploch, na
kterych bylo ZS provouzovano.

1,0 1,00

Dodasna dopravni opatfeni kpl. 1,00 6500,00 6500,00

Do teto polozky patfi naklady na vyhotoveni navrhu docasneho dopravniho znaceni, jeho projednani s dotcenymi
organy a organizacemi, dodani dopravnich znacek, jejich rozmisteni a pfemistovani a jejich lidrzba v priibehu
vystavby

Vcetne nasledneho odstraneni po ukonceni stavebnich praci.

1,0
Geodetick6 zamefeni skuteSneho stavu kpl.

1,0
Propagace kpl.

Do teto polozky patfi naklady spojene s povinnou publicitou. Vyroba
prubehu a po dokonceni vystavby

1,0
Zakresleni skutecn^ho provedeni stavby do katastralni mapy

kpl.

1,0

1,00

1,00
1,00

1,00
ceduli EU - je

1,00

1,00

1,00

6 000,00 6 000,00

2 500,00| 2 500,00
ich umisteni na stavenisti v

3 500,00 3 500,00

00 VedlejSf rozpoetovt naklady 30 500,00
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POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet
Objekt
SOJD01
Stavba
012
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpoctoval

SO OQ1.B - 2.etapa, stanidenf 199,0 - 274,$Qm
Nazev objektu
Jasenna - dopjndni vodovodu "Ke hfiSti"
Nazev stavby
Jasenna - doglndm vodovodu "Ke h t̂T

RM GAS, s.r.o.

JKSO
SKP
Merna jednotka
Pocet jednotek
Naklady na m.j.
Typ rozpoctu

Zakazkove cislo
Pocet listu

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo£tov6 naklady

HSV celkem

Z PSV celkem

R M prace celkem

N M dodavky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS

ZRN+ost.naklady+HZS

214873

214873

214 873

214 873
Vypracoval
Jmeno :

Datum :

Podpis :

2
It

ZakladproDPH 21,0
DPH 21,0
Zaklad pro DPH
DPH

Za zhotovitete
Jmeno : Frantisek Vora6

Datum: 25.1.2018

Podpis:
ma ©AS, S.B-.O.

ahumeni 325, 763 10 Hyozdp^
0: 253 18 403 DiC: C^Z^03
Tel. 577 901 041, 5/f 99*4^0

-7- '

%

%

%

%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Za objednatele
Jmeno : $c>H/\C IL^H^

Datum: A^s. Altf

Podpis:̂ ^^^

214 873 Kc
45 123 Kc

259 996 Kc

Poznamka :
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Stavba :
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpo6et:
SO 001.B - 2.etapa, staniceni 199,0 - 274,5

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebnidil
1 Zemni prace
1 1 Pfipravne a pfidruzene prace
45 Podkladni a vedlejsi konstrukce
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnenych p
57 Kryty sterkovych a zivicnych komunikaci
85 Potrubi z trub litinovych
87 Potrubi z trub z plastickych hmot
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
91 Doplfiujici prace na komunikaci
99 Stavenistni pfesun hmot
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot

CELKEM OBJEKT

HSV
98962
2514
4633
2108

750
16668
33 141
52736

353
1 958
1 049

214873

PSV Dodavka Montaz HZS
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Polozkovy rozpocet

Stavba:
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:
SO 001.B - 2.etapa, staniceni 199,0 - 274,50m|

p.e.
DM:

1

2

3

4

5

6

7

Cislo polozky
1
1200011 01 ROD

151101101ROO

151101111ROO

161101101 ROO

1 62301 102ROO

171201101ROO

1741 01 101 ROO

Ndzev polozky MJ
Zemni prace
Pfiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

kfizeni s destovou kanalizaci:2,0*1 ,0*1 ,79
Pazeni a rozepfeni sten ryh - pfflozne - hi. do 2 m rn2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

od staniceni 199,0m:

12,0*(1,60+1,44)*1/2*2

1,50*(1,44+1,79)*1/2*2

3,0*(1,79+1,60)*1/2*2

23,0*(1,60+1,48)*1/2*2

5,0*(1,48+1,71)*1/2*2

31,0*(1,71+1,60)*1/2*2
Odstraneni pazeni stgn ryh - pfilozne - hi. do 2 m m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

240,90
Svisl6 pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

120,44
Vodorovn6 pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 1000 m m3

Upotfebeni zeminy v ramci obce Jasenna

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

podkladni loze:7,55
Ulozeni sypaniny do n^sypii nezhutnSnych rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

7,55
Zcisyp jam, ryh, Sachet se zhutndnim rn3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

kubatura vykopu:

120,44

odpocet:

loze pod potrubi:

-1*7,55

obsyp potrubi:

mnozstvl

3,58

3,58

240,90

36,48

4,85

10,17

70,84

15,95

102,61

240,90

240,90

120,44

120,44

7,55

7,55

7,55

7,55

83,45

120,44

-7,55

cena/MJ

353,00

67,00

16,20

78,60

73,50

19,50

83,80

celkem (K&)

1 263,74

16 139,97

3 902,58

9 466,58

554,93

147,23

6993,11

hmotnost/MJ

0,00099

hmotnost
eelk.(t)

0,23849

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk.(t)
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt :

012 Jasenna - doplnem vodovodu "Ke hnsti
SO 001 Jasenna - doplnenf vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:

SO 001.B - 2.etapa, staniceni 199,0 - 274,50m|

P.C.

8

9

10

11

12

Cfsfo poloiky

175101101 ROO

175101109ROO

PC 1-01

PC 1-02

PC 1-03

Nazev poloiky
-1*29,44
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

VD2-cast:(274,50-1 99,0)*1,0*0,39
Pfiplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp potrubi

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

29,44
Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v horninS tfidy 3 do objemu
pfes 100m3 do 1000m3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil

S urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu.
V cenach jsou zapocteny i n^klady na pfehozeni vykopku m
ryhy nebo nalozni na dopravni prostfedek

MJ

m3
01A

m3

01A

m3

pfilehle

Zacatek provozniho souctu

od staniceni 199,0m:

12,0*1,0*(1,60H-1,44)*1/2

1, 50*1, 0*(1, 44+1, 79)*1/2

3,0*1, 0*(1, 79+1, 60)*1/2

23,0*1,0*(1,60+1,48)*1/2

5,0*1, 0*(1,48+1,71)*1/2

31,0*1,0*(1,71 + 1,60)*1/2

0

Konec provozniho souctu

z toho hor. tf. 3-50%:

120,45*1/2
Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v horning tfidy 4 do objemu
pfes 100m3do 1000m3

Die vykresu c, 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil

S urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu.
V cenach jsou zapocteny i naklady na pfehozeni vykopku n
ryhy nebo nalozni na dopravni prostfedek

m3

3 pfilehle

z toho hor. tf. 4-50%:120,45*1/2
Ohumusov^nf a zatravngni dotcenych Wsti zahrady travni
porost

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

m2

01A

mnozstvi
-29,44

29,45

29,45

29,44

29,44

60,23

m terenu na v

18,24

2,42

5,09

35,42

7,98

51,31

120,45

60,23

60,23

m terenu na v

60,23

75,50

cena / MJ cejkem (Kc) hmotnost/MJ
hmotnost
cefk.(i)

356,00

191,00

10482,42

5 623,04

230,00 13851,75

zdalenost do 3m od podelne osy

450,00

zdalenost do C

45,50

27 101,25

m od podelne osy

3 435,25

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk.(t)
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"

Rozpocet:

SO 001.B - 2.etapa, staniceni 199,0 - 274,50m

p.e.

Dil:
13

14

Dil:
15

16

17

Dil:
18

19

Clslo polo2ky

Celkem za
11
PC 11 -01

PC 11 -02

Celkem za
45
451 5731 11ROO

4521 11 121 ROD

PC 45-01

Celkem za
56
5669031 11ROO

5669041 11 ROD

N£zevpolo2ky j MJ
75,50*1,0

mno2stv[
75,50

cena/MJ celkem(K&) hmotnosf / MJ
hmotnost
celk.(t)

IZemnfprace 9896f,84| 0,23849

Pfipravne a pfidruzene grace
OdstranSni podkladu z kameniva hrub6ho drcen6ho o
tlouStce vrstvy pfes 250 do 450mm m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Odstraneni podkladu z kameniva hrubeho drceneho o tl. vrstvy pfes

S pfemistenim hmot na skladku na vzdalenost do 3,0m na dopravni

V plose jednotlive do 50m2

silnice L1 0-111:3,00*1, 00
OdstranSni podkladu z zivice o tl. vrstvy do 50mm m2

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Odstraneni podkladu z zivice

S pfemistenim hmot na skladku na vzdalenost do 3,0m na dopravni

V plose jednotlive do 50m2

silnice L10-L11:3, 0*1,0

3,00

250 do 450rr

prostfedek

3,00

3,00

prostfedek

3,00

705,00 2115,00

m

I
133,00] 399,00

11 Pffpravne a pfldruiene prace 2514,00|
Podkladni a vedlejsi konstrukce
Loze pod potrubi ze StSrkopisku do 63 mm m3

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

VD 1:(274,50-199,0)*1, 0*0,10
Osazeni betonovych prazcu plochy do 500 cm2 I |<Us

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

2,0

Dodavka prefa podkladni deska roz: 300*300*1 00mm I ks

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

2

7,55

7,55

2,00

2,00

2,00

2,00

480,00 3 624,00

54,60 109,20

450,00 900,00

1 ,89077

0,00165

0,02000

45 Podkladni a vedleJSI konstrukce \ 633,20 1

14,27531

0,00330

0,04000

14,ai881
Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnenych ploch
Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.hrub6 drcenym t

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Silnice L1 0-L1 1 :3,00*1 ,00*0,20*1 ,80
Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.obal.asfaltem j t

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

1,08

1,08

0,78

486,00 524,88

2 030,00 1 583,40

1,10000

1 ,00000

1,18800

0,78000

dem.hmot / MJ
dem. hmot.

celk.(t)

-0,56000

-0,09800

-1,68000

-0,29400

-1,97400
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt :

012 Jasenna - dopineni vodovodu "Ke hfisti"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti'

Rozpocet:

SO001.B-2.etapa, staniceni 199,0-274,50m

p.e.

Dil:
20

Dil:
21

22

23

Oil:
24

25

26

Clslo pojozky

Celk0m za
57
PC 56-01

Celkern za
85
8572411 31 UOO

PC 85-01

PC 85-02

Celkem za
87
871241 121ROO

871311121ROO

877241 121UOO

Nazev polozky
SilniceL10-L1 1:3,0*1, 0*0, 10*2,60

MJ mnozstvt
0,78

cena / MJ cejkem (KS) hmotnost /MJ
hmotnost
celk.(t)

56 Podkladnl vrstvy komunlkacf a zpevn6n?ch ploch | 2108,28)
Kryty sterkoyych a zivicnych komunikaci
Vyspraveni krytu vozovky po pfekopech zivifinou sm&si tl -
5cm, po zhutnSni

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c.

1,96800

m2

01A

Silnice L10-L11:3,00*1,00

57 Kryty Stirkovych a ilvlCnych komunikaci

3,00

3,00

250,00 750,00 0,13188

I 750,001

0,39564

0,39564

Potrubi z trub litinovych
MT2 tv 1 osa hr vyk integ t6s DN80

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

kus
ofil

pfirubove koleno s patkou:2,0

pffruba 90/80:2,0

4,00

2,00

2,00

387,00 1 548,00

Dodavka pfirubove koleno s patkou DN 80 ks 2,00 1 380, Oo| 2 760,00

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

Provozni tlak max. PN 16

Z tvarne litiny EN-GJS-400-18en 1563(GGG 400 - DIN 1693 s epoxidovou ochrannou vrstvou

Pfiruby podle EN 1092-2 (DIN 28605)

2,0
Dodavka pfiruba S 2000 80/90

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

Pfirubove spoje jistene proti posunu pro PE a PVC potrubi.

2,0

85 Potrubi z trub litinovych
Potrubi z trub z plastickych hmot
Montaz potrubi polyetylenoveho ve vykopu d 90 mm

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

ks
ofil

Dimenze

2,00

2,00

80/90.

| 2,00

6180,00 12360,00

0,01300

0,00500

| 16 668,00!

0,02600

0,01000

0,03600

m
ofil

fad VD2sast:274, 5-1 99,0
Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 160 mm

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

m
ofil

5,0
MTZ eltv vykop tr PE sv DN 90

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny pr

kus
ofil

oblouk45st.:6,0

75,50

75,50

5,00

5,00

7,00

6,00

103,00 7776,50

123,00 615,00

223,00) 1 561,00

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk,(t)
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Polozkovy rozpocet

Stavba:
Objekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:

SO 001 .B - 2.etapa, staniceni 199,0 - 274,50m||

P.5.

27

28

29

30

Oil:
31

32

33

34

35

36

37

Cislo pojoiky

PC 87-01

PC 87-02

PC 87-03

PC 87-04

Celkem za
89
891 2471 11 ROD

8922411 11 ROD

8922731 11 ROD

8923721 11ROO

899401 113ROO

PC 89-01

PC 89-02

Nazev poloiky MJ
Tkus:1,0
DodaVka potrubi vodovodni PE 100 RC D 90 SDR 17 se
signalizainim vodieem m

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04A-podelny profil

75,50*1,015
Dodavka elektrokoleno D 90mm - 45 stupfiu ks

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

6,0

Dodavka elektro T kus 90/90 ks

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

1,0
Dodavka trubky PE 1 00, D 1 60 SDR 1 7 j m

5,0*1,015

87 Potrubi z trub z plastlckych hmot
Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
Montaz hydrantu podzemnich DN 80 kus

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

2,0
Tlakova zkouSka vodovodniho potrubi DN 80 m

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

75,50
Desinfekce vodovodniho potrubi DN 125 m

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

75,50
Zabezpeceni koncu vodovod. potrubi DN 300 usek

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

1,0
Osazeni poklopu litinovych hydrantovych |<Us

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

2,0
Dodavka hydrantovy poklop litinovy ks

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

2,0
Dodavka podzemni hydrant DN 80, kryti 1,50m ks

mnozstvi
1,00

76,63

76,63

6,00

6,00

1,00

1,00

5,08

5,08

2,00

2,00

75,50

75,50

75,50

75,50

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

cena / MJ

210,00

626,00

625,00

535,00

236,00

14,50

27,90

6210,00

719,00

1 480,00

17500,00

eelkem (KC)

16092,83

3 756,00

625,00

2715,13

33 141,45

472,00

1 094,75

2 106,45

6210,00

1 438,00

2 960,00

35 000,00

hmotnost / MJ

0,00200

0,00600

0,00011

0,03503

0,29823

0,03100

0,06200

hmotnost
celMt)

0,15327

0,03045

0,18372

0,00022

0,03503

0,59646

0,06200

0,12400

dem.hmot/MJ
dem. nmot.

celk.(t)
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt:

012 Jasenna - dopineni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:

SO 001.B - 2.etapa, staniteni 199,0 - 274,50m

p.e.

38

39

40

41

Oil:
42

Oil:
43

Cfslo pololky

PC 89-03

PC 89-04

PC 89-05

PC 89-06

Celkem za
91
919735111ROO

Celkem za
99
9982761 01 ROO

Celkern za

Nazev polo2ky MJ mnoiStvf
Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v,c.04 A-podelny profil

hydrantove telo - uvnitf i vne ochrana navrstvovanim epoxidovanym vifivym slinov

hydrantovy sokl - uvnitf i vne ochrana navrstvovanim epoxidovanym vifivym slinov

jednoducha montaz diky volne pfirube a integrovanemu pfirubovemu tesneni

ovladaci tyc s pistem hydrantu je mozne demontovat bez vykopovych praci

pfi uplnem uzavfeni hydrantu je automaticky fizena funkce vyprazdiiovani
samocinne vyprazdnovani je nutne odvest PE -trubkou do kanalizace nebo drena
stanoviste hydrantu

volna pfiruba umoziiuje libovolne natoceni hydrantu

Uplne vyprazdneni hydrantu - zbytkovy podil vody je nulovy

Moznost volby bez dvojiteho uzavirani

2,0
D+M kluzn6 objimky pro zasunuti potrubf do chr^niCky,
vnejSiho prumeru potrubf do 183mm ks

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

cca po 1,5m:5,0
D+M koncove uzaviraci manzety chr^nitek DN 80/1 50 ks

Die vykresu c. 05 A-kladecske schema, v.c.04 A-podelny profil

2,0
VystraznS folie bi!6 barvy s n^pisem "pozor voda" Sifky
340mm m

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

75,50
ZkouSka signalizacniho vodice kpl.

1,0

2,00

5,00

5,00

2,00

2,00

75,50

75,50

1,00
1,00

cena/MJ celkem(Ke)

anim die GSK

anim die GSK

ze, aby se zabranilo podplaveni

135,00 675,00

680,00| 1 360,00

15,50 1 170,25

250,OOJ 250,00

hmotnost /MJ

0,00008

0,00022

89 Ostatni konstrukce na trubnfm vedenl „ 52736,451

hmotnost
celkj)

0,00040

0,00044

0,81855

Doplnujici prace na komunikaci
Rezani st^vajiciho ziviineho krytu tl. do 5 cm m

Die vykresu c. 03 A- situace, v.c.04 A - podelny profil, TZ c. 01A

Silnice L10-L1 1:3, 00*2

6,00

6,00

58,90| 353,40

91 Dopltiujfcf pr&ce na komunikaci 353»40|
Stavenistni presun hmot
Pfesun hmot, trubni vedeni plastov^, otevf. vykop t 17,96 109,00 1 957,53

99 StaveniStni pfesun hmot 1 957,53

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk.(t)
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 001 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hfisti"

Rozpocet:

SO001.B-2.etapa, stanideni 199,0-274,50m

p.e.
Oil:
44

45

46

47

Clslo polozky
096
9790822 13ROO

97908221 9ROO

97908721 2ROO

9790981 91 UOO

Celkem za

Nazev poloiky MJ mnoistvl cena / MJ celkem(KC) hmotnost / MJ
hmotnost
celk.(t)

Pfesuny suti a vybouranych hmot
Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km

Ph'platek za dopravu suti po suchu za dalS1 1 km

Nakladani suti na dopravni prostredky

Skladkovn6 suti netfid6n6

t
t
t

t

1,97

13,82

1,97

1,97

41,50

10,70

115,00

300,00

096 Pfesuny suti a vybouranych hmot

81,92

147,85

227,01

592,20

1 048,98 •.

dem.hmot/MJ
dem. hmot.

celk.(t)
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet
Objekt
SO 00
Stavba
012
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpoctoval

SO OO.B - 2 etapa
Nazev objektu
Vedlejsi a ostatni naklady
Nazev stavby
Jasenna - dopjneru vodovodu HKe hrlstT

RM GAS, s.r.o.

JKSO
SKP

Merna jednotka
Pocetjednotek
Naklady na m.j.
Typ rozpoctu

Zakazkove cislo
Pocet listu

0

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zdkladni rozjp_o£tove naklady
HSV celkem

Z PSV celkem
R M prace celkem
N M dodavky celkem
ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS
ZRN+ost.naklady+HZS

18000
0

0

0

18000

0

18000
18000

Vypracoval
Jmeno :

Datum :

Podpis :

ZakladproDPH 21,0
DPH 21,0
Zaklad pro DPH 0,0
DPH 0,0

Za zhotovitele
Jmeno : Franti§ek Vorac

Datum : 25.1.2018
/x

Podpis: >//
ma ©i4S8 S.MW"'

Zahumenf -,25, 763 IQ/tiw^dna
ICO: 253 18 403 015-̂ 318403

Tel. 577 901 041/577 9SC340
-7-

%

%

%

%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Za objednatele ..
Jmeno : 5,04 AC

Datum : * \ ^ -

Podpis:̂ ^

{ fr~~~-~-----~,^

kiM/j
!
L ^2&

I^OhAH

/^
<s
^
crinc
mscfe^vA
A:\ic:;:Jlj,U?3 •
5-33aaVSOVi::3

18000KC
3 780 Kc

OKc
OKc

21 780 Kc

Poznamka :
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Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke hristi"
SO 00 Vedleisi a ostatni naklady

Rozpofiet:
SO 00.B - 2 etapa

REKAPITULACE STAVEBNICH Dll_0

Stavebnf dfl
00 Vedlejsi rozpoctove naklady

CELKEM OBJEKT

HSV
18000
18000

psv
0
0

Doddvka
0
0

Rflontiz
0
0

HZS
0
0
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obiekt:

012 Jasenna - doplneni vodovodu "Ke nristi"
SO 00 Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet:
SOOO.B-2 etapa

p.e.
DM:

1

2

3

4

5

Cislo polozky
00
PC 00-01

PC 00-02

PC 00-03

PC 00-04

PC 00-05

Celkem za

Nazev polozky MJ ] mnozstvi cena/MJ celkemJKc)
Vedlejsi rozpoctove naklady
Vybudovani, zabezpedeni.a odstranSni zfizeni staveni§t§

kpl. 1,00 4000,00 4000,00

Vybudovani zafizeni staveniste

Naklady spojene se zfizenim staveniste, vybudovani odbernych mist a meficich mist, pfipadna pfiprava uzemi pro
ZS, vlastni vybudovani objektu ZS.

Zabezpeceni provozu staveniste
Naklady na vybaveni objektu ZS, naklady na energie pro jeho provoz, naklady na uklid ZS, na ostrahu ZS, naklady
na nutnou opravu objektu ZS a pfipojek energii

Odstraneni ZS
Odstraneni objektu ZS, vcetne pfipojek energii a jejich odvoz. Uprava povrchu pod odstraneni ZS a uklid ploch, na
kterych bylo ZS provouzovano.

1,0 1,00 J
Dofiasna dopravni opatfeni Kpl. 1 ,00 3 500,00 3 500,00

Do teto polozky patfi naklady na vyhotoveni navrhu docasneho dopravniho znaceni, jeho projednani s dotcenymi
organy a organizacemi, dodani dopravnich znacek, jejich rozmisteni a pfemistovani a jejich iidrzba v prubehu
vystavby

Vcetne nasledneho odstraneni po ukonceni stavebnich praci.

1,0
Geodetick6 zamefeni skute6n6ho stavu |<p|.

1,0
Propagace kpl.

Do teto polozky patfi naklady spojene s povinnou publicitou. Vyroba
prubehu a po dokonceni vystavby

1,0
Zakresleni skutecneho provedeni stavby do katastrSIni mapy I

| kpl.

1,0

1,00

1,00

1,00

1,00
ceduli EU - je

1,00

1,00
1,00

4 500,00 4 500,00

2 500,00 2 500,00
ich umisteni na stavenisti v

3 500,00 3 500,00

00 VedlejSf rozpoitovt n&klady 18 000,00
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