

Lačnov-komunikace pěší podél silnice III/4946

Souhrnný rozpočet

Stavební objekt	Celkové
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	244 156,00 Kč
SO 101.1 - Komunikace pěší	2 546 672,00 Kč
SO 101.2 - Komunikace pěší	325 391,00 Kč
SO 102.1 - Komunikace pěší	1 785 631,00 Kč
SO 102.2 - Komunikace pěší	154 129,00 Kč
SO 104 - Navazující úpravy	514 749,00 Kč
SO 202 - Opěrné zídky	413 416,00 Kč
SOUČET	5 984 144,00 Kč
DPH – 21 %	1 256 670,24 Kč
CELKEM	7 240 814,24 Kč

Handwritten signature

Handwritten signature
 **SWIETELSKY**
stavobní s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 559, DIČ: CZ480 35 559

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV - KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946		
Objekt:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Lačnov		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Swietelsky stavební, s.r.o., Valašské Meziříčí		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13			0
2		Montáž	0	14			0
3	ZRN prací stavebních	HSV	244 156	15			0
4		PSV	0	16			0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		244 156	17			0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18			0
7	Jiné náklady		0	19			0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		244 156	20			0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21			0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22			0
11	Rezerva		0	23			0
12	Součet (ř. 8-11)		244 156	24			0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)		0

Celkové náklady			
26	Celkem (ř. 12+25)		244 156
27	DPH 21%		
28	DPH ze specifikací 21%		0
29	DPH ze specifikací 15%		0
30	Celkem (ř. 26-29)		244 156

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
		Název objektu v evid.	71
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : LAČNOV - KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946
 Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946
 Název SO : SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
 Číslo SO : SO 000-VN a ON

Datum: 22.3.2018

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	0,00	97 402,64	0,000
ON	Není v číselníku	0,00	146 753,30	0,000
Celkem		0,00	244 155,94	0,00
			Celkem	0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jejich rozmístění, přemístování a údržba během realizace stavby. odstranění dočasného značení po ukončení stavebních prací Uchazeč o zakázku může navrhnout vlastní řešení postupu výstavby díla, navržené změny však musí závazně zohlednit ve své nabídce		0,000 0,000 0,000 0,000						

Název stavby: Název SO: Datum zpracování:		LAČNOV - KOMUNIKACE PEŠÍ PODĚL SILNICE III/4946 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 22.3.2018		Číslo stavby: Číslo SO: 22.3.2018		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 000-VN a ON		CENA			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Položkový rozpočet											
Datum aktualizace :											
Množství											
Jednotková hmotnost											
Celková hmotnost											
7											
8											
9											
10											
1 Zemní práce											
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000		97 402,64		97 402,64	
		1 celkem				0,000		0,00		97 402,64	
ON											
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000		17 709,57		17 709,57	
2	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000		29 515,95		29 515,95	
3	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000		31 050,78		31 050,78	
4	011 11-4000	Průzkumy	soubor	1,000	0,000	0,000		11 806,38		11 806,38	
5	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000		56 670,62		56 670,62	
		ON celkem				0,000		0,00		146 753,30	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946		
Objekt:	SO 101.1 - Komunikace pěší - část 1 - uznatelné		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Lačnov		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhodovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Valašské Meziříčí		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 546 672	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 546 672	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 546 672	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		2 546 672	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	2 546 672
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	2 546 672

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 101.1-K.p.-1.č.-uzn.
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946
 Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946
 Název SO : SO 101.1 - Komunikace pěší - část 1 - uznatelné
 Číslo SO : SO 101.1-K.p.-1.č.-uzn.

Datum: 22.3.2018

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	0,00	143 931,00	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	180 740,63	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	48 532,37	130 393,87	118,263
3	Svislé a kompletní konstrukce	54 494,67	16 528,96	1,378
5	Komunikace	249 642,75	568 535,02	316,643
8	Trubní vedení	0,00	43 836,87	13,886
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	375 146,83	684 707,96	515,787
99	Přesun hmot	0,00	50 181,52	0,000
	Celkem	727 816,62	1 818 855,82	2 546 672,44
				965,96

Název stavby: Název SO: Datum zpracování :		Položkový výkaz výměr LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 SO 101.1 - Komunikace pěší - část 1 - uzrteleiné 22.3.2018		Číslo stavby: Číslo SO: 22.3.2018		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 101.1-K.p.-1.č.-uzn.				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA				
						celkem	jednotková	montáže		
				4	5	6	7	8	9	10
1		Zemní práce								
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 (1330-76)*0,15+215*0,22 rozšíření (60+780+85+40+210+195-30)*0,35*0,15 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horní m3 305,750 Viz 1/1 (122202202)*0,5 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Obrubníky u silnice (780+210+85-25)*0,35*0,3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horní m3 110,250 Viz 1/3 (132201101)*0,5 Vodrovnné přemístění do 2000 m výkopku/sypáníny z hor m3 110,250 Viz 1/3 (132201101)*0,5 Uložení sypáníny na skládky 305,750 Viz 1/1 (122202202)*0,5 Uložení sypáníny na skládky 416,000 Viz 1/5 (162401102)*0,5 Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním2 1330+215-76 rozšíření (60+780+85+40+210+195-30)*0,35	m3	305,750 235,400 0,000 70,350 152,875 152,875 110,250 0,000 110,250 55,125 55,125 416,000 110,250 110,250 305,750 416,000 416,000 1 938,000 1 469,000 0,000 469,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 825,03
2	122 20-2209		m3	152,875	0,000	0,000			17,71	2 707,42
3	132 20-1101		m3	110,250	0,000	0,000			557,38	61 451,15
4	132 20-1109		m3	110,250	0,000	0,000			147,58	8 135,35
5	162 40-1102		m3	416,000	0,000	0,000			62,56	26 024,96
6	171 20-1201		m3	416,000	0,000	0,000			11,33	4 713,28
7	181 10-1102		m2	1 469,000	0,000	0,000			11,39	22 073,82
11		Přípravné a přidružené práce								
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze betor m2 dlažba 30/30 60 dlažba 50/50 755-76	m2	739,000 0,000 60,000 0,000 679,000	0,255	188,445			39,85	29 449,15
2	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze žarn m2 105,000	m2	105,000	0,260	27,300			51,65	5 423,25
3	113 10-7182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 1C m2 145	m2	145,000	0,181	26,245			46,16	6 693,20
4	113 10-7171	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu pros m2 185	m2	185,000	0,225	41,625			129,58	23 972,30
5	113 20-2111	Výhraní obrub krajníků obrubníků stojatých m	m	890,000	0,145	127,600			46,93	41 298,40

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
1/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100 kus		212,100	0,058	12,302	81,46	17 277,67		
1/2	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x kus		212,100	0,048	10,244	81,46	17 277,67		
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého : m		895,000	0,130	116,010			218,42	195 485,90
		Obrubníky 100/250		0,000						
		45-30		15,000						
		Obrubníky 150/250		0,000						
		780-25		755,000						
		Přechodové obrubníky		0,000						
		85		85,000						
		Obrubníky 150/300		0,000						
		40		40,000						
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100 kus		10,100	0,058	0,586	81,46	822,75		
2/2	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus		762,550	0,085	64,817	92,09	70 223,23		
2/3	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1 kus		85,850	0,064	5,494	230,93	19 825,34		
2/4	5921745000	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm kus		40,400	0,108	4,363	122,79	4 960,72		
3	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	20,000	0,000	0,000			1 534,83	30 696,60
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		10		10,000						
		Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev		0,000						
		10		10,000						
4	916 11-1122	Osazení obruby z dřevěných kostek bez boční opěry do lož m		1 090,000	0,072	78,371			135,77	147 989,30
		780+210+85+40-25		1 090,000						
5	916 11-1123	Osazení obruby z dřevěných kostek s boční opěrou do lož m		1 090,000	0,090	97,860			153,97	167 827,30
		780+210+85+40-25		1 090,000						
5/1	58380710	Kostka dlažební drobná, žula, I jakost, velikost 10 cm t		54,936	1,000	54,936	2 361,28	129 719,28		
6	PC	Osazení zastávkového přístřešku-kompletní, včetně záklě ks		1,000	0,000	0,000			38 082,66	38 082,66
		1		1,000						
6/1	PC	Zastávkový přístřešek 4,2*1,8, zastř.kaleným sklem, skle ks		1,000	0,000	0,000	115 040,19	115 040,19		
		99								
		Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem, dlažběný t		965,958	0,000	0,000			51,95	50 181,52

Název stavby: Název SO: Datum zpracování:		Položkový rozpočet LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 SO 101.1 - Komunikace pěší - část 1 - uznatelné 22.3.2018		Datum aktualizace:		Číslo stavby: Číslo SO: 22.3.2018		Lačnov-k.p.u.III-4946 SO 101.1-K.p.-1.č.-uzn.		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA			celkem	
						celkem	jednotková	montáže		
				4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemi m3		305,750	0,000	0,000			61,57	18 825,03
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho:m3		152,875	0,000	0,000			17,71	2 707,42
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		110,250	0,000	0,000			557,38	61 451,15
4	132 20-1109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině m3		55,125	0,000	0,000			147,58	8 135,35
5	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hč:m3		416,000	0,000	0,000			62,56	26 024,96
6	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	416,000	0,000	0,000			11,33	4 713,28
7	181 10-1102	Úprava piané v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňnění m2		1 938,000	0,000	0,000			11,39	22 073,82
		1 celkem				0,000		0,00		143 931,00
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikaci pro pěší z beto:m2		739,000	0,255	188,445			39,85	29 449,15
2	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikaci pro pěší ze zář:m2		105,000	0,260	27,300			51,65	5 423,25
3	113 10-7182	Odstranění podkladu pl ptes 50 do 200 m2 živičných tř 1:m2		145,000	0,181	26,245			46,16	6 693,20
4	113 10-7171	Odstranění podkladu pl ptes 50 do 200 m2 z betonu pro:m2		185,000	0,225	41,625			129,58	23 972,30
5	113 20-2111	Vytřání obrub krajníků obrubníků stojalých	m	880,000	0,145	127,600			46,93	41 298,40
6	113 20-4111	Vytřání obrub záhonových	m	15,000	0,000	0,000			34,06	510,90
7	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	259,793	0,000	0,000			32,59	8 466,65
8	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu t		259,793	0,000	0,000			19,48	5 060,77
9	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodnikových m		880,000	0,000	0,000			17,71	15 584,80
10	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m		15,000	0,000	0,000			12,40	186,00
11	97905445R	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s pův.spárovái:m2		105,000	0,000	0,000			26,56	2 788,80
12	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním m2		739,000	0,000	0,000			17,71	13 087,69
13	PC	Recyklace živičných a betonových konstrukcí	T	259,793	0,000	0,000			108,62	28 218,72
		11 celkem				0,000		0,00		180 740,63
21 Úprava podloží a základové spáry										
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextílii ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 938,000	0,000	0,058			5,90	11 434,20
1/1	PC	Geotextilie 500 g/m2	m2	2 034,900	0,001	1,017	23,85	48 532,37		
2	462 45-1114	Profilii kamenného záhozu maitou MC 25	m3	48,170	2,433	117,187			2 469,58	118 959,67
		21 celkem				118,263		48 532,37		130 393,87
3 Svísle a kompletní konstrukce										
1	91123111R	Osazení a montáž ocelového zábradlí trubkového, v. 1,0 m		8,000	0,112	0,894			2 066,12	16 528,96

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dotávky		celkem	montáže	
							jednotková	7		jednotková	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1/1	PC	Zábradlí ocelové trubkové výšky 1,00 m, s výplní drátosí, bm 3 celkem		8,080	0,060	0,485 1,378	6 744,39	54 494,67			16 528,96
5 Komunikace											
1	564 83-1111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 100 mm	m2	367,500	0,000	0,000			79,60		29 253,00
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrté SD tl 150 mm	m2	215,000	0,000	0,000			112,08		24 097,20
3	564 86-1111	Podklad ze šterkodrté SD tl 200 mm	m2	1 254,000	0,000	0,000			144,10		180 701,40
4	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	215,000	0,000	0,000			220,45		47 396,75
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm s m2	m2	1 469,000	0,084	123,763			195,43		287 086,67
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m2	973,640	0,130	126,573	147,58	143 689,79			
5/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá	m2	217,150	0,130	28,230	151,12	32 815,71			
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - šedá	m2	143,420	0,130	18,645	328,22	47 073,31			
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m2	6,060	0,130	0,788	193,63	1 173,40			
5/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených tl. 60 mm - červená	m2	143,420	0,130	18,645	173,55	24 890,54			
		5 celkem				316,643		249 642,75			568 535,02
8 Trubní vedení											
1	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm, kus 8 celkem		33,000	0,421	13,886 13,886		0,00		1 328,39	43 836,87 43 836,87
9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení											
1	917 76-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého: m		420,000	0,169	70,804				249,11	104 626,20
1/1	59217410	Obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 tl. nat 10 kus		212,100	0,058	12,302	81,46	17 277,67			
1/2	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x kus		212,100	0,048	10,244	81,46	17 277,67			
2	917 86-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého: m		895,000	0,130	116,010				218,42	195 485,90
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 tl. nat 10 kus		10,100	0,058	0,586	81,46	822,75			
2/2	5921746000	Obrubník betonový chodnikový ABO 2-15 100x15x25 cm kus		762,550	0,085	64,817	92,09	70 223,23			
2/3	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1 kus		85,850	0,064	5,494	230,93	19 825,34			
2/4	5921745000	Obrubník betonový chodnikový ABO 1-15 100x15x30 cm kus		40,400	0,108	4,363	122,79	4 960,72			
3	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	20,000	0,000	0,000				1 534,83	30 696,60
4	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do k: m		1 090,000	0,072	78,371				135,77	147 989,30
5	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lož: m		1 090,000	0,090	97,860				153,97	167 827,30
5/1	59380110	Kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	54,936	1,000	54,936	2 361,28	129 719,28			
6	PC	Osazení zastávkového přístřešku-kompletní, včetně zákl: ks		1,000	0,000	0,000				38 082,66	38 082,66
6/1	PC	Zastávkový přístřešek 4,2x1,8, zastř. kaleným sklem, skic: ks		1,000	0,000	0,000	115 040,19	115 040,19			
		9 celkem				515,787		375 146,83			684 707,96
99 Přesun hmot											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	988 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždení		965,958	0,000	0,000	7	8	9	10
		99 celkem				0,000			51,95	50 181,52
						0,000			0,00	50 181,52

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946			
Objekt:	SO 101.2 - Komunikace pěší - část 1 - neuznatelné			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Lačnov			
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S			
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Valašské Meziříčí			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	325 391	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		325 391	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		325 391	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		325 391	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	325 391
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	325 391

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 101.2-K.p.-1.č.-neuzn.
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

		<u>Rekapitulace rozpočtu</u>				
Název stavby : LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946 Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946 Název SO : SO 101.2 - Komunikace pěší - část 1 - neuznatelné Číslo SO : SO 101.2-K.p.-1.č.-neuzn.				Datum: 22.3.2018		
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	0,00	13 157,82	13 157,82	0,000	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	83 168,90	83 168,90	0,000	
21	Úprava podloží a základové spáry	7 055,74	18 734,53	25 790,27	16,974	
5	Komunikace	41 259,49	122 102,43	163 361,92	57,336	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	9 436,94	25 602,56	35 039,50	19,483	
99	Přesun hmot	0,00	4 872,60	4 872,60	0,000	
Celkem		57 752,17	267 638,84	325 391,01	93,79	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							jedenáková	celkem	montáže
Datum aktualizace :							10		
Název stavby: LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946 Název SO: SO 101.2 - Komunikace pěší - část 1 - neuztatečné Datum zpracování: 22.3.2018 Číslo stavby: Lačnov-k.p.u III-4946 Číslo SO: SO 101.2-K.p.-1.č.-neuzt.									
Položkový výkaz výměr									
1		Zemní práce							
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 (25+76)*0,15+165*0,22 rozšíření (15+30)*0,35*0,15	m3	53,813 51,450 0,000	0,000	0,000		102,13	5 495,92
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horním 53,813 Viz 1/1 (122202201)*0,5	m3	2,363 26,907 26,907	0,000	0,000		17,71	476,52
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horním 53,813 Viz 1/1 (122202201)	m3	53,813 53,813	0,000	0,000		62,56	3 366,54
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky 53,813 Viz 1/3 (162401102)	m3	53,813	0,000	0,000		11,33	609,70
5	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění m2 25+165+76 rozšíření (15+30)*0,35	m2	281,750 266,000 0,000 15,750	0,000	0,000		11,39	3 209,13
11		Přípravné a přidružené práce							
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z beton m2 dlažba 30/30 25*76	m2	1 900,000 0,000	0,255 484,500			39,85	75 715,00
2	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových 15+30	m	45,000 45,000	0,000	0,000		34,06	1 532,70
3	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 25	m	25,000 25,000	0,145 3,625			46,93	1 173,25
4	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km Dlažba (25+76)*0,04*2,2 Obrubníky (15+30)*0,05*0,25*2,2 25*0,15*0,25*2,2	t	12,188 0,000 8,888 0,000 1,238 2,063	0,000 0,000	0,000 0,000		32,59	397,21
5	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu d t 12,188 Viz 1/4 (979082213)		12,188	0,000 0,000			19,48	237,42
6	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních 15+30	m	45,000 45,000	0,000 0,000			12,40	588,00
7	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním s m2		101,000	0,000 0,000			17,71	1 788,71

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
8	979 02-4442	25+76 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m	m	101,000	0,000	0,000	17,71		442,75	
9	PC	25 Recyklace živičných a betonových konstrukcí 12,188 Viz 11/4 (979082213)	T	25,000 12,188	0,000	0,000	108,62		1 323,86	
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 25+165+76	m2	281,750 266,000	0,000	0,008	5,90		1 662,33	
1/1	PC	rozšíření (15+30)*0,35		0,000 15,750						
2	462 45-1114	Geotextilie 500 g/m2 Protílí kamenného záhozu maltou MC 25 Pod obrubníky	m2 m3	295,838 6,913	0,001 2,433	0,148 16,818	23,85	7 055,74	17 072,21	
		25*0,35*0,03		0,000 0,263						
		Náhradní položka - zlepšení ochranné vrstvy při nevyhovujících podmínkách podloží		0,000						
		Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD (25+76)*0,05*0,5+165*0,05*0,5		0,000 6,650						
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm Podklad pod obruby	m2	8,750 0,000	0,000	0,000	79,60		696,50	
		Frakce 32-63		0,000						
		25*0,35		8,750						
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Sjezdy a manipulační plocha	m2	165,000 0,000	0,000	0,000	112,08		18 493,20	
		Frakce 32-63		0,000						
		165		165,000						
3	564 86-1111	Při realizaci proličky, viz.pol.č.21-2, frakce 0-63 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000 101,000	0,000	0,000	144,10		14 554,10	
		Frakce 32-63		0,000						
		25+76		101,000						
4	567 12-2111	Při realizaci proličky, viz.pol.č.21-2 frakce 0-63 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 m2	m2	0,000 165,000	0,000	0,000	220,45		36 374,25	
		165		165,000						
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm sk m2 25+165+76	m2	266,000 266,000	0,084	22,411	195,43		51 984,38	
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m2	89,890	0,130	11,686	147,58		13 265,97	
5/2	PC2	Zámková betobová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá	m2	166,650	0,130	21,665	151,12		25 184,15	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		celkem	montáže	
							jednotková	7		8	9
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená	m2	4,040	0,130	0,525	328,22	1 328,01			
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m2	4,040	0,130	0,525	193,62	782,22			
5/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených h. m2		4,040	0,130	0,525	173,55	701,14			
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého (m Obrubníky 100/250 15+30 Obrubník 150*250 11 Obrubník 150/300 14 Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100 kus Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm kus Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev Zkoušky únosnosti pláně 1 Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev 1 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lož. m 25 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lož. m 25 Kostka dlažební drobná, žula, tl. jakost, velikost 10 cm t		70,000 0,000 45,000 11,000 0,000 14,000 45,450 14,140 11,110 2,000 0,000 1,000 0,000 1,000 25,000 25,000 25,000 1,260	0,130	9,073				218,42	15 289,40
1/1	5921741000				0,058	2,636	81,46	3 702,36			
1/2	5921745000				0,108	1,527	122,79	1 736,25			
1/3	5921746000				0,085	0,944	92,09	1 023,12			
2	PC				0,000	0,000			1 534,83		3 069,66
3	916 11-1122				0,072	1,798				135,77	3 394,25
4	916 11-1123				0,090	2,245				153,97	3 849,25
4/1	58380110				1,000	1,260	2 361,28	2 975,21			
99		Přesun hmot									
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždený t		93,794	0,000	0,000				51,95	4 872,60

Název stavby: Název SO: Datum zpracování:		LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 SO 101.2 - Komunikace pěší - část 1 - neuznatelné 22.3.2018		Datum aktualizace:		Číslo stavby: Číslo SO: 22.3.2018		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 101.2-K.p.-1.č.-neuzn.	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA		celkem	montáže
						jednotková	celkem		
1									
Zemní práce									
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem m3	m3	53,813	0,000	0,000	0,000	102,13	5 495,92
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho m3	m3	26,907	0,000	0,000	0,000	17,71	476,52
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hcm3	m3	53,813	0,000	0,000	0,000	62,56	3 366,54
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	53,813	0,000	0,000	0,000	11,33	609,70
5	181 10-1102	Úprava pláně v záfezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění m2	m2	281,750	0,000	0,000	0,000	11,39	3 209,13
1 celkem						0,000	0,000		13 157,82
11									
Přípravné a přidružené práce									
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z beto m2	m2	1 900,000	0,255	484,500	0,000	39,85	75 715,00
2	113 20-4111	Výtrhání obrub záhonových m	m	45,000	0,000	0,000	0,000	34,06	1 532,70
3	113 20-2111	Výtrhání obrub krajních obrubníků stojatých m	m	25,000	0,145	3,625	0,000	46,93	1 173,25
4	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km t	t	12,188	0,000	0,000	0,000	32,59	397,21
5	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu t	t	12,188	0,000	0,000	0,000	19,48	237,42
6	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m	m	45,000	0,000	0,000	0,000	12,40	558,00
7	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním m2	m2	101,000	0,000	0,000	0,000	17,71	1 788,71
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m	m	25,000	0,000	0,000	0,000	17,71	442,75
9	PC	Recyklace živých a betonových konstrukcí t	t	12,188	0,000	0,000	0,000	108,62	1 323,86
11 celkem						0,000	0,000		83 168,90
21									
Úprava podloží a základové spáry									
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextílií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2	m2	281,750	0,000	0,008	0,008	5,90	1 662,33
1/1	PC	Geotextílie 500 g/m2 m2	m2	289,838	0,001	0,148	0,148	23,85	7 055,74
2	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3	m3	6,913	2,433	16,818	16,818	2 469,58	17 072,21
21 celkem						0,000	0,000		18 734,53
5									
Komunikace									
1	564 83-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm m2	m2	8,750	0,000	0,000	0,000	79,60	696,50
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm m2	m2	165,000	0,000	0,000	0,000	112,08	18 493,20
3	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm m2	m2	101,000	0,000	0,000	0,000	144,10	14 554,10
4	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 12l m2	m2	165,000	0,000	0,000	0,000	220,45	36 374,25
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm s m2	m2	266,000	0,084	22,411	22,411	195,43	51 984,38
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá m2	m2	89,890	0,130	11,686	11,686	147,58	13 265,97
5/2	PC2	Zámková betobová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá m2	m2	166,650	0,130	21,665	21,665	151,12	25 184,15

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							7	8	9	10	
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená; m2		4,040	0,130	0,525	328,22	1 326,01			
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená m2		4,040	0,130	0,525	193,62	782,22			
5/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených m2		4,040	0,130	0,525	173,55	701,14			
		5 celkem				57,336		41 259,49			122 102,43
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého; m		70,000	0,130	9,073				218,42	15 289,40
1/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 10; kus		45,450	0,058	2,636	81,46	3 702,36			
1/2	5921745000	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm; kus		14,140	0,108	1,527	122,79	1 736,25			
1/3	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm; kus		11,110	0,085	0,944	92,09	1 023,12			
2	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev ks		2,000	0,000	0,000			1 534,83	3 069,66	
3	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 10 cm		25,000	0,072	1,798			135,77	3 394,25	
4	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 10 cm		25,000	0,090	2,245			153,97	3 849,25	
4/1	56380110	Kosička dlažební drobná. žula, l.jakost, velikost 10 cm t		1,260	1,000	1,260	2 361,28	2 975,21			
		9 celkem				19,483		9 436,94			25 602,56
99		Přesun hmot									
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďených		93,794	0,000	0,000			51,95		4 872,60
		99 celkem				0,000		0,00			4 872,60

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946		
Objekt:	SO 102.1 - Komunikace pěši - část 2 - uznatelné		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Lačnov		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 785 631	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 785 631	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 785 631	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 785 631	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 785 631
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 785 631

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 102.1-K.p.-2.č.-uzn.
		Název objektu v evid.	102
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	
Podpis	Razítko		

		<u>Rekapitulace rozpočtu</u>				
Název stavby : LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946 Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946 Název SO : SO 102.1 - Komunikace pěší - část 2 - uznatelné Číslo SO : SO 102.1-K.p.-2.č.-uzn.		Datum: 22.3.2018				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž	
		Dodávka	Montáž			
1	Zemní práce	0,00	86 794,51	86 794,51	0,000	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	136 010,52	136 010,52	0,000	
21	Úprava podloží a základové spáry	31 095,27	82 907,53	114 002,80	75,145	
5	Komunikace	315 323,11	551 794,58	867 117,69	426,758	
8	Trubní vedení	0,00	33 209,75	33 209,75	10,520	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	145 085,38	361 642,12	506 727,50	291,588	
99	Přesun hmot	0,00	41 768,42	41 768,42	0,000	
Celkem		491 503,76	1 294 127,43	1 785 631,19	804,01	

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	celkem
							7	8	9	10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
6	979 08-2213	96-24 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	72,000	0,000	0,000			32,59	8 709,51
		Živice		267,245						
		734*0,10*2,2		0,000						
		Beton		161,480						
		100*0,15*2,2		0,000						
		Dlažba		33,000						
		10*0,04*2,2+(190-72)*0,05*2,2		0,000						
		Obrubníky		13,860						
		(710-20)*0,15*0,25*2,2+(96-24)*0,05*0,25*2,2		0,000						
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dít		58,905	0,000	0,000			19,48	5 205,93
		267,245 Viz 11/6 (979082213)		267,245					17,71	12 219,90
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	690,000	0,000	0,000				
		710-20		690,000						
9	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	72,000	0,000	0,000			12,40	892,80
		96-24		72,000						
10	979 05-4441	Očištění vybouraných z dešek nebo dlaždic s původním s m2		128,000	0,000	0,000			17,71	2 266,88
		10+190-72		128,000						
11	PC	Recyklace živičných a betonových konstrukcí	T	267,245	0,000	0,000			108,62	29 028,15
		267,245 Viz 11/6 (979082213)		267,245						
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 241,700	0,000	0,037			5,90	7 326,03
		950+90-72		968,000						
		rozšíření		0,000						
		(96+490+80+30+80+30-24)*0,35		273,700						
1/1	PC	Geotextilie 500 g/m2	m2	1 303,785	0,001	0,652		23,85	31 095,27	
2	462 45-1114	Profilit kamenného záhozu maitou MC 25	m3	30,605	2,433	74,456			2 469,58	75 581,50
		Podklad pod obrubníky		0,000						
		(490+80+30+30-20)*0,35*0,03		6,405						
		Náhradní položka - zlepšení ochranné vrstvy při		0,000						
		nevynovujících podmínkách podloží		0,000						
		Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD		0,000						
		(950-72)*0,05*0,5+90*0,05*0,5		24,200						
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrné ŠD tl 100 mm	m2	213,500	0,000	0,000			79,60	16 994,60
		Podklad pod obruby		0,000						
		Frakce 16-32		0,000						
		(490+80+30+30-20)*0,35		213,500						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							7	8	9	10	
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkočtverečků ŠD tl 150 mm Sjezdy Frakce 32-63 90	m ²	90.000 0.000 0.000 90.000	0.000	0.000				112,08	10 087,20
3	564 86-1111	Při nerealizaci prolivky, viz. pol.č.21-2. frakce 0-63 Podklad ze štěrkočtverečků ŠD tl 200 mm Frakce 32-63 950-72	m ²	878.000 0.000 878.000	0.000	0.000				144,10	126 519,80
4	567 12-2111	Při nerealizaci prolivky, viz. pol.č.21-2 frakce 0-63 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm 90	m ²	90.000 968.000 968.000	0.000	0.000				220,45	19 840,50
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm s k m ² 950-72+90	m ²	968.000 968.000	0.084	81,554				195,43	189 176,24
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m ²	934,250	0,130	121,453	147,58			137 876,62	
5/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá	m ²	65,650	0,130	8,535	151,12			9 921,03	
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená	m ²	40,400	0,130	5,252	328,22			13 260,09	
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m ²	10,100	0,130	1,313	193,62			1 955,56	
6	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm s k m ² 950-72+90	m ²	968.000 968.000	0.084	81,554				195,43	189 176,24
6/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m ²	833,250	0,130	108,323	147,58			122 971,04	
6/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá	m ²	65,650	0,130	8,535	151,12			9 921,03	
6/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená	m ²	36,360	0,130	4,727	328,22			11 934,08	
6/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m ²	6,060	0,130	0,788	193,63			1 173,40	
6/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených h	m ²	36,360	0,130	4,727	173,56			6 310,28	
8		Trubní vedení									
1	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm : kus Předběžně 25	kus	25.000 0.000 25.000	0.421	10,520				1 328,39	33 209,75
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s m Zapuštěné a snížené obruby 100/250 80 Nájezdové obruby 150/150 76	m	156.000 0.000 80.000 0.000 76.000	0.169	26,298				224,32	34 993,92
1/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100 kus	kus	80,800	0,058	4,686	81,46			6 581,97	
1/2	59217468	Obrubník betonový sliční nájezdový Standard 100x15x1 kus	kus	76,760	0,048	3,708	81,46			6 252,87	
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s m Obrubníky 100/250	m	602.000 0.000	0.130	78,031				218,42	131 468,84

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
	72	Obrubníky 150/250		72,000						
	486	Přechodové obrubníky		486,000						
	28	Obrubníky 150/300		28,000						
	16			0,000						
	16,000			16,000						
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100 kus		72,720	0,058	4,218	81,46		5 923,77	
2/2	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus		490,860	0,085	41,723	92,09		45 203,30	
2/3	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1(kus		28,280	0,064	1,810	231,40		6 543,99	
2/4	5921745000	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm kus		16,160	0,108	1,745	122,79		1 984,28	
3	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000			1 534,83	18 417,96
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
	6			6,000						
		Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev		0,000						
	6			6,000						
4	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložm 490+80+30+30-20		610,000	0,072	43,859			135,77	82 819,70
5	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do ložm 490+80+30+30-20		610,000	0,090	54,766			153,97	93 921,70
5/1	58380170	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	30,744	1,000	30,744	2 361,28		72 595,19	
	99	Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždený	t	804,012	0,000	0,000			51,95	41 768,42

Název stavby: LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODĚL SILNICE III/4946		Číslo stavby: Lačnov-k.p.u III-4946		Číslo SO: SO 102.1-K.p.-2.č.-uzn.		Datum aktualizace: 22.3.2018		CENA		
Název SO: SO 102.1 - Komunikace pěší - část 2 - uznatelné		Číslo SO: 22.3.2018		Datum aktualizace: 22.3.2018		CENA				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	montáže	celkem
				4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem m3	m3	192,555	0,000	0,000			61,57	11 855,61
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hl m3	m3	96,278	0,000	0,000			17,71	1 705,08
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,630	0,000	0,000			557,38	35 466,09
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	31,815	0,000	0,000			147,58	4 695,26
5	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hl m3	m3	256,185	0,000	0,000			62,56	16 026,93
6	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	256,185	0,000	0,000			11,33	2 902,58
7	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 241,700	0,000	0,000		0,00	11,39	14 142,96
						0,000				86 794,51
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113 10-6121	Rezebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z beto m2	m2	128,000	0,255	32,640			39,85	5 100,80
2	113 10-7242	Oustranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2	m2	734,000	0,181	132,854			33,78	24 794,52
3	113 10-7171	Oustranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu pro m2	m2	100,000	0,225	22,500			129,58	12 958,00
4	113 20-2111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	690,000	0,145	100,050			46,93	32 381,70
5	113 20-4111	Vytřetí obrub záhonových	m	72,000	0,000	0,000			34,06	2 452,32
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	267,245	0,000	0,000			32,59	8 709,51
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu t	t	267,245	0,000	0,000			19,48	5 205,93
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m	m	690,000	0,000	0,000			17,71	12 219,90
9	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m	m	72,000	0,000	0,000			12,40	892,80
10	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním m2	m2	128,000	0,000	0,000			17,71	2 266,88
11	PC	Recyklace živičných a betonových konstrukcí	T	267,245	0,000	0,000		0,00	108,62	29 028,15
						0,000				136 010,52
21 Úprava podloží a základové spáry										
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 241,700	0,000	0,037			5,90	7 326,03
1/1	PC	Geotextilie 500 g/m2	m2	1 303,785	0,001	0,652		23,85		
2	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MČ 25	m3	30,605	2,433	74,456			2 469,58	75 581,50
						75,145				82 907,53
5 Komunikace										
1	564 83-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	213,500	0,000	0,000			79,60	16 994,60
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	90,000	0,000	0,000			112,08	10 087,20
3	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	878,000	0,000	0,000			144,10	126 519,80

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					
							dodávky		montáže			
							7	8	9	celkem		
4	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl. 12/m2		90,000	0,000	0,000						
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl. 60 mm s m2		968,000	0,084	81,554					220,45	19 840,50
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m2	934,250	0,130	121,453					195,43	189 176,24
5/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200 tl. 60 mm - šedá	m2	55,650	0,130	8,535	147,58	137 876,62				
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená	m2	40,400	0,130	5,252	151,12	9 921,03				
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m2	10,100	0,130	1,313	328,22	13 260,09				
6	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl. 60 mm s m2		968,000	0,084	81,554	193,62	1 955,56				
6/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m2	833,250	0,130	108,323	147,58	122 971,04			195,43	189 176,24
6/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200 tl. 60 mm - šedá	m2	65,650	0,130	8,535	151,12	9 921,03				
6/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená	m2	36,360	0,130	4,727	328,22	11 934,08				
6/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m2	6,060	0,130	0,788	193,63	1 173,40				
6/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených	m2	36,360	0,130	4,727	173,55	6 310,28				
		5 celkem				426,758		315 323,11				551 794,58
8		Trubní vedení										
1	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm kus		25,000	0,421	10,520					1 328,39	33 209,75
		8 celkem				10,520		0,00				33 209,75
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení										
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého m		156,000	0,169	26,298						
1/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl. nat. 10 kus		80,800	0,058	4,686	81,46	6 581,97			224,32	34 993,92
1/2	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x kus		76,760	0,048	3,708	81,46	6 252,87				
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého m		602,000	0,130	78,031						
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl. nat. 10 kus		72,720	0,058	4,218	81,46	5 923,77			218,42	131 488,84
2/2	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cr kus		490,860	0,085	41,723	92,09	45 203,30				
2/3	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1 kus		28,280	0,064	1,810	231,40	6 543,99				
2/4	5921745000	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cr kus		16,160	0,108	1,745	122,79	1 984,29				
3	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000						
4	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do líc m		610,000	0,072	43,859					1 534,83	18 417,96
5	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do líc m		610,000	0,090	54,766					135,77	82 819,70
5/1	58380710	Kosika dlažební drobná, žula, lžakost, velikost 10 cm	t	30,744	1,000	30,744	2 361,28	72 595,19			153,97	93 921,70
		9 celkem				291,588		145 085,38				361 642,12
99		Přesun hmot										
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s klyem dlaždičt		804,012	0,000	0,000					51,95	41 768,42
		99 celkem				0,000		0,00				41 768,42

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946		
Objekt:	SO 102.2 - Komunikace pěší - část 2 - neuznatelné		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Lačnov		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Valašské Meziříčí		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	154 129	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		154 129	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		154 129	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		154 129	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	154 129
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	154 129

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 102.2-K.p.-2.č.-neuzn.
		Název objektu v evid.	102
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	
Podpis	Razítko		

		Rekapitulace rozpočtu			Datum: 22.3.2018	
Název stavby : LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946 Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946 Název SO : SO 102.2 - Komunikace pěší - část 2 - neuznatelné Číslo SO : SO 102.2-K.p.-2.č.-neuzn.						
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	0,00	6 158,90	6 158,90	0,000	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	8 792,97	8 792,97	0,000	
21	Úprava podloží a základové spáry	4 127,00	11 060,55	15 187,56	10,029	
5	Komunikace	27 224,57	67 316,60	94 541,17	35,905	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	6 978,18	19 348,62	26 326,80	14,146	
99	Přesun hmot	0,00	3 121,16	3 121,16	0,000	
Celkem		38 329,75	115 798,80	154 128,55	60,08	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Datum aktualizace:		Celková hmotnost	CENA		
				Množství	Jednotková hmotnost		jednotková	celkem	montáže
Název stavby: Název SO:		Položkový výkaz výměr LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946		Číslo stavby: Číslo SO:		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 102.2-K.p.-2.č.-neuzn.			
Datum zpracování:		22.3.2018		22.3.2018		22.3.2018			
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu: m3 (6+72)*0,15+75*0,22 rozšíření (4+24)*0,35*0,15	m3	29,670 28,200 0,000 1,470	0,000	0,000	61,57		1 826,78
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horní m3 29,670 Viz 1/1 (122202202)*0,5	m3	14,835 14,835	0,000	0,000	17,71		262,73
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horní m3 29,670 Viz 1/1 (122202202)	m3	29,670 29,670	0,000	0,000	62,56		1 856,16
4	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky 29,670 Viz 1/3 (162401102)	m3	29,670 164,800	0,000	0,000	11,33		336,16
5	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhněním m2 6+75+74 rozšíření (4+24)*0,35	m2	155,000 0,000 9,800	0,000	0,000	11,39		1 877,07
11		Přípravné a přidružené práce							
1	113 10-7242	Odstranění podkladu pí přes 200 m2 živičných tř 100 mm: m2	m2	6,000	0,181 1,086	0,000	33,78		202,68
2	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílčů komunikací pro pěší z betonu m2	m2	6,000	0,000	0,000	39,85		2 869,20
3	113 20-4111	Vytřhání obrub záhonových 4+24	m	72,000 72,000	0,000	0,000	34,06		953,68
4	113 20-2111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých 20	m	28,000 28,000	0,000	0,000	46,93		938,60
5	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km Živice 6*0,10*2,2	t	20,000 20,000 9,176	0,000	0,000	32,59		299,05
6	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu dt 9,176 Viz 11/5 (979082213)	dt	1,520 9,176	0,000	0,000	19,48		178,75
7	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m	m	28,000	0,000	0,000	12,40		347,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	celkem
8	979 02-4443	4+24 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků sličníků	m	28.000	0,000	0,000		36,60	732,00	
9	979 05-4441	20 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním sm2		20.000	0,000	0,000		17,71	1 275,12	
10	PC	72 Recyklace živých a betonových konstrukcí	T	72.000	0,000	0,000		108,62	996,70	
		9,176 Viz 11/5 (979082213)		9,176						
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 s do 8,5 m	m2	164.800	0,000	0,000		5,90	972,32	
		6+75+74		155.000						
		rozšíření		0,000						
		(4+24)*0,35		9,800						
1/1	PC	Geotextilie 500 g/m2	m2	173.040	0,001	0,087		23,85	4 127,00	
2	462 45-1114	Profilit kamenného záhozu maltou MC 25	m3	4,085	2,433	9,938			2 469,58	
		Pod obrubníky		0,000						
		20*0,35*0,03		0,210						
		Náhradní položka - zlepšení ochranné vrstvy při		0,000						
		nevýhovujících podmínkách podloží		0,000						
		Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD		0,000						
		(6+74)*0,05*0,5+75*0,05*0,5		3,875						
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	7,000	0,000	0,000		79,60	557,20	
		Pod obrubníky		0,000						
		Frakce 32-63		0,000						
		20*0,35		7,000						
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	75,000	0,000	0,000		112,08	8 406,00	
		Sjezdy		0,000						
		Frakce 32-63		0,000						
		75		75,000						
3	564 86-1111	Při realizaci profilky, viz.pol.č.21-2, frakce 0-63	m2	0,000	0,000	0,000		144,10	11 528,00	
		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm		0,000						
		Frakce 32-63		0,000						
		6+74		0,000						
4	567 12-2111	Při realizaci profilky, viz.pol.č.21-2 frakce 0-63	m2	0,000	0,000	0,000		220,45	16 533,75	
		Podklad z kamenniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm		0,000						
		75		0,000						
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm sk m2	m2	155,000	0,084	13,059		195,43	30 291,65	
		6+74+75		155,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m2	87,870	0,130	11,423	147,58	12 967,85		
5/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá	m2	75,750	0,130	9,848	151,12	11 447,34		
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hmatná tl. 60 mm - červená	m2	4,040	0,130	0,525	328,22	1 326,01		
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m2	4,040	0,130	0,525	193,62	782,22		
5/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených hmot	m2	4,040	0,130	0,525	173,55	701,14		
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
2	917 86-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého t m		48,000	0,130	6,222			218,42	10 484,16
		Obrubníky 100/250		0,000						
		4+24		28,000						
		Obrubníky 150/300		0,000						
		14		14,000						
		Obrubníky 150/250		0,000						
		6		6,000						
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 tl. nat. 100 kus		28,280	0,058	1,640	81,46	2 303,69		
2/2	5921745000	Obrubník betonový chodnikový ABO 1-15 100x15x30 cm kus		14,140	0,108	1,527	122,79	1 736,25		
2/3	5921746000	Obrubník betonový chodnikový ABO 2-15 100x15x25 cm kus		6,060	0,085	0,515	92,09	558,07		
3	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	2,000	0,000	0,000			1 534,83	3 069,66
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		1		1,000						
		Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev		0,000						
		1		1,000						
4	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložm		20,000	0,072	1,438			135,77	2 715,40
		20		20,000						
5	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do ložm		20,000	0,090	1,796			153,97	3 079,40
		20		20,000						
5/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, tl.jakost, velikost 10 cm	t	1,008	1,000	1,008	2 361,28	2 380,17		
99		Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažďeným		60,080	0,000	0,000			51,95	3 121,16

Název stavby: Název SO: Datum zpracování:		LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 SO 102.2 - Komunikace pěší - část 2 - neuzatčené 22.3.2018		Číslo stavby: Číslo SO: Datum aktualizace:		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 102.2-K.p.-2.č.-neuzn.		CENA			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dotávky	jednotková	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 Zemní práce											
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem m3	m3	29,670	0,000	0,000		61,57		1 826,78	
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hč m3	m3	14,835	0,000	0,000		17,71		262,73	
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hč m3	m3	29,670	0,000	0,000		62,56		1 856,16	
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	29,670	0,000	0,000		11,33		336,16	
5	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tl. 1 až 4 se zhuňnění m2	m2	164,800	0,000	0,000		11,39		1 877,07	
		1 celkem				0,000			0,00	6 158,90	
11 Přípravné a přidružené práce											
1	113 10-7242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm m2	m2	6,000	0,181	1,085		33,78		202,68	
2	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z beto m2	m2	72,000	0,000	0,000		39,85		2 869,20	
3	113 20-4111	Výhrání obrub záhonových	m	28,000	0,000	0,000		34,05		953,58	
4	113 20-2111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	0,145	2,900		46,93		938,60	
5	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,176	0,000	0,000		32,59		299,05	
6	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu t	t	9,176	0,000	0,000		19,48		178,75	
7	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m	m	28,000	0,000	0,000		12,40		347,20	
8	979 02-4443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m	m	20,000	0,000	0,000		36,60		732,00	
9	979 05-4441	Očištění vybouraných z děsek nebo dlaždic s původním m2	m2	72,000	0,000	0,000		17,71		1 276,12	
10	PC	Recyklace živých a betonových konstrukcí	t	9,176	0,000	0,000		108,62		996,70	
		11 celkem				0,000			0,00	8 792,97	
21 Úprava podloží a základové spáry											
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	164,800	0,000	0,005		5,90		972,32	
1/1	PC	Geotextilie 500 g/m2	m2	173,040	0,001	0,087		23,85		4 127,00	
2	462 45-1114	Profilit kamenného záhozu MC 25	m3	4,085	2,433	9,938				10 088,23	
		21 celkem				10,029		4 127,00		11 086,55	
5 Komunikace											
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	7,000	0,000	0,000		79,60		557,20	
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	75,000	0,000	0,000		112,08		8 406,00	
3	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,000	0,000	0,000		144,10		11 528,00	
4	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl tl 12 m2	m2	75,000	0,000	0,000		220,45		16 533,75	
5	596 21-1133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm s m2	m2	155,000	0,084	13,059		195,43		30 291,65	
5/1	PC1	Zámková betonová dlažba 200/100 tl. 60 mm - šedá	m2	87,870	0,130	11,423		147,58		12 967,85	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					
							bodávky		celkem	jednotková	montáže	celkem
							7	8				
5/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200, tl. 60 mm - šedá	m2	75,750	0,130	9,848	151,12	11 447,34				
5/3	PC3	Zámková betonová dlažba hrmatná tl. 60 mm - červená	m2	4,040	0,130	0,525	328,22	1 326,01				
5/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - červená	m2	4,040	0,130	0,525	193,62	782,22				
5/5	PC5	Zámková betonová dlažba 200/200 mm bez zkosených	m2	4,040	0,130	0,525	173,55	701,14				
		5 celkem				35,905		27 224,57			67 316,60	
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení										
2	917 86-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého	m	48,000	0,130	6,222				218,42	10 484,16	
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 tl nat 10° kus		28,280	0,058	1,640	81,46	2 303,69				
2/2	5921745000	Obrubník betonový chodnikový ABO 1-15 100x15x30 cm kus		14,140	0,108	1,527	122,79	1 736,25				
2/3	5921746000	Obrubník betonový chodnikový ABO 2-15 100x15x25 cm kus		6,060	0,085	0,515	92,09	558,07				
3	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	2,000	0,000	0,000				1 534,83	3 069,66	
4	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložm		20,000	0,072	1,438				135,77	2 715,40	
5	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do ložm		20,000	0,090	1,796				153,97	3 079,40	
5/1	58380110	Kosička dlažební drobná, žula, tl.jakost, velikost 10 cm	t	1,008	1,000	1,008	2 361,28	2 380,17			19 348,62	
		9 celkem				14,146		6 978,18				
99		Přesun hmot										
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažběním		60,080	0,000	0,000				51,95	3 121,16	
		99 celkem				0,000		0,00			3 121,16	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946		
Objekt:	SO 104 - Navazující úpravy		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Lačnov		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	514 749
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		514 749
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		514 749
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompietační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		514 749
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
		Celkové náklady	
		26	Celkem (ř. 12+25) 514 749
		27	DPH 21%
		28	DPH ze specifikací 21%
		29	DPH ze specifikací 15%
		30	Celkem (ř. 26-29) 514 749
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 104-Navazující úpravy
		Název objektu v evid.	704
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

		<u>Rekapitulace rozpočtu</u>				
Název stavby : LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946				Datum: 6.4.2018		
Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946						
Název SO : SO 104 - Navazující úpravy						
Číslo SO : SO 104-Navazující úpravy						
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonaž	
		Dodávka	Montáž			
1	Zemní práce	0,00	25 244,81	25 244,81	0,000	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	39 655,73	39 655,73	0,000	
21	Úprava podloží a základové spáry	9 359,65	25 280,88	34 640,53	22,939	
5	Komunikace	14 022,84	274 694,20	288 717,04	20,755	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	11 626,36	109 830,16	121 456,53	58,314	
99	Přesun hmot	0,00	5 034,09	5 034,09	0,000	
Celkem		35 008,85	479 739,88	514 748,73	102,01	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Datum aktualizace	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								jednotková	celkem	montáže	
											7
Název stavby: LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 Název SO: SO 104 - Navazující úpravy Datum zpracování: 6.4.2018					Číslo stavby: Lačnov-k.p.u III-4946 Číslo SO: SO 104-Navazující úpravy 6.4.2018						
Položkový výkaz výměr											
LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946											
SO 104 - Navazující úpravy											
Datum zpracování: 6.4.2018											
1		Zemní práce									
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 330*0,40+125*0,35*0,4	m3	114,350		0,000	0,000				
		Odpočér konstrukcí		149,500							
		-(320*0,1+21*0,15)		-35,150							
2	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hor m3	m3	114,350		0,000	0,000			61,57	
		114,350 Viz 1/1 (122202202)		114,350							
3	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	114,350		0,000	0,000			62,56	
		114,350 Viz 1/2 (162401102)		114,350							
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	114,350		0,000	0,000			48,08	
		114,350 Viz 1/3 (167101102)		114,350							
5	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním m2 330+125*0,35	m2	373,750		0,000	0,000			11,33	
				373,750						11,39	
11		Přípravné a přidružené práce									
1	113 10-7182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živýchých tl 10 m2 320	m2	320,000		0,181	57,920			46,16	
				320,000							
2	113 10-7171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu pros m2 21	m2	21,000		0,225	4,725			129,58	
				21,000							
3	113 20-2111	Výrhnání obrub krajníků obrubníků stojatých 125	m	125,000		0,145	18,125			46,93	
				125,000							
4	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Živice	t	87,643		0,000	0,000			32,59	
				0,000							
		320*0,10*2,2		70,400							
		Beton		0,000							
		21*0,15*2,2		6,930							
		Obrubníky		0,000							
		125*0,15*0,25*2,2		10,313							
5	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dít 87,643 Viz 11/4 (979082213)	dít	87,643		0,000	0,000			19,48	
				87,643							
6	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 125	m	125,000		0,000	0,000			17,71	
				125,000							
7	PC	Recyklace živýchých a betonových konstrukcí 87,643 Viz 11/4 (979082213)	T	87,643		0,000	0,000			108,62	
				87,643							
								celkem	10		
								7	9	10	
								8	9	10	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 330*125*0,35	m2	373,750	0,000	0,011			5,90	2 205,13
1/1	PC	Geotextilie 500 g/m2	m2	373,750	0,001	0,196				
2	462 45-1114	Profilit kamenného záhozu maitou MC 25 Podklad pod obrubníky 125*0,35*0,05*0,5	m3	9,344	2,433	22,732		23,85	2 469,58	23 075,76
		Náhradní položka - zlepšení ochranné vrstvy při nevyhovujících podmínkách podloží Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD 330*0,05*0,5		0,000						
		1,094								
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze štiřkordné ŠD tl 150 mm Frakce 32-63 330*125*0,35	m2	373,750	0,000	0,000			112,08	41 889,90
		Při realizaci prolivky, viz.pol.č.21-2, frakce 0-63		0,000						
2	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 120 330	m2	330,000	0,000	0,000			220,45	72 748,50
3	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,1 250	m2	330,000	0,007	1,630			23,02	5 755,00
4	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 250	m2	250,000	0,001	0,153			11,22	2 805,00
5	57713414R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm 3 m z 250	m2	250,000	0,000	0,000			237,90	59 475,00
6	57715611R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ tl 60 mm š do 3 m z 250	m2	250,000	0,000	0,000			305,44	76 360,00
7	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm šíř 80	m2	80,000	0,086	6,852			195,76	15 660,80
7/1	PC	Betonová zámková dlažba 200/200/80 mm - šedá	m2	80,800	0,150	12,120		173,55	14 022,84	
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	917 76-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s m 125	m	125,000	0,169	21,073			224,32	28 040,00
1/1	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus	ks	126,250	0,085	10,731				
2	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	20,000	0,000	0,000		92,09	11 626,36	
		Zkoušky únosnosti pláně	ks	0,000	0,000	0,000				
		10		10,000					1 534,83	30 696,60
		Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
3	916 11-1122	10 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložm		10,000	0,072	8,988		135,77		16 971,25
4	916 11-1123	125 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do ložm		125,000	0,090	11,223		153,97		19 246,25
4/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	6,300	1,000	6,300	2 361,28	14 876,06		
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenit		102,008	0,000	0,000		49,35		5 034,09

Název stavby: Název SO: Datum zpracování:		LAČNOV-KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 SO 104 - Navazující úpravy 6.4.2018		Číslo stavby: Číslo SO: Datum aktualizace:		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 104-Navazující úpravy 6.4.2018		CENA		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zemní práce										
1	122 20-2202	Ódkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem m3	m3	114,350	0,000	0,000			61,57	7 040,53
2	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hl m3	m3	114,350	0,000	0,000			62,56	7 153,74
3	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	114,350	0,000	0,000			48,08	5 497,95
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	114,350	0,000	0,000			11,33	1 295,59
5	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění m2	m2	373,750	0,000	0,000		0,00	11,39	4 257,01
		1 celkem				0,000		0,00		25 244,81
Přípravné a přidružené práce										
1	113 10-7182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 1 m2	m2	320,000	0,181	57,920			46,16	14 771,20
2	113 10-7171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu pro m2	m2	21,000	0,225	4,725			129,58	2 721,18
3	113 20-2111	Vytřnění obrub krajníků obrubníků stojatých m	m	125,000	0,145	18,125			46,93	5 866,25
4	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t	t	87,643	0,000	0,000			32,59	2 856,29
5	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu t	t	87,643	0,000	0,000			19,48	1 707,29
6	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m	m	125,000	0,000	0,000			17,71	2 213,75
7	PC	Recyklace živičných a betonových konstrukcí T	T	87,643	0,000	0,000		0,00	108,62	9 519,78
		11 celkem				0,000		0,00		39 655,73
Úprava podloží a základové spáry										
1/1	269 97-1213	Vrstvy z geotextílií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2	m2	373,750	0,000	0,011			5,90	2 205,13
2	462 45-1114	Geotextilie 500 g/m2 m2	m2	392,438	0,001	0,196		23,85		9 359,65
		Profilit kamenného záhozu maitou MC 25 m3	m3	9,344	2,433	22,732			2 469,58	23 075,76
		21 celkem				22,939		9 359,65		25 280,88
Komunikace										
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm m2	m2	373,750	0,000	0,000			112,08	41 889,90
2	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 12 m2	m2	330,000	0,000	0,000			220,45	72 748,50
3	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 m2	m2	250,000	0,007	1,630			23,02	5 755,00
4	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg m2	m2	250,000	0,001	0,153			11,22	2 895,00
5	57713414R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm 3 m z m2	m2	250,000	0,000	0,000			237,90	59 475,00
6	57715611R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ tl 60 mm š do 3 m m2	m2	250,000	0,000	0,000			305,44	76 360,00
7	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm sm2	sm2	80,000	0,086	6,852			195,76	15 660,80
7/1	PC	Betonová zámková dlažba 200/200/80 mm - šedá m2	m2	80,800	0,150	12,120		173,55	14 022,84	14 022,84
		5 celkem				20,755		14 022,84		274 694,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A						
							dodávky		montáže				
							7	8	9	10			
1	917 76-2111												
1/1	5921746000	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení											
2	PC	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého im	m	125,000	0,169	21,073							28 040,00
3	916 11-1122	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus	ks	126,250	0,085	10,731							
4	916 11-1123	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev		20,000	0,000	0,000							
4/1	58380110	Osazení obruby z dřevných kostek bez boční opěry do ložm	l	125,000	0,072	8,988							30 696,60
		Osazení obruby z dřevných kostek s boční opěrou do ložm	l	125,000	0,090	11,223							16 971,25
		Kosika dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	l	6,300	1,000	6,300							19 246,25
		9 celkem				58,314							14 876,06
		Přesun hmot											109 830,16
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamelit		102,008	0,000	0,000							5 034,09
		99 celkem				0,000							5 034,09

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LAČNOV - KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946		
Objekt:	SO 202 - Opěrné zídky		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Lačnov		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Valašské Meziříčí		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	413 416	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		413 416	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		413 416	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		413 416	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	413 416
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	413 416

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 202-Opěrné zídky
		Název objektu v evid.	202
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : LAČNOV - KOMUNIKACE PĚŠÍ PODÉL SILNICE III/4946 Číslo stavby : Lačnov-k.p.u III-4946 Název SO : SO 202 - Opěrné zídky Číslo SO : SO 202-Opěrné zídky		Datum: 22.3.2018			
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	13 655,60	13 655,60	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	198 013,79	198 013,79	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	2 455,12	2 455,12	6,972
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	183 509,41	183 509,41	136,335
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	1 822,12	1 822,12	0,016
99	Přesun hmot	0,00	13 959,76	13 959,76	0,000
Celkem		0,00	413 415,79	413 415,79	143,32

Poř. číslo položky	Název stavby: LAČNOV - KOMUNIKACE PĚŠÍ PO DĚL SILNICE III/4946 SO 202 - Opěrné zidky Datum zpracování: 22.3.2018	Položkový výkaz výměr	Měrná jednotka	Datum aktualizace:			Číslo stavby: Číslo SO: 22.3.2018	Lačnov-k.p.u III-4946 SO 202-Opěrné zidky			
				Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost		jednotková	celkem	montáž	celkem
		Název položky		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zemní práce									
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,3*1,2*(1+2,5+1,5+5,5+2,5+8+2,5) 0,3*1,2*30,3	m3	19,368 8,460 10,908	0,000	0,000	0,000			557,38	10 795,34
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině m3 19,368 Viz 1/1 (132201101)*0,5	m3	9,684 9,684	0,000	0,000	0,000			147,58	1 429,16
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hor m3 19,368 Viz 1/1 (132201101)	m3	19,368 19,368	0,000	0,000	0,000			62,56	1 211,66
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky 19,368 Viz 1/3 (162401102)	m3	19,368 19,368	0,000	0,000	0,000			11,33	219,44
11		Přípravné a přidružené práce									
1	961 05-5111	Bourání základů ze ŽB 0,6*1,5*(1+3,5+5+1,5+2+6,5+2,5) 0,6*1,5*(1,0+3,14+30)	m3	50,526 19,800 30,726	0,000	0,000	0,000			3 565,53	180 151,97
2	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Betón	t	111,157 0,000	0,000	0,000	0,000			32,59	3 622,61
3	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu d l 111,157 Viz 11/2 (979082213)	T	111,157 111,157	0,000	0,000	0,000			19,48	2 165,34
4	PC	Recyklace živičných a betonových konstrukcí 111,157 Viz 11/2 (979082213)	T	111,157 111,157	0,000	0,000	0,000			108,62	12 073,87
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin									
2	213 31-1142	Polštář zhuňné pod základy ze šterkopisku netřídění m3 0,3*0,2*(1+2,5+1,5+5,5+2,5+8+2,5) 0,3*0,2*30,3	m3	3,228 1,410 1,818	2,160	6,972	2,160			760,57	2 455,12
3		Svislé a kompletní konstrukce									
1	327 32-3127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 0,3*2,0*(1+2,5+1,5+5,5+2,5+8+2,5) 0,3*2,0*30,3	m3	32,280 14,100 18,180	2,453	79,192	2,453			2 369,36	76 482,94
2	327 35-1211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení m2	m2	107,600	0,003	0,270	0,003			386,79	41 618,60

Název stavby: Název SO: Datum zpracování:		LAČNOV - KOMUNIKACE PĚŠÍ PODEL SILNICE III/4946 SO 202 - Opěrné zídky 22.3.2018		Číslo stavby: Číslo SO: 22.3.2018		Lačnov-k.p.u III-4946 SO 202-Opěrné zídky				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Datum aktualizace:		C E N A				
				Množství	Jednotková hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,368	0,000	0,000			557,38	10 795,34
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horní m3	m3	9,684	0,000	0,000			147,58	1 429,16
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hč m3	m3	19,368	0,000	0,000			62,56	1 211,66
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	19,368	0,000	0,000			11,33	219,44
		1 celkem			0,000	0,000				13 655,60
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	961 05-5111	Bourání základů ze ŽB	m3	50,526	0,000	0,000			3 565,53	180 151,97
2	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	111,157	0,000	0,000			32,59	3 622,61
3	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu	t	111,157	0,000	0,000			19,48	2 165,34
4	PC	Recyklace živých a betonových konstrukcí	T	111,157	0,000	0,000			108,62	12 073,87
		11 celkem			0,000	0,000				198 013,79
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
2	213 31-1142	Pošíť zhuťné pod základy ze šterkopísku netříděné m3	m3	3,228	2,160	6,972			760,57	2 455,12
		2 celkem				6,972			0,00	2 455,12
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	327 32-3127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	32,280	2,453	79,192			2 369,36	76 482,94
2	327 35-1211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízeř m2	m2	107,600	0,003	0,270			386,79	41 618,50
3	327 35-1221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstř m2	m2	107,600	0,000	0,000			221,37	23 819,41
4	327 36-1040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,668	1,076	0,719			28 017,84	18 715,92
5	327 50-1111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drcer m3	m3	26,900	2,088	56,154			850,28	22 872,53
		3 celkem				136,335			0,00	183 599,41
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, řešení								
1	931 99-1211	Výplň dilatačních spár z lehčených piastů tl 20 mm	m2	5,400	0,003	0,016			337,43	1 822,12
		9 celkem				0,016			0,00	1 822,12
	99	Přesun hmot								
1	998 15-2121	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zt	zt	143,324	0,000	0,000			97,40	13 959,76

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000			0,00	13 959,76
		99 celkem								

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY: Lačnov - komunikace pěší podél silnice III/4946

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Číslo	Název	Finanční část	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	244 156																
SO 101	Komunikace pěší	2 872 063																
SO 102	Komunikace pěší	1 939 760																
SO 104	Navazující úpravy	514 749																
SO 202	Opěrné zidky	413 416																
Finanční harmonogram		5 984 144 Kč	895 300 Kč				2 496 000 Kč				2 330 000 Kč				262 844 Kč			

Předpokládaný termín zahájení prací: do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín ukončení plnění: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště

