



OBEC ZAHNAŠOVICE
ZAHNAŠOVICE 43
769 01 HOLEŠOV

SMLOUVA O DÍLO č. RP/01/17
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Smluvními stranami této smlouvy jsou objednatel a zhotovitel.

Objednatel: **OBEC ZAHNAŠOVICE**
Adresa: Zahnašovice 43, 769 01 Holešov
Zastoupen: Drahomír Jura, starosta obce
IČO: 00287890
DIČ

Společnost je zaregistrována na Městském úřadě v Holešově.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **ZLINER s. r. o.**
Adresa: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
Zastoupen: Marcel Vodička, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Zlín, a. s. č.ú.15207 - 661/0100
IČO: 45479534
DIČ: CZ45479534

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5174.

(dále jen zhotovitel)

Zmíněné smluvní strany uzavřely
tuto smlouvou o dílo

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - opravu požárního vozidla T815 CAS32, RZ: UHA 01-90 (dále jen „vozidla“) v průběhu období 03/2017 -03/2018, spočívající v provedení opravy vozidla podle požadavků objednatele, a to ve 2. etapách.
2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem uvedeným v člancích V. a VI. této smlouvy.

III. Specifikace prací

Před podpisem této smlouvy byla provedena prohlídka jednotlivých vozidel za účasti objednatele a zhotovitele.

Specifikace prací 1. ETAPY:

Rozsah opravy - provedení pohledová nádrž

- demontáž bočních panelů nástavby
 - demontáž stávající vodní nádrže
 - demontáž pěnových nádrží
 - demontáž pěnového okruhu
 - demontáž stávající lafetové proudnice
 - montáž lafetové proudnice typu LIAZ CAS 25 na zadní část vodní nádrže
 - montáž nové vodní nádrže - pohledová
 - objem 9.000 litrů
 - bez izolačního opěnění
 - bez zimního uzávěru
 - bez pěnových nádrží
 - instalace nových dílů spodní a horní části boků nástavby
 - instalace úložného prostoru před levou zadní nápravou
 - vnější olakování vodní nádrže
 - červená RAL 3000 + bílý pruh
 - vnitřní nátěr vodní nádrže
 - instalace nové paluby nad vodní nádrží
 - AL protiskluzový plech 3+1mm
 - instalace nových podběhů a blatníků zadních náprav, včetně nástřiku a olakování
- výměna dílů výfuku pod nástavbou
- vytvoření potrubí vody pro připojení přední tlakové lišty přes rám podvozku vozidla
- odstranění povrchové koroze na rámu vozidla a ošetření antikoročním nátěrem
- přemístění stávajících AL-beden náradí a žebřů na novou podlahu nástavby
- odstranění předního žebříku nástavby

Rekonstrukce kabiny řidiče:

- vnější olakování kabiny (bez výměny karosářských dílů, pouze příprava pro olakování, tzn. vyrovnání, kytování).
- (barva červená RAL3000+bílý pruh navazující na zadní část vozu zakončení u předních sloupků)
- (přední část vozu a boční sloupky v barvě pouze červené RAL 3000)
- lakování předního nárazníku (barva bílá)

- lakování podběhů, blatníků a stupačky (barva černá + plech nad stupačkou červená RAL 3000)
- lakování přední tlakové lišty, včetně instalace pevného propojení vodního vedení
- (barva červená RAL 3000)
- ovládání tlakové lišty z kabiny

Specifikace prací 2. ETAPY:

Rekonstrukce přední skříně nástavby:

- demontáž přední skříně nástavby z podvozkové části
 - demontáž stávajícího oplechování
 - tryskání nosných koster
 - výměna poškozených dílů nosných koster
 - úprava nosných koster pro montáž roletek a přizpůsobení rozměrům zadní skříně nástavby
 - montáž nového oplechování
 - oboustranně pozinkovaný plech
 - lepená technologie
 - instalace nové paluby
 - AL protiskluzový plech 3+1mm
 - montáž nových roletek
 - pravá roleta prodloužená
 - instalace LED osvětlení do okapnic rolet
- zpětná instalace na podvozkovou část
- instalace nových elektrorozvodů
 - bez vnitřní výbavy
 - instalace vnitřního osvětlení úložných prostorů
 - 3 kusy LED lišta
 - olakování dle platné vyhlášky
 - akrylátový lak
 - RAL 3000
 - Vnitřní úložné prostory - šedá

IV.

Čas a místo plnění

1. **Místo plnění:** v sídle zhotovitele na adrese ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, 761 12Zlín.
2. Technická prohlídka a jízdní zkoušky proběhnou v místě zhotovitele. K účasti na jízdních zkouškách zhotovitel objednatel včas přizve; nezúčastní-li se objednatel jízdní zkoušky, nebrání to jejímu provedení.

3. Přistavovací termíny, tj. předání vozidla objednatelem zhotoviteli bude navzájem odsouhlasen.

Vozidlo bude k I. etapě přistaveno dne 27. 3. 017

Vozidlo bude ke 2. etapě přistaveno dne 1.2.2018

4. Předpokládaná termín dodání jednotlivých prací je:

1. etapa bude ukončena do 6. 5. 2017

2. etapa bude ukončena do 31. 3. 2018

5. Zhotovitel předá objednateli vozidlo po dokončení opravy dle jeho požadavku (článek III.) a za ceny uvedené v článku V. této smlouvy v místě plnění na základě předávacího protokolu. K předávacímu řízení vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. Předávací protokol sepíše zhotovitel. Předávací protokol není podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla, je důkazem, že dílo bylo zhotovitelem předáno objednateli. Objednatel je povinen dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad. K uvedeným výhradám je zhotovitel povinen se vyjádřit ve lhůtě do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

V.

Cena díla

1. Cena je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů a dohodnuta dle stanoveného rozsahu oprav takto:

Cena oprav uvedených ve specifikaci 1. etapy je stanovena smluvně rozpočtem, a to ve výši 489.036,- Kč bez DPH (Slovy: Čtyřistaosmdesátdevět tisíc čtyřicet šest korun) + 21% DPH, tj. celkem 591.733,56 Kč včetně DPH (slovy: Pětsetdevadesátjedentisíc sedm set třicet čtyř korun padesát šest haléřů).

Cena oprav uvedených ve specifikaci 2. etapy je stanovena smluvně rozpočtem, a to ve výši 270.468,13 Kč bez DPH (Slovy: Dvě set sedmdesát tisíc čtyřista šedesát osm korun třináct haléřů) + 21% DPH, tj. celkem 327.266,44 Kč včetně DPH (slovy: Třista dvacet sedm tisíc dvě set šedesát šest korun čtyřicet čtyř haléřů).

2. Cena díla je určena na základě rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 1. Jedná se o rozpočet pro obě etapy platný pro rok 2017 a 2018. Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Objednatel je povinen se ke zvýšení ceny vyjádřit, zda s ním souhlasí nebo nesouhlasí. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, co se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel požaduje zvýšení o více než 10% ceny dle rozpočtu. V takovém případě nahradí objednatel zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečně provedeného díla podle rozpočtu.

VI.

Platební a fakturační podmínky

- 1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla, tedy jeho dokončením a předáním vozidla objednateli. Bude-li dílo přejímáno po částech, to znamená, bude-li předáno konkrétní vozidlo, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.
- 2 Celkovou cenu díla se objednatel zavazuje uhradit, popř. doplatit, bude-li účtována po částech dle odst. 1 tohoto článku, po předání díla zhotovitelem, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem na opravu vozidla. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se sjednává v délce 7 dnů ode dne jejího vystavení.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) ve znění pozdějších právních předpisů. Faktura bude obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí i číslo této smlouvy a přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Během provádění díla bude objednateli umožněna kdykoliv namátková kontrola prováděných prací.

VIII.

Záruky, reklamace a servis

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou odpovídat veškerým normám, předpisům a směrnícím platných v ČR v době provádění oprav dle sjednaného předmětu díla v této smlouvě.
2. Záruka na provedené práce je poskytována v délce 12 měsíců.
3. Podmínkou záručního plnění je včasné a odborné provádění všech servisních prací objednatelem.
4. Záruka počíná běžet dnem předání vozidel po opravě objednateli. Po dobu oprav reklamovaných závad záruční doba, počíná je dne uplatnění reklamace do skončení oprav, neběží.
5. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných nedostatků a závad. O uplatněné reklamaci, včetně převzetí autobusu k odstranění záručních závad zhotovitelem, a jeho vrácení objednateli, bude vždy sepsán reklamační protokol.

IX.

Smluvní pokuty

- I. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu si zhotovitel vyhrazuje právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po obdržení vyúčtování.
3. Při nedodržení termínu uvedeného v odstavci IV. Čas a místo plnění, bod 4, si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotovitel i smluvní pokutu ve výši 3,5% z ceny plnění příslušné etapy bez DPH (viz odstavec V. Cena díla, bod I, za každý započatý týden prodlení.

X.

Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo

1. Po dobu provádění oprav nese nebezpečí škody na předmětu plnění zhotovitel.
2. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele po protokolárním předání a převzetí vozidla objednatelem.

XI. Ukončení smlouvy

1. Ukončit tuto smlouvu lze odstoupením, a to ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo dohodou smluvních stran.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva má 6 stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom z těchto stejnopisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, a to jen s písemným souhlasem obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany, uvedené v čl. I této smlouvy, potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní, ani z jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne : 27.3.2014

V Zahnašovicích dne: 27.3.2017


Za zhotovitele:


ZLINER s.r.o.
tř. T. Bati 283 64
761 12 Zlín

Za objednatele:



OBEC ZAHNAŠOVICE
ZAHNAŠOVICE 43
769 01 HOLEŠOV


ZLINER s.r.o.
Marcel Vodička
jednatel společnosti


Obec Zahnašovice
Drahomír Jura
starosta obce

Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815 6x6
JSDHO Zahnašovice

1 Výměna nové ocelové nádrže 9 000 litrů			
provedení pohledová nádrž			
a	montáž nové vodní nádrže – pohledová ocelová	ks	185 512
	- objem 9 000 litrů		
	- bez izolačního opěnění		
	- bez zimního uzávěru		
	- bez pěnových nádrží		
b	montáž lafetové proudnice typu LIAZ CAS 25 na zadní část vodní nádrže	ks	40 544
c	instalace nových dílů spodní a horní části boků nástavby	ks	50 512
	- lakování boků nástavby RAL 3000	m2	
d	instalace úložného prostoru před levou zadní nápravou	ks	21 808
e	vnější lakování vodní nádrže		28 988
	- RAL 3000, bílý pruh navazující na stávající zadní nástavbu	m2	
f	vnitřní antikorozní nátěr vodní nádrže	m2	16 000
g	instalace nové paluby nad vodní nádrží		21 256
	- AL protiskluzový plech 3+1 mm	m2	
h	instalace nových blatníků a podběhů zadních náprav	ks	22 192
	- lakování, barva černá	m2	
i	výměna dílů výfuku pod nástavbou		20 128
k	připojení přední tlakové lišty přes rám podvozku	ks	5 112
l	odstranění povrchové koroze na rámu vozidla, antik.nátěr	m2	24 740
m	přemístění stávajících AL beden na nářadí a žebřů na novou podlahu nástavby	ks	5 460
n	odstranění předního žebříku nástavby	ks	516
o	příprava částí podvozku pro další část plánované rekonstrukce v r.2018 (prodloužení pravé části a osazení prostoru roletkami a výsuvnými platy	ks	260
Nádrž celkem			443 028
2 Rekonstrukce kabiny			
a	vnější olakování kabiny	m2	27 348
	- RAL 3000+bílý pruh navazující na zadní část vozu, zakončení u předních sloupků		
	přední část vozu a boční sloupky pouze v barvě RAL 3000		
b	lakování předního nárazníku, barva bílá	m2	3 988
c	lakování podběhů, blatníků a stupačky, barva černá plech nad stupačkou RAL 3000	m2	4 792
d	přední tlaková lišta		
	- lakování RAL 3000	ks	
	- ovládání tlakové lišty z kabiny vozidla	ks	2 408
	- připojení vodního vedení	ks	1 384
Rekonstrukce kabiny celkem			46 008
Rekonstrukce celkem			489 036

za zhotovitele

Marcel Vodička, jednatel společnosti

Ve Zlíně

dne 8. 3. 2017

Příloha č.2

Rozpočet na rekonstrukci dle smlouvy o dílo č.RP/01/17


Tatra 815 6X6 CAS 32, RZ: UHA 01-90

JSDHO ZAHNAŠOVICE

Specifikace opravy: 2. ETAPY/2018

Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815 6x6 JSDHO Zahnašovice	
Rekonstrukce přední skříně nástavby:	Cena + DPH
demontáž přední skříně nástavby z podvozkové části demontáž stávajícího oplechování tryskání nosných koster výměna poškozených dílů nosných koster úprava nosných koster pro montáž roletek a přizpůsobení rozměrům zadní skříně nástavby montáž nového oplechování - oboustranně pozinkovaný plech - lepená technologie instalace nové paluby - AL protiskluzový plech 3 + 1 mm	108 435,-
montáž nových roletek - pravá roleta prodloužená - instalace LED osvětlení do okapnic rolet zpětná instalace na podvozkovou část	79 262,-
instalace nových elektrorozvodů bez vnitřní výbavy instalace vnitřního osvětlení úložných prostorů - 3 kusy LED lišt	43 405,-
olakování dle platné vyhlášky - akrylátový lak - RAL 3000 - vnitřní úložné prostory - šedá	39 366,-
Cena za opravu - 2. etapa/2018	270 468,- Kč + DPH

za zhotovitele.....


Marcel Vodička, jednatel společnosti

Ve Zlíně

dne 8. 3. 2017

Za předpokladu demontáže bočnic a nádrže vlastními silami hasičů