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Obchodni podminky - pfiloha €. 1
Dle § 1751 anasledujicich zdkona 89/2012 Sb., alansky zakonik

ke SMLOUVE O DiLOG.

SOS J. Sousedika Vsetin — Rekonstrukce istiniho topeni Benatky

. PREAMBULE:

Zakladnim gelem smlouvy o dilo je zaji&ti radné realizacetpdn®tu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy fedntt dila je uten k zajis¢ni verejné sluzby; z tohototdodu je realizace dila
financovana z u@jnych prostedki. Zpisob financovani dila jedba povaZzovat za sédst zakladniho
Gcelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mif pykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatederhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamyudP@k v &chto obchodnich podminkach pouzit
odkaz nalanek nebo kapitolu bez dalSiha‘apréni, mini se tintlanek nebo kapitola&thto obchodnich
podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsabh listiny nazvané smlouva o dilémjéjiastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou s¢éasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikovande détomto ¢lanku;
uvedené dokumentygdstavuji nedilnou séast smlouvy o dilo a ve svém celkieg@stavuji kompletni
zréni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vSemi &mimi tvdi projev vile (Eastniki smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokunigattedy nutno vykladatipdevsim v souladu £€lem smlouvy

o dilo -fadnou realizacifedntu dila. Smluvni text neche vykladan pouzitim tzv. zakonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatickéfiladu.

V piipac, nedospje-li se shora nazganymi postupy k jednoziiaému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-tkterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokument v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivyclugoenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (beZioh);

b) tyto obchodni podminky;

) ocerny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb szejkarynér (polozkovy rozpoet);
d) harmonogram postupu praci;

e) veSkeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotowitebjednatel spatee oznai za sodast smlouvy o dilo,
nebude-li sotasré (Kastniky této smlouvy o dilo takové listidana vyssi priorita.

"Nabidka"

- znamenda nabidku zhotovitele jakozto vybranéhcadattle ve smyslu zakora 134/2016 Sb., o
zadavani viejnych zakazek (dale jen “zakon") v zadavagireni o zadani wejné zakazky na vyp
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty sejiei s nabidkou, jak jsou uvedeny ve sméouo
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dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykam vymgr "

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyeotpwvzadavatelem jako swst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 3@nadlktery byl dodavatelem vygim - ocegn
(polozkovy rozpeoet) jako sotast nabidky aiflozen k navrhu smlouvy o dilofiioha¢. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnoZstvi pozadovanych praci, dodaselsluzeb pdgebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladlpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem wWme ¢lerén na stavebni objekty (ozt@mvané SO), provozni soubory
(ozn&ované PS), vSeobecné polozky. Za "polozku" je povaia takova polozka, pro kterou jsou
v tabelarni ¢asti vykazu vynmr uvadny nasledujici hodnoty: jednotky éieni (ozn&ené jako
"jednotky"), mnozstvi specifikovana pro danou p#wZ(ozn&ena jako "mnoZzstvi“), jednotkova
ocergéni polozky v cett uvedend v fislusné ning na jednotku réeni (ozn&ena jako "sazba“) a cena
poloZky v @Fislusné ning vznikla jako sotin sazby a mnoZstvi poloZky (oztema jako ¢astka").

" U &astnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto ¢ené v listig smlouvy o dilo; v fipadt, zastava-li pozici
objednatel podle listiny smlouvy o dilo vice subjéktjsou objednatelé opragmi a povinni ze
smlouvy o dilo spolné a nerozdils, za vSechny objednatele vSakc¢ivzhotoviteli a ostatnim
zKastrenym subjekim jedna pouze jeden z objednateznaeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslowhstanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanov@inak, rozumi se pod
pojmem ,objednatel“ vSichni objednatelé ozeai listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele”
jednani toho z objednateljehoz jednani je povazovano listinou smlouvylo da relevantni jednani
vSech objednatglviici zhotovitefim, ev. dalSim subjekin v souvislosti $adnou realizaciipdnétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oz¥eny jako zhotovitel v listid@ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadaniiegné zakazky na vy zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelemoZa
zadavatelem v tomto zadavacitmeni, uzaiena smlouva o dilo postupem podle zakonaripquk,
podalo-li v zadavacirizeni na viejnou zakdzku shora zngimou postupem podle ust. § 103 odst. 1
zakona jednu nabidku vice dodavateha se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétrvymezenowdst gednttu dila na zaklatl powteni zhotovitele; za
poddodavatele fife byt povazovan pouze subjekt, jehoZ gewmi zhotovitelem realizovatést
piedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

.Zadavatel veiejné zakazky"

- je subjekt ozngeny jako zadavatel v oznameni o zadanejwe zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavacihdizeni, na jehoz zakladbjednatel vybral nejvhodjsi nabidku, ktera jerpdnttem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je obggdlem smlouvy o dilo.

,JKomunikace*

- Pisemna komunikace meziastniky smlouvy o dilo a dalSimi subjekty budeireaiana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektadené ve smlogw dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjeldgistrovanou podle obetrzavazné pravni
Upravy. Povinnosti ifgbirat pisemné zasilky néchto adresach v fibéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracowfimbvan obech zavaznou pravni Upravou) se
piijemce zasilky nefite zprostit, ledaze by zma adresy specifikované ve smigue dilo byla
dohodnuta &astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto émh doSlo z objektivnich @/oda (nag.
zanikem stavby oziané takovouto adresou) nebotipadt adresy sidlaifljemce registrované podle
obecré zavazné pravni Upravy by doSlo keem#adresy sidlaifjemce postupemipdvidanym touto
obecré zavaznou pravni Gpravou (tzn. tapmena sidla evidovana v obchodnim réjat péisluSného
krajského soudu nebo ¥iplusSném zivnostenském rejku).

Ucgastnici smlouvy o dilo a dali gastréné subjekty mohou jednostranpisems oznamit ostatnim
Gcastnikim smlouvy o dilo a zZiastrénym subjekim dalSi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat
povinnosti @ebirat na &chto adresach dotanou postu se takovytorigmce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovétgmaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany predhictvim drzitele poStovni licence, kuryreniieg@vany
0sobré ¢i prenaSeny za pouziti systéralektronického fenosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zb§teho odkladu zasilkuipvzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventuainvznikly v souvislosti s beZzddodnym zpozdnim prevzeti zasilkyéi jejim
nedivodnym nepevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislostd@nou realizaci fipdnEtu dila vystavovana gkterym

z astniki smlouvy o dilo nebo zastrénych subjeki musi byt roviz prokazatelnym zisobem
doruwtend &m dalSim dastnikim smlouvy o dilo nebo zastgnym subjekim, jejichz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéttirig zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedotienim listiny dotenému dastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité protadnou realizaci igdmétu dila tykajici se stavby se zapisufegnosts do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, italet¥, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.
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Il. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobxiupraven . Il smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravdeal realizaci dila nebo vidg&hu realizace upravit rozsah

piedmétu plnéni, a to zejména zigodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodas&krab (méeprace), pokud zemou dila dojde
k zUzeni pedmétu dila

b) v ptipac, Zze se na stagbvyskytnou objektivni, &né spravné, ndedvidané prace (dodated
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zdehpisem# poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V fipadt, Ze objednatel bude poZadovat dodla¢estavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zakona.

3. Veskeré zmny dila musi byt provedeny v souladu s ustanoveriéctito obchodnich podminek a
zakonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzgani smlouvy o dilojfedloZit objednateli seznam poddodaviatetetns
jejich identifikaznich Gdaj (Obchodni nazev, sidloC) DIC, statutarni organ), druh stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, které budou prastadhotovitel je povinen o kazdé #Zm¢ v dodavatelském systému
objednatele neprodlérpredem piseminformovat jednak seznamem, jednak zapisem veeltdn
deniku a vyZadat si ke 2zm¢ souhlas objednatele. Objednatel d& souhlas kewzmoddodavatele,
prostednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavatireni kvalifikace pouze za podminky, ze
zhotovitel gedloZi spolu s informaci o zme tohoto poddodavatele i doklady prokazujici gpin
kvalifika¢nich gredpoklad, které byly prokazovany prdetnictvim tohoto poddodavatele.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo budevpdeno, tak Ze vifpad jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebaiznych nazak na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelenbgdnatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila buddwzmlouva vykladana tak, ze:
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jpréjekty, nez dokumentaci pro Wb
zhotovitele stavby, sluZzby nebo dodavky matérilatorme téch vyslovig ustanovenych touto smlouvou
jako plréni objednatele a dale, Ze
b) zhotovitel r&i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsphavedeni a kvalif funkéni, s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smipavzhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpmst, ¥asnost dokoteni, dosazeni garantovanych paraietr moznost
fadného trvalého provozovani.

I1l. DOBA PLN ENIi:

1. Prace zhotovitele na realizagegnmetu smlouvy budou zah4jeny dnem protokolarnitedgni
a fevzeti stavenist

2. Zhotovitel je ke dni uzaeni smlouvy o dilo f®dlozit objednateli harmonogram postupu praci ke
schvaleni s ohledem na faktické datum tieaivsmlouvy o dilo (filoha¢. 3 smlouvy o dilo).

3. Objednatel si vyhrazuje pravo Zny v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhetgeipovinen
na pozadavek objednatelidgtoupit.
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. Harmonogram postupu praci¢had terminem fedani a fevzeti stavenista kor€i terminem pedani a

pievzeti dila ¥etrs lhity pro vyklizeni stavenist V harmonogramu postupu praci musi byt zakladni
druhy praci , komplexniho vyzkouSeni a u nich ungd@#edpokladané terminy realizacélenéni na
kalend#ni tydny stavebni dily a jednotlivé pavilony Skoly

Jestlize objednatel v fio¢hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zah4jepfova@&nim i dokortenim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu prazida zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku
0 zavazné vyjaeni k tomuto zji&ni a navrh opaeni (Wcné a casow uréenych) k jejich odstrami.
Zhotovitel je povinen vyjéigtni a navrh op#tni gedat objednateli ve #it¢ stanovené technickym
dozorem objednatele.

. Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram postpmaci v aktualnim stavu a ¥ipads zmeny vzdy

1 tyden pedem pedat technickému dozoru objednatele aktualizovamymbnogram v souladu
s ujednanim uvedenym wgalchozim odstavci.

. V ptipadt, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovaefeinych prostedki nepodéi zajistit

financni prostedky na realizaci dila nebo jel¥ést, ma objednatel pravo jednostramustoupit od
smlouvy o dilo uzaiené se zhotovitelem.

. Préace zhotovitele budou ukiemy dnem protokolarniha@dani a fevzetiradre zhotoveného dila.

. Vicepréce, jejichz finami objem nefekraii 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vlitenain

dokorteni a dilo bude dok@eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohqifrad.

10. Objednatel je oprawm prevzitiadre zhotovené dilo ifed terminem pkni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré nakladygimé ke zhotoveni dila v rozsahu #lell smlouvy o
dilo.

2. PrisluSna sazba daz pidané hodnoty (DPH) budetovana dle platnychipdpigi v doke zdanitelného
pinéni.

3. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici £pim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to akedminu pedani dila sjednaného ve
smlouw o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mabmit v pripad, Ze:

a) dojde fred nebo v prbéhu realizace dila ke zmam daovych gedpigi majicich vliv na cenu dila,
v takovém pipadt bude cena upravena dle sazeb édanxidané hodnoty platnych v déb
zdanitelného pkni
b) v pfipact dodaténych nebo objektivh negedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poZadovanych objednatelem a neobsazenych v zadislaoinentaci
C) Vv pripadt mérgpraci.
5. Nastane-li zéna rozsahuigdmétu dila podlegl. Il. Smlouvy o dilo vyzddana objednatelenipadre

vyvolana zngnou technickéhdeSeni dila nebo zZtnou material oproti projektu:

a) bude oce#éni piipadnych zmnpraci provedeno soupisem praci s pouzitim polgiiovcen
z polozkového rozpittu zhotovitele (filoha¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpiiu bude pouzita v souladu s vyhil.169/2016 Sh., shodna cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozfmi do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
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ve shornicich, bude dohodnuta individualni kalkela®bo hodinova sazba. Tim nenicdot
povinnost postupovat dle zakona

b) k celkovému sottu nakladi pak bude dopgena DPH podle fiedpigi platnych v dob vzniku
zdanitelného pkni

c) pred vlastnim provedenim musi byt kazdaémen praci nebo material technicky a cenav
specifikovana v soupisu praci a spolu sesmorym listem odsouhlasen technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni praci tekfim dozorem objednatelergmlozi navrh
dodatku ke smlouvspolu s odsouhlasenym soupisem praci &npwym listem objednateli. Ten,
v pripads, Ze viceprace uzna, se zavazujedipzeny navrh dodatku ke smiguedsouhlasit co
nejdive od jeho pedloZeni. Bez uzdgného dodatku ke smlotio dilo nema zhotovitel pravo na
Uhradu ceny za zény praci a materiél

6. Objednatel je povinen wipads zmeny zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v soula@282 zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavanirgmych zakazek.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni 8 2 pism. &pnac. 320/2001 Sb., o fin&ni kontrole ve viejné spray
a o znéneé nékterych zakon (zakon o finatini kontrole), ve zéni pozd&;jSich gredpidi, osobou povinou
spolupisobit @ vykonu finaréni kontroly provadné v souvislosti s Ghradou zbozi nebo sluzeb
z va'ejnych vydail vé. prostedki poskytnutych EU. Toto spoliipobeni je povinen zajistit i u svych
piip. poddodavatél

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Uhfagny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odsékonas. 235/2004 Sb., o dani Zigané hodnoty ve
zreéni pozdjSich gredpidi na hrazeni ceny za dilo postépdiléi pInéni) na zaklad dilcich daiovych
dokladi, které budou vystavovany zpravidla ¥sfnich intervalech dle skuieé¢ provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zékkgednatelem schvélenych Zjip&acich protokdl a
soupisi provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZegugitim cenovych (déj polozkového
rozpatu zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro @oérdokorfenych ¢asti dila. Zhotovitel bude
piedkladat objednateli polozkovy soupis provedenytaliebnich praci, dodavek a sluzeb ateysci
protokol k odsouhlaseni nejpagiddo t¢ pracovnich db po skogeni nésice za plani provedené
v prislusném nssici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého isauprovedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiBovaciho protokolu daitpracovnich dii od jejich gedlozeni. Pokud nema kgulozenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavekalsla zjifovacimu protokolu vyhrady, vrati je&p
neprodles po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V dpém gipact soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zidvaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodl@o provedené kontrole

k prepracovani zhotoviteli. Ten je povineifegloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodaweizab

a zji¥ovaci protokol objednateli déitpracovnich di od jejich vraceni objednatelem kepracovani.
Nedojde-li ani naslednmezi ok¥ma stranami k doh&do odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotoviigdwEn fakturovat v pislusném fakturenim obdobi
pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslozkoru. Spornéast budgeSena postupem dié
XVII obchodnich podminek.
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. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych staskbpraci, dodavek a sluzeb a @ggacim

protokolem je zhotovitel opragn vystavit di€i daiovy doklad na objednatele.

Prilohou daovych doklad musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavielpréci, dodavek a
sluzeb a zjiBovaci protokol, u konmého déového dokladu pak i protokol dqrani a fevzeti dila.

. Dil¢i a konéné daiové doklady musi bytipdlozeny zhotovitelem nejpogddo 15 drii ode dne

zdanitelného pkni aifadré dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objedigirovést jejich
kontrolu.

. V ptipacdt dodatkem k této smlogvsjednané zemy ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny davy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenynpisem praci (z#n), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Daiové doklady musi obsahovat ndlezitosti dle zako285/2004 Sb., o dani zidané hodnoty ve

zreéni pozdjSich gredpisi.

. Objednatel nepirzuje zdanitelné pkni k ekonomickéinnosti, a proto ve smyslu informace BB

MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelnérplaplikovan reZzim fenesené dmvé povinnosti
podle 892e zakon&a 235/2004 SB., o dani Zigané hodnoty ve Zmi pozdjSich gedpisi. Daiové
doklady musi obsahovat néleZitosti dle § 28 zako235/2004 Sb. ve zni pozdjSich gedpidi.

. Splatnost d#&ového dokladu je30 dmi ode dne jejiho prokazatelného dini objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Zzaalgy doklad byl dorgen teti den ode dne odeslani.

. Je-li opravinost fakturovanéastky nebo jejtésti objednatelem zpochytma, je objednatel povinen

tuto skuténost do sedmi kalenttdich drii pisemg oznamit a vratit nespra¥vystaveny daovy doklad
zhotoviteli s uvedenimidvodi. Zhotovitel je v tomto fipadt povinen vystavit novy dmvy doklad.
Vystavenim noveého davého dokladu &i nova ltita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho ditast je uhrazena dnerfisanicastky na Get zhotovitele u pefiniho Gstavu

uvedeného ¥l. I. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma ppildedavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladk této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povimgedlozit objednateli ke dni uzgeni smlouvy
finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to origindluaf listiny vystaveny bankovnim Gstavem ve
vySi 150 000,- K nebo sloZenim nacét objednatele. Fin&ni zaruka bude kryt fin&ni naroky
objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objézina divodu poruSeni povinnosti zhotovitele
tykajici sefadného provéashi dila v fredepsané kvadita smluvené datplneni, které zhotovitel nesplnil
ani po gredchozi pisemné vy#wbjednatele. Zhotovitel je povinen navrh zdiulistiny predlozit ke
schvaleni objednateli 5 pracovnichudpred pozadovanym terminem podpisu smlouvy o dilo k
odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jiddiednatel je povinen se k navrhu Zdidistiny
vyjadiit do 3 pracovnich dnod gredloZeni. tj. ijmout nebo odmitnout.

Zarweni listina musi byt &inna aZz do protokolarnihagdéni a pevzeti dila bez vad. Fin&mi zaloha
musi byt na &u objednatele az do protokolarnin@géni a fevzeti dila.

Pokud v pipadt spole&né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilené zarekly, 2aruka, u niz v z&mi
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici sgrober nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
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zaruka bude poskytnuta, doloZi spolu se &@érlistinou ¢estné prohlaseni, ¥mz prohlasi, Ze si je
védom skuténosti, Ze bankovni zarukd&ipadne objednateli dle sjednanych podminek, a zcobéedu

na to, u kterého ze zhotovitehastane ivod kcerpani bankovni zaruky. V zéami listing pak musi byt
obsaZen zavazek banky, ze uspokoji objednateletdedu na to, u kterého ze zhotovitpbdavajicich

spol&nou nabidku nastanéwbd procerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodénénevyplatitelna na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumatevady poZzadovanéhgerpani.

Zhotovitel nesmi bezipdchoziho pisemného souhlasu objednatele posmmididavky.

VI. STAVENIST E:

»

~

. Staveni&m se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pitzeai stavenigtprojektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel peda zhotoviteli stavenistke dni zahajeni provédi dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jehofpdani a fevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemnyiszaprotokol,
ktery bude podepsan opra@nymi zastupci smluvnich stranidélani a fevzeti staveni§t bude
zaznamendano i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako &ist dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
saocialni a fipadré i vyrobni zdizeni stavenigt Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti stastni
rozvody potebnych médii a jejichijpojeni a odbr z objednatelem tenych mist za Uhradu. Zhotovitel
uspdada a bude udrzovat stave#istsouladu s projektem, touto smlouvou a platnymdvpimi
piedpisy zejména zakonetr809/2006 Sb., o bez§mosti a ochrany zdraviigraci, a néizenim vlady

¢. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na BOZPtaenistich. Prostory staveridtude vyuzivat
vyhradrg pro (Eely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen siip pievzeti stavenistzajistit vytyéeni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenisti a filehlych pozemcich déenych prova&him dila a tyto vhodnym #igobem chranit.
V pripadt jejich poskozeni je povinen bezodkladmvést poSkozené &itlo pivodniho stavu na své
naklady a uhraditifjpadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s fejposkozenim vzniklych.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, kpergstat® neztizi jeho pléni dle této smlouvy
ostatnim dodavatéin objednatele, fijp. zhotoviteim jinych investoii (nag. telekomunikanich,
plynarenskych¢i elektrarenskych spateosti) realizaci technické infrastruktury na stasgn

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stiteldentifika¢nimi Gdaji stavby v souladu stavebnim

zakonem, ktery muipda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen fibéZré ode dne fedani staveni§taz do doby protokolarnihdgdani a fevzeti
dila pgizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejraékeyvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projakte platnymi pravnimi igdpisy a na své naklady

dopravni zn&eni potebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve sprébjednatele zhotovitelpd jejich
vyuzitim projedna imo s jejich provozovatelem.
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9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby n&ldok ohroZzovani, nadkmému nebo zbytamému
ob®Zovani okoli stavby, ke ztistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych papémpiném
respektovani ochrany zivotniho pri@sti a majetkuretich osob v zajmovém Gzemi.

10. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenistiquek acistotu, je povinen odstit@vat bez zbyt&ného
odkladu a na gy naklad obaly a odpady a distoty vzniklé jehaoginnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladanotgmbem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakori85/2001
Sb., o odpadechtetns provadcich gedpisi ve zréni pozdjSich gedpisi a zakona o obalech.

11. Zhotovitel nema dovoleno nechat své #Zamance nebo dal3i pracovnikiepyvat na Zadnéasti
staveni&t nad rdmec pracovniginnosti.

12. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stave®ido 5 pracovnich dnode dne protokolarnihdggdani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi straingi piejimacimiizeni dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dnégwzeti staveniststavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinést ve
smyslu § 157 z4kond& 183/2006 Sb., stavebni zdkon velrdnpozajSich gedpidi, a provadciho
predpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stewtzpisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platnéntilolpy ¢. 16 k vyhlaSce. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve z¥ni pozdjSich gredpisi.

2. Denni zapisy do Skitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci z&Sadten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsaapetem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi
byt vynechana volna mista, zapisy nesmi hypgovany, nételné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. K@zdapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho z&stupcem. Mimo stavbyvedaustiZze do SD prové# potrebné zaznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osobangkajici autorsky dozor, osoba projdd kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za pramdvybranych zermeri¢skych praci, fipadre
autorizovany inspektor stavby a koordinator beémpsti a ochrany zdravifippraci, pisobi-li na
stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do ktdke deniku s @slovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva étittIné pripisy. Perforované listy budowislovany shod&

s listy pevnymi. V piibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kddiic stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednatetegavat prvni pipis dennich zaznain

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovatblziznari ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisn zhotovitele je povinen objednatel provést piserpfipominky do 3
pracovnich df, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souflasi plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za&m smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracowvdifpadnych
dodatki ke smlou¥. Objednatel se zavazuje, Ze na z&klpdtvrzeného zapisu ve SD projedné tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl trené uzawen co mozna nejtle.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelemrm@gj po dobu 10 let odipdani a fevzeti dila.
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6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontoblmini stavby dle pibéhu a poteb stavby, nejmén
vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni drganizuje technicky dozor objednatele, ktery zéio
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tentegéa vSem zZfastrenym. Kontrolni dny se za#i na kontrolu
kvality a wécného a&asového postupu provéml praci. Kontrolnich dinse musi z€astnit i nejdlezitgjsi
poddodavatele zhotovitele. Naklady n@sti na kontrolnich dnech nese kazdgsinik samostagénze
svého. Pozada-li oto technicky dozor objednateléastni se kontrolniho dne statutarni zastupce

zhotovitele, pipadré hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIl. PROVAD ENi DOZORU NAD PLN ENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPE CNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI P Rl PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dolprovedeni kontroly v8em osobam, pmnym
objednatelem pisemnym zmaoim a osobam dle zakora 183/2006 Sbh., stavebni zakon verdn
pozc&jSich redpidi, a zakonas. 309/2006 Sb., o bezpmosti a ochrany zdravitippraci ve zgni
pozdjSich pgedpigi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kdaigetavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakon& 309/2006 Sb., o bezfreosti a ochrany zdraviigoraci ve zgni
pozdjSich fredpigi, vztahujici se ke stagb

- seznam doklaida rozhodnuti statnich orgake stavk

- seznam dokumentace stavby,ényy dopliky

- piehled a seznam provedenych zkousSek.

2. Zhotovitel bude ve &cech pl&ni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, tiegfim dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem tarizavanym inspektorem. Objednateteg
uzawenim této smlouvy seznami zhotovitele s osoboupltpowiil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakon&a 309/2006 Sb., o bezfosti a ochrany zdravitippraci ve zgni
pozc&jSich fredpigi, a s rozsahem jejich opraimi. Objednatel je opra¥n v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednateddan koordinatora. Na tuto skatest je
povinen zhotovitele piserdrupozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opréxnvykonavat na sta¥bdozor nad pléenim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho pbehu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou prové&my podle platného projektu stavby, podminek tétdosmy,
technickych norem, pravnichigulpisi a v souladu s rozhodnutimiiegnopravnich orgédn V tomto
smeru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dp#ip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stawbdodrZzovani fedpisi PO etrg pravidel a ptadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti at®wbilosti materialu a vyrolikpouZitych pro plani
dodavky

d) provadi piibéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupiswedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pbézre zakresluje do projektové dokumentace vesSkeré ddissené
zmeny, k nimz doslo p pInéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych practastni se provaghi zkousek

g) Ucastni se fevzeti a pedani dila, febira doklady fipravené zhotovitelem kipdani a fevzeti dila

h) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstahvad a nedagk pii prejimce dila

i) pripravuje podklady pro zévecné vytovani dila, pro vyétovani gipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplabvani naroku objednatele z titulu vad dila.
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Za timto &elem ma kdykoliv fistup na staveni&tNa zjis&€né nedostatky musi zhotovitele neprodien
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanavithiiiu k jejich odstra#ni.

4. Technicky dozor objednatele je oprdanpokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitelstauit
prace v pipadech kdy:

- hrozi nebezp# vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezjp®st zamstnand nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontrolgtdvebniho deniku.
5. Koordinator bezpiosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti (dale jen* koordinator”) jpréavrén
vykonavat na stawbdozor nad dodrzovanim bezpesti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti a pinit

povinnosti, kterymi ho objednatel p&i¥v souladu se zakonem309/2006 Sb., o bezfreosti a ochrany
zdravi Fi praci ve zeni pozdjSich gedpidi, a provadcich gedpisi.

IX. PODMINKY PROVAD ENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dnitpdani staveni§tjmenovat osobu, ktera bude odboridit provadni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakorenm83/2006 Sb., stavebni zakon veirdnpoz&jSich
piedpigi. Zhotovitel je povinen pisemirseznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedoucpidpads
zmeny této osoby seznamit prokazatepisemi objednatele s touto zZmou. Zhotovitel je povinenip
piedani staveni§tsezndmit objednatele s oprémimi, které stavbyvedoucimu &ld.

2. Pokud bude dilo provadno v rAmci béZzného provozu Skoly, je zhotovitel povinen organizamt
stavebni prace, dodavky a sluzby tak, aby provoz sky byl naruSen v co nejmensi mozné nng.
Zhotovitel je povinen objednatele fredem informovat o kazdé svéinnosti, kterd by mohla narusit
provoz Skoly. Smluvni strany v &chto piipadech vzajemi odsouhlasi postup praci.

3. Z divodu hluénosti a prasnosti stavebnich praci fistoupi zhotovitel na vikendové prace nebo
prace v odpolednich hodinach po vy&ovani.

4. Zhotovitel provede a dokéndilo v rozsahu, kvakita terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenimipad, Ze je pro stavbu vydano.

5. Zhotovitel vynalozi i provadni dila nalezitou p#, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize¢ekavat od
piislusré kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, kterst zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako jégamétné dilo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpo¥dny zafadnou ochranu svych praci po celou dobu jejichdolini a dale za ochranu
veSkerych vyrobk, n&adi a materialu, které dopravil na stavbii¢gmz tuto ochranu zajigje na své
vlastni naklady.

7. Zhotovitel r&i za to, Zze v rdmci provédi praci dle této smlouvy nepouzije zadny matedderém je

v dob¥ uziti znamo, Ze je Skodlivy,¢éetrg material, o nichz by mil zhotovitel na zaklag svych
odbornych znalostiggdét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Zeddizaci dila nepouzije materialy,
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které nemaji poZadovanou certifik&cipiedepsany givodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle gislusnych pedpigi.

. Pokud budou i provacni dila zjiS&ny skryté pekazky ve smyslu 82627 &mnského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutaost oznamit neprodlénobjednateli piseninhzapisem do stavebniho
deniku. PeruSit prace souvisejici s proadin dila je zhotovitel oprawm poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud mé& zhotovitel ogirdjvdivod se domnivat, Ze hrozi nebedpeprodlent,
je opravein prerusit provadni dila bez vy3e uvedeného souhlasu, avSak je @oriom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvdijednatele zapisem do stavebniho deniku v
dostaténém fFedstihu k pro¥teni praci, které budou v dalSim pracovnim postapuyty nebo se stanou
negistupnymi (izolace proti vag apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objedigate stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objetih k pro¥feni praci ve stanovenéill, ktera
nebude kratSi nez 2 pracovni dny, nedostékblav byl k tomuiadre vyzvan, je povinen hradit naklady
dodateéného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjiste vSak, Ze prace byly provedeny v&dn
nese naklady dodateého odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen gibéZneé ode dne fedani staveni§taz do doby protokolarnihdgdani a fevzeti
dila pdizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejraékeyvanych praci.

. Bezpe&nost a ochrana zdravi ifi praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zako# ¢. 309/2006 Sb., o bezprosti a ochrany zdravi @i praci ve
znéni pozdjSich predpisi a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozf do 8 dni pied zahajenim praci na stavenisti splnit povinnéest8dl6

pismeno a) zakorta 309/2006 Sb., o bezfosti a ochrany zdraviigpraci ve zgni pozajSich gredpig

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s 8§ rp b) zakon&. 309/2006 Sb., o bezgeosti a
ochrany zdravi i praci ve z&ni pozdjSich gedpidi, koordinatorovi sokinnost potebnou pro
plnéni jeho ukol po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ¢gnému objednatelem dle zakotia 309/2006 Sb., o
bezpénosti a ochrany zdravifippraci ve zgni pozd&jSich gedpidi, nejpozdji 10 dmi pied
zahajenim praci@nnosti na stavenisti vystavuijici fyzickou osobysanému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi,fpdlozit navrh planu podle druhu a velikosti stazpyacovaného dle § 15 odst.
2 zakona:. 309/2006 Sbh., o bezg@osti a ochrany zdraviiporaci ve zgni pozd&jSich gedpidi, a
provadicich gredpidi, zejména nidzeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
staveniStich. Zhotovitel je povinerrgukladat koordinatorovi aktualizace planu dle skuédo
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebud®tiodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provédi dila zodpowdny za zaji&ni bezpeénosti prace, provozu
technickych z#izeni a vybaveni, dodrZzovani stanovenych provozaiohganizénich podminek,
zaji¥ujicich zachovani plynulosti a bezpesti dopravnich a jinych aktivit v lokalitstavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakopface, zakon o zajiti dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravitippraci a prova&ci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni® pozarnifad, poplachové sémice stavby a provozZndopravniiad a je povinen je
viditelné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani povinriadie zakonas. 309/2006 Sb., o bezgrosti a
ochrany zdravi i praci ve zgni pozajSich gedpisi a provadcich edpigi a dodrzovaniiedpisi
zpracovanych dlefpdchoziho odstavce i u svych poddodavagejinych osob, které se osabn
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakan&09/2006 Sb., o bezggosti a ochrany zdravitippraci
ve zréni pozdjsich gedpisi)

e) dojde-li k jakémukoliv Urazuipprovadni dila nebo b ¢innostech souvisejicich s prowddm dila
je zhotovitel povinen zabez{ie vySeteni Urazu a sepsanfiglusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou &iomost.
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10. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykon&@iajunkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovaliguipisy bezp@nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

11. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitekdentifikasnimi Udaji stavby, ktery muipda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavasgtifjek stavby po celou dobu realizace dila udrizova
v aktualnim a dobréntifelném) stavu.

12. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSechn®kych popif, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebidep a sotasré dodavky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivy&dsti stavby, ktery jednozir# stanovi stavekin
fyzikalni pozadavky a technické parametry navemych konstrukci, technologii, vyrabka
materiat.
Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivgéisti stavby, ktery jednozéia stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatelekoaenou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuzithatkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poiadi:
a) ceské technické normygjimajici evropské normykipaté evropskymi normalizaimi organy a
Zpiistupréné veejnosti,
b) evropské technické posouzeni,
¢) obecné technické specifikace v oblasti infofmah a komunikénich technologii podle fizeni
Evropského parlamentu
d) mezindrodni normyifjaté mezinarodnimi normalizaimi organy a zfistupréné véejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normélidani organy postupemigpasobenym
vyVvaoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
Neni-li moZzné technické podminky formulovat podiedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:
a) ceské technické normy
b) stavebni technicka o&i¢eni, nebo
¢) narodni technické podminky vztahujici se k navringvdosuzovani provédi staveb a stavebnich
praci a pouziti vyrobk
Technické podminky a uZivatelsky standard je defimgednotlivymicdstmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklatiyrékzhotoviteli pedal nebo feda, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména praietiich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatnéhtuppsobeni bezplatnzhotoviteli Fedat a umoznit:
a) projekt v elektronické forghna CD nosii ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) predani staveni§tke dni zahajeni provédi dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a koordinaqegich opravani
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XI. PREDANIi A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit diloboeejeho ucelenowast jehofadnym a ¥asnym
dokortenim a pedanim objednateli, nebude-li dodat& dohodnuto jinak. Toto pravo je spho
podpisem protokolu ofpdani a fevzeti dila oprdwnymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2.Piejimacirizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim denikingném minimalg 7 pracovnich din predem. pisenin
oznami datum doka@eni dila a satasré vyzve objednatele kipdani a fevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit fejimacitizeni nejpozéi do 3 pracovnich dinod Wwinéné vyzvy. Pokud seip
piejimacimiizeni prokaze, Ze dilo neni dokeno, je zhotovitel povinen dilo doktihv nahradni
Ihaté stanovené objednatelem a objednateli uhradit vé3idklady spojené s opakovanyteganim
a prevzetim dila.

2.2 Mistem pedani je misto, kde je stavba prouda. Objednatel je povinen keulani a pevzeti zajistit
Ucast technického dozoru objednateigppdreé autorsky dozor. Zhotovitel fze vyzvat k dasti na
piedani a pevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Rejimacitizeni je ukoteno podepsanim protokolu éepdani a pevzeti dila objednatelem. Nedilnou
souasti protokolu jsouiflohy wetns soupisu vad, které samy o ga@ni ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby furdné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnymisgbem neomezuiji. Dilo, které
neniradrgé ukorteno, neni objednatel povinefiepzit s vyjimkou uvedenou ¥@dchozi ¥t&. Za
nedokorené dilo se vSak povazuje i dilo #fgad, Zze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokuraentplatnym pravnim fedpisim wetns
technickych norem a ve smiauig dilo.

2.4 K gejimce dila je zhotovitel povinen objednateétegiozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteého provedeni stavby

b) oswdeeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejméaleotlych, reviznich a provoznich)

c¢) doklad o zajidini likvidace odpatl dle zdkona. 185/2001 Sb., o odpadech verinpozdjSich
piedpidi a provadcich gedpidi, a obail

d) seznam strdja zd&izeni, které jsou s@asti dila, jejich pasporty, zami listy, navody k obsluze
a udrzlg v ¢eském jazyku

e) protokol o zaSkoleni obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) oswdéeni o shod nebo vlastnostech zabudovanych matéridl vyrobki s technickymi
pozadavky na & kladenymi nebo ujighi dle zadkonas. 22/1997 Sh., ve 2ni pozd&jSich
predpigi

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci @ibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) oswdceni o jakosti stavebnich djl dalSi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudmiho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebnkomaa o které
pisemi pozada ve stavebnim denikie@ zahajenimigjimacihaizeni a dalSi doklady p@tbné
pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veSkeré doklady diegchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dekan
a schopnéipdani.

2.5 Obsah protokolu a@dani a pevzeti dila:
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a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednatelivedenim jmen osob opréwych jednat
(statutarnich orgdnnebo zmoc#énych zastupk)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

c) soupis zji&nych vad a dohodu o opahich a lfitach k jejich odstrami

d) dohodu o terminu a Apobu vyklizeni staveni&tuzivaného zhotovitelem aquani viadném
stavu

e) dohodu o zfistupréni stavenidt za &elem odstraovani vad a o Zjsobu fevzeti odstrainych
vad

f) seznam fedanych doklaii

g) den, od kterého zae k&Zet zardni doba

h) prohldSeni objednatele, zda dil@jimaci negejima

i) v pripad prejimky konstatovanifesnéhatasu podpisu protokolu a tim fgchodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramciefimacihofizeni jinak, vyhotovi protokol ofpdani a
pievzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukeni gejimacihotizeni podepiSi zastupci smluvnich streadre
zmocréni k veSkerym jednanim wgjimacimiizeni.
Jestlize je protokol gguani a pevzeti dilardadre podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se veskeré
Udaje o opdenich a lfitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokikdenda ze smiluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, Ze <itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objedhate
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vadgjgwuji, plati, Ze tim saias® poZaduje
bezuplatné odstr&ni takovych vad.

K datu podpisu protokolu éegani a fevzeti dila je diloijfgdano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajeghlzarini doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatetadre a was zhotovené dilofpvzit nebo nedojde-li k dohdd predani a
pievzeti dila, sepiSou strany o tom zapisgmin uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bézddre prevzitiadre zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve staveteniku nebo piserina adresu sidla zhotovitele
min. 3 dny pedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen sagiiit za¥recné kontrolni prohlidky
stavby.

3. Piedtasné uzivani stavby (nebg&asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, Ize dildgulavat i pasastech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyt@asti samy o sabschopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokon
zbyvajicich¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohothdodateng, formou dodatku
ke smlou¥, neni-li gedavani p&astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvyoifatku ke
smlouw se stanovi i podminky tohotdégatasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosudaveatym
¢astem pedntu dila. Ri predavani dila p&astech plati pro kazdou samostapiieddvanou a
piejimanowast dila vSechnarpdchozi ustanoveni obdabn

3.2 Caso¢ omezené povoleni Kedkasnému uzivani stavby (nebo jéfsti) ged jejim Gplnym
dokortenim niize na zadost objednatele vyd#siusny stavebniiad v souladu s § 123 stavebniho
zakona. Objednatel k Zadosti na staveliad fFedkladd dohodu ofpdtasném uzivani stavby nebo
jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovaetgednané podminkygiasného uzivani
stavby, jako:

a) popis fednmetu precasného uzivani, jeho stav v dginéatku gredtasného uzivani
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b) podminky pedtasného uzivani
c) zavazek objednatele k zafist bezpé&nosti osob a ochrany majetkii prediasném uzivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych igpét ktera zabrni vliivuipdiasného uzivani na
fadné dokoteni zbyvajicicltasti dila.
3.3 Zhotovitel neni odp@&dny za vady vzniklé optbenim nebo poSkozenim dila predtasném
uzivani dila nebo jeli@sti, které by bezipdtasného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouseni:
IndividuéInim vyzkouSenim se rozumi provedeni vydAeni jednotlivych elemeinty rozsahu nutném
k prowteni Uplnosti a spravnosti montaze. Na wWemi montéZi navazuji zkousky jednotlivyctiizani.
Jestlize individualni vyzkouSeni bude &Spé, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a pkotok
v némZ bude potvrzeno, Ze monta#izani jefadré dokortena. Jestlize individualni vyzkouseni bude
neusgsné, je zhotovitel povinen vadyizzeni a montaze na své naklady odstranit a praveisidualni
vyzkouSeni opakovan Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisesrstavebnim deniku termin
zahajeni individualnich zkouSek. Objednatel ma piser zkouSekdastnit.

5. Komplexni vyzkouseni:

Komplexnimi zkouSkami zhotovitel prokazuje, ze diésp. dodana gaeni a systémy, je kvalitni, ze
nema #ejmé vady, odpovida poZzadavik dle projektu, dosahuje poZadovanych paraiveege zgisobilé
k tomu, aby mohlo byt uzivano.

Komplexni vyzkouSeni je soasti plrgni dila, proto veSkeré naklady zhotovitele spojemépravou,
realizaci a vyhodnocenim komplexniho vyzkouSewté (casti odbornii jsou sodasti dohodnuté
ceny dila. Zhotovitel také hradi naklady netSsgeho komplexniho vyzkouSeni a opakovaného proveden
komplexniho vyzkousSeni.

Zhotovitel zpracuje navritasového a &ného planu komplexniho vyzkouSeni a tentedpzi
objednateli minimal& pét pracovnich da pred zamySlenym zahajenim komplexniho vyzkouSeni.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pis€ninkasti na provedeni a vyhodnoceni vSech zkouSek
nejmért 5 pracovnich dinpredem. Vyzvu dini zapisem ve stavebnim deniku.

Komplexni vyzkouSeni je ugpné, pokud dosdhne garantovanych stanovenych padiateeprojektovée
dokumentace. Komplexni vyzkouSeni bude vyhodnodeko Usgsné, bude-li stavba provozovéana
nepetrzité po dobu nejménctyiicet osm (48) hodin athem této doby nebyly zji&ty Zzadné okolnosti,
které by branily v zahajenitgimacihorizeni. Jestlize komplexni vyzkouSeni bylo vyhodmacgko
UspESné, bude sepsan protokol, ktery bude smluvninainatni podepséan, ¥mz bude potvrzeno
UspEsSné provedeni komplexniho vyzkouSeni a potvrzematavba je fipravena k pejimacimuiizeni.

V opaném fFipad je zhotovitel povinen odstranit zj§té vady a na své naklady komplexni vyzkouSeni
opakovat ve hté stanovené objednatelem.

XIl. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPE Ci SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.damiského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezgieskody na dile az do doby protokolarnitfegani a pevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezgieskody (ztraty na veSkerych materialech, hmotézéiaenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplatitigadech, kdy zhotovitel prokdze, Ze Skoda vznikpgiginné
souvislosti s porusenim povinnosti objednatele rigtbosoby.
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. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dnaneni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz je
ziejmé, Ze ma sjednano pofisb odpo¥dnosti za Skodu Zobenéieti osol minimalré na pojistnou
¢astku 20 mil. K a dale ma sjednano i pofigt odpo¥dnosti za Skodu Zisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pajistv platnosti po celou dobu realizace dila az doydeho
protokolarniho pedani a pevzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provéatidila pojisén pro Fipad odpo¥dnosti za Skoduip
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svychéatmand.

XIIl. ODPOV EDNOST ZA VADY, ZARU CNi PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Zegquinet dila ma v dob jeho gedani objednateli a po dobghu zargni
doby vlastnosti stanovené obé&wavaznymi pedpisy, zaAvaznymi ustanovenigeskych technickych
norem, pofipact vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pré&ealy, je kompletni, splje utenou
funkci a odpovida pozadain sjednanym ve smlo&w dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize bylyigpbeny pouZzitim podkldidpiedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim senymi osobami vifipact, Ze zhotovitel ani i vynaloZeni odborné gé nemohl
nevhodnostichto podklad zjistit nebo na &iobjednatele upozornil a objednatel na jejich pbpisemis
trval. Zhotovitel rovez neodpovida za vady @gobené dodrzenim nevhodnych pokytanych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnosinahl zjistit. Dale plati pro § 2630 &nského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v éljho redani a které jsou uvedeny v protokoluedani
a prevzeti dila, pofipact v priloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé gegani a pevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto bez
zbytetného odkladu poté, co je mohi postaténé péi zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) sétp@de dne protokolarnihdgaani a fevzeti dila
v délce60 mesiai, na technologicka z&zeni v délc86 mésiai ode dne protokolarnihdgdani a pevzeti
stavenist.

. Za zavady vzniklé vitkledku nedodrzeni navid obsluzesi nedodrzenim obvyklych Zigohi uzivani
¢i za zavady zfisobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim Udrbpyaa zhotovitel nenese
odpowdnost. Déle se zaruka nevztahuje na zavady vzriklnym opotebenim. Zaruka zanik
provedenim z@n a Uprav bez souhlasu zhotovitele, ipopprovedenim oprav objednatelen
uzivatelem, pokud néjde o opravy drobné, nevyzaduijici zvlastni kvadiiknebo opravy havarijni, které
byly zpisobeny vadami, zah zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zardni lhity se vztahuje dale na spebni material.

. Zarwni doba ne&ri po dobu, po kterou ndire objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpé@vi
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veSkera jim dodana projektova a technick& dokuroenta
b) veSkeré dodané zboziizzeni a materialy
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c) veSkeré provedené montazni prace
d) veSkeré poskytnuté sluzby
budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zkgieho prodleni a na své vlastni ndklady provede

znovucéinnosti a doda znovéasti dila nebo opravi swénnosti ac¢asti dila v mie potebné k odstrami
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjistébem zardni lhaty jakékoli vady u dodaného dila nebo jefésti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickymngodam a zakonnym poZadadwk, sdli
zjisténé vady bez zbytmého odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednateidavni zhotovitele o vad
pisemi. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklatnaciplatnit do posledniho dne zéni
Ihaty, piicemz i reklamace odeslana objednatelem v poslednizéeéni lhity se povazuje zacas
uplatrénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e_mailu, fax@ebo pisemnprijeti reklamace a do 3 pracovnich
dni od obdrzeni reklamace &e s jejich odstigvanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemn
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistitwgid drive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratSi technicky obhajitelné ¥ odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a tod’bapravou nebo
vyménou vadnych¢éasti zdizeni za noveasti zdizeni, a to na vlastni nakladygetrg potebné
demontaZze a montaze, dopravnich naklachaklad za odborniky zhotovitele, Ktebyli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi &ba smluvnimi stranami k doh®do terminu odstrami
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstramejpozédji do 14 drit ode dne uplatni reklamace.

3. O odstraani reklamované vady sepiSi smluvni strany protokokterém objednatel potvrdi odstéan
vady nebo uvedeidody, pro které odmita opraviigvzit.

4. V piipack, Ze zhotovitel do 3 pracovnichidnezahaji odstievani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratSi, technicky obhajiteinéitéy je objednatel opraem vadu po pedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstramitp na naklady zhotovitele, aniz by tim omezé sv
prava, ktera muifslusi na zaklatlzaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednatéklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpminost za vady, které byly paqvzeti dila objednatelem gobeny
nespravnym jednanim objednatele neletich osobgi neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vadyigpbené postupem podle nevhodnych pékpopipads
podle nespravné projektové dokumentace, dodanéhjedmatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyri pisems upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisétnval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, kter iphodnuty alesposouhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozusnbspa kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyzrdt v projektové dokumentaci skui@eho provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za topdgaduje odstrami vady dila a Ze neide ed
uplynutim dodaténé gimeétené Ihity, kterou je povinen poskytnout k tomutéeiu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pis€émoznami objednateli, Ze nespini své povinnosti
v dohodnuté Ihte.
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8. Prokaze-li se ve spornycltipadech, Ze objednatel reklamoval neopéaintzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla Zisoben&innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahujecradhita, resp., Ze vadu igobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel neéti bsoba, je objednatel povinen uhradit zhotavitel
veskeré jemu, v souvislosti s odstaim vad, vzniklé naklady.

9. V ptipads havérie je povinen nastoupit do 6 hodin od oznarfeex@m nebo e_mailem. Havarii dle této
smlouvy se rozumiferuseni provozu.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu veSiv§,02 % z ceny dila bez DPHza kazdy i
zap@aty kalend&ni den prodleni sipdanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu vesiv,01 % z ceny dila bez DPHza kazdy i
zapa@aty kalendéni den prodleni s nedodrzenimedth termiri dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaodleni s odstigovanim vad a nedetka
zjisténych v ramci pejimacihatizeni nebo zareéné kontrolni prohlidce stavby ve vy&00,- K&
za kazdou vadu a zafaty kalend#ni den prodleni s odstramim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zadleni s terminem nastoupeni k odstrdn
reklamovanych vad v z&ni [haté ve vySil 000,- K& za kazdou vadu a zagaty kalend#ni den
prodleni s odstramim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zadleni s terminem nastoupeni k odstrdn
havérie v zaréni Ihate ve vySi2000,- K€ za kaZzdou i zag@tou hodinu od nahladSeni havarie

fy zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zsoddeni s odstramim reklamované vady
v zarini lhate ve vysSil000,- K& za kazdou vadu a zajaty kalend#éni den prodleni s odstramim
vady

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zasné nevyklizené staveriste vysi3 000,-K&
za kazdy zaptaty kalendéni den prodleni

h) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich téttosvy

i)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaySeni povinnosti uloZzenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zakonetn 309/2006 Sb., a provédmi predpisy, a to za kazdy jednotlivy
piipad ve vysSb0 000,- K

j)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaydeniclanku V odst. 14 ve vy&0 000,- K za
kazdy jednotlivy pipad

k) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu Wpadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostatém gedstihu k prowieni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanouifigpipnymi, a to za kazdy jednotlivyipad20 000,- K

I) objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni sastou faktury pedloZzenou po spémi podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle viadmidizeni¢. 351/2013 Sb., kterym secuije
vySe Urok z prodleni a ndkladspojenych s uplatmim pohledavky, uwuje odnénu likvidatora,
likvida¢niho spravce &lena organu pravnické osoby jmenovaného souderpravuji rekteré
otdzky Obchodniho &stniku a veéejnych rejatika pravnickych a fyzickych osob ve &m
pozdjSich pfedpidi, a to od 31. dne prodleni s Uhradou splatné faktur

m) pro piipad nepedloZeni finatni zaruky ve formy bankovni zaruky zgadné provéehi dila dlegl.
V odst. 11 &chto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objéelnamluvni pokutu ve vysSi
poZadované bankovni zaruky, tj. ve v§8i000.-Ke.
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2. Splatnost smluvnich pokut se sjednavaiitet drmi ode dne doreni jejich vy@tovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, ze zaplacenimiaké&mluvni pokuty uvedené ¥chto obchodnich
podminkach nebo ve smlotie dilo, neni daieno pravo oprawmé strany na nahradu Skodyispbené
poruSenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiypwkutu, néize od jejiho vymahani na zakkasvé
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne sginim zavazku neboipd uplynutim Ifity pinéni z divodu podstatného
poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostranpyavnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stidvrh na zanik smlouvy dohodou je
opravréna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. ObjeeéhatiZze zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypowedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakarnk34/2016 Sbh.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnymsgbem, nmize druha strana bez zb§teho odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi qalgtai strana oznamit druhé stégpisemst bez
zbyteéného odkladu poté, co se deéd¥la o podstatném poruSeni smlouvy.itdn pro dordeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pré stibany 10 d& ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupensinbyt dale uvedenigod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje afpsna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovéaoku opraviuje. Bez &chto
nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy ophagjicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedna
uvedena v jinycklancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na redldide v&tSi jak 10 (deset) kalenttdch drit
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se &pim dila

c) v piipac, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanibjednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povoleribjeginatel jej pisen#vyzve k odstragni
nedostati a zhotovitel tak netini

d) neposkytnuti nalezité sdmnosti zhotovitele technickému dozoru objednatedbo autorskému
dozoru i pes pisemné upozami objednatele

e) neumozgni kontroly provaéni dila a postupu praci n&am

f) pravomocné ukafeni insolvefinihofizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastavakového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlowegené v § 223 zakora134/2016 Sh.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy ognagicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele ggquidnim staveni§ta z&izeni stavenigtvétsi jak deset kalendéidich dri od
smluvre potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dlefegmétné smlou¥ dohodnutého platebniho rezimu delSim,
jak 30 dni pegitaného ode dne jejich splatnosti.
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5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. dé@enim projevu ule o odstoupeni druhémuastnikovi, smlouva
zanika ke dni &nnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v&aotyka naroku na nahradu
Skody, pokud nebylotdvodem vzniku Skody uplagni "vyS$Si moci" a smluvnich pokut vzniklych
poruSenim smlouvyjeSeni spdr mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktpatle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat ukpréeni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nésidrjeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstneani vad a nedaétki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odgtmi od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pr&ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupealizoval

c) odstoupi-li gktera ze stran od této smlouvy na zaklagednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypi@daji své zavazky zZ@dnetné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych paagihnosti oce#snych dle zjsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finami vyéisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh aapea
"dil¢i koneEnou fakturu™;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dilnu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dal
obdrZeni vyzvani zahajit "dil prejimacitizeni”;

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené praceloloy odstoupeni od smlouvy na zakiad
vystavené faktury.

6. V piipact, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem gl= wvedeného v postupu ke shed

pisemné dohay bude postupovano di& XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej neptidarovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomécwé prislusnym obecnyrsoudem.

XVIIl. DODATKY A ZM ENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ®nit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymiilgzreé ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové ozeay a potvrzeny aima stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o.dil

XIX. UVE REJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Zhotovitel souhlasi s uvejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zakohieh®6/1999 Sb., o
svobodném fistupu k informacim ve zni pozdjSich gedpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich tidagouladu s Nézenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrafyzickych osob v souvislosti se zpracovanim oscibniidagi a o volném
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pohybu ¥&chto udaj (GDPR).

3. Pokud zhotovitel  zhotoveni dila pouZije bez projednani s objedeatevysledelginnosti chrasny
pravem piimyslovéhagi jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni - li opndmé osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své nakladyorgdani majetkovych pogni.

XX. VYSSI MOC:

1. Za pipady vy3Si moci jsou povaZzovany takové neobvykiérmsti, které brani trvale nebo &dsné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastggmuoabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objekéyaiedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemada plréni smluvnich povinnosti, bude neprodiénformovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stramuredloZzi ji o tom vhodné dokladyip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pii smluvnich povinnosti.

3. V piipack, Ze misobeni vy3Si moci trva déle nez 90 dni, vyjasmbsismluvni strany dalSi provéi
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o diloil a vyklada dle zakdnplatnych vCeské republice.

2. Ve \cech vyslov neupravenych touto smlouvou se smluvni vz zdkoneme. 89/2012Sbh.,
ob¢ansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob smluvni strany byly i uzaweni smlouvy o dilo sezndmenyésniito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhtidji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvmasy tyto obchodni
podminky jako filohu¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlasdhito obchodnich podminek.

Ve dne \Y dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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