

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: E 63/2018

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Městys Pozlovice

se sídlem v Pozlovicích, Hlavní 51, Luhačovice PSČ 763 26

IČ: 005 68 708

DIČ: CZ00568708

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 11222661/0100

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Olga Tkáčová, starostka, tel.: 577 113 072,
e-mail: starosta@pozlovice.cz

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ: 269 13 453

DIČ: CZ26913453

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5014504122/5500

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Michal Hanačík, jednatel

b) technických: David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370,
polasek@suszlin.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Oprava místní komunikace – vysprávky – Pozlovice“,

v rozsahu cenové nabídky č.j. CN-123/2018 ze dne 31. 05. 2018, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 20. 08. 2018

Termín dokončení prací: 31. 08. 2018

Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

III. Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

Cena	bez DPH	DPH 21%	Celkem
	1 560 326,58 Kč	327 668,58 Kč	1 887 995,16 Kč

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně 1 920,00 Kč/tuna bez DPH.

IV. Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Na základě protokolů o převzetí a předání díla a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura a to měsíčně. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních.

V. Záruka

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.

Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vad díla.

Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podloží.

VI. Smluvní úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli úrok z prodlení:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli úrok z prodlení:

- Za prodlení s placením faktur dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvního úroku z prodlení je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní úrok z prodlení oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní opravy místních komunikací budou provedeny na vozovkách vyznačených sprejem nebo dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, která samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: E 63/2018

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy – cenová nabídka.


Příloha smlouvy o dílo: cenová nabídka č.j. CN-123/2018 ze dne 31. 05. 2018.

V Pozlovicích dne 27. 7. 2018

Ve Zlíně dne 30 -07- 2018

Za objednatele:
Ing. Olga Tkáčová

Za zhotovitele:
Ing. Michal Hanačík





MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708 ①

③



K majáku 5001, 761 23 Zlín, www.suszlin.cz
tel.: 577 044 220, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
CN-123/2018

VYŘIZUJE
Ladislav Váňa

VE ZLÍNĚ DNE
31.5.2018

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Oprava místní komunikace - vysprávký - Pozlovice

Vážení,

na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku - položkový rozpočet na akci "**Oprava místní komunikace - vysprávký - Pozlovice**".

1. PŘED KŘÍŽ. ŘETECHOV				
Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	84,00	55,00	4 620,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	10,10	95,00	959,50 Kč
Zametení samosběrem	m2	1 561,00	7,00	10 927,00 Kč
Postřik živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	1 561,00	12,00	18 732,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 561,00	230,00	359 030,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	4,00	1 920,00	7 680,00 Kč
Celkem bez DPH				401 948,50 Kč
2. V KOPCI				
Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	519,62	55,00	28 579,10 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	62,40	95,00	5 928,00 Kč
Zametení samosběrem	m2	974,62	7,00	6 822,34 Kč
Postřik živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	974,62	12,00	11 695,44 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	974,62	230,00	224 162,60 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	63,00	1 920,00	120 960,00 Kč
Celkem bez DPH				398 147,48 Kč
3. ZATÁČKA KE SKLÁDCE				
Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	22,00	55,00	1 210,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	2,57	95,00	244,15 Kč
Zametení samosběrem	m2	22,00	7,00	154,00 Kč
Postřik živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	22,00	12,00	264,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	22,00	280,00	6 160,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	1,00	1 920,00	1 920,00 Kč
Celkem bez DPH				9 952,15 Kč
4. U SKLÁDKY				
Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	68,00	55,00	3 740,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	7,95	95,00	755,25 Kč
Zametení samosběrem	m2	68,00	7,00	476,00 Kč
Postřik živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	68,00	12,00	816,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	68,00	280,00	19 040,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	1,00	1 920,00	1 920,00 Kč
Celkem bez DPH				26 747,25 Kč

5. MOST

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	94,00	55,00	5 170,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	11,28	95,00	1 071,60 Kč
Zametení samosběrem	m2	188,00	7,00	1 316,00 Kč
Postřík živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	188,00	12,00	2 256,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	188,00	280,00	52 640,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	9,00	1 920,00	17 280,00 Kč

Celkem bez DPH 79 733,60 Kč

6. U KONÍ

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	175,00	55,00	9 625,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	21,00	95,00	1 995,00 Kč
Zametení samosběrem	m2	175,00	7,00	1 225,00 Kč
Postřík živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	175,00	12,00	2 100,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	175,00	280,00	49 000,00 Kč

Celkem bez DPH 63 945,00 Kč

7. NA KANALIZACI

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	314,00	55,00	17 270,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	37,68	95,00	3 579,60 Kč
Zametení samosběrem	m2	556,00	7,00	3 892,00 Kč
Postřík živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	556,00	12,00	6 672,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	556,00	254,00	141 224,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	20,00	1 920,00	38 400,00 Kč

Celkem bez DPH 211 037,60 Kč

8. PŘED SESUVEM

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	335,00	55,00	18 425,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	40,50	95,00	3 847,50 Kč
Zametení samosběrem	m2	403,00	7,00	2 821,00 Kč
Postřík živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	403,00	12,00	4 836,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	403,00	254,00	102 362,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	14,00	1 920,00	26 880,00 Kč

Celkem bez DPH 159 171,50 Kč

9. KŘÍŽ S MK V OBCI

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	234,00	55,00	12 870,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	28,10	95,00	2 669,50 Kč
Zametení samosběrem	m2	281,00	7,00	1 967,00 Kč
Postřík živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	281,00	12,00	3 372,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	281,00	280,00	78 680,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	5,00	1 920,00	9 600,00 Kč

Celkem bez DPH 109 158,50 Kč

10. MOST V OBCI				
Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živičného krytu tl. 5 cm vč. zařezání a vybourání spojů	m2	275,00	55,00	15 125,00 Kč
Odvoz sutí na skládku objednatele do 5 km	t	33,00	95,00	3 135,00 Kč
Zametení samosběrem	m2	275,00	7,00	1 925,00 Kč
Postřik živičný spojovací 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	275,00	12,00	3 300,00 Kč
Pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	275,00	280,00	77 000,00 Kč
Celkem bez DPH				100 485,00 Kč
SOUČET 1.-10. BEZ DPH				1 560 326,58 Kč
DPH 21%				327 668,58 Kč
CELKEM VČ. DPH				1 887 995,16 Kč

Nabídka neobsahuje: prořezání a zalití spár asfaltovou zálivkou
přechodné dopravní značení
laboratorní zkoušky
výškovou úpravu poklopů, mříží, šoupat

Poznámka: Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.
Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně 1920,00 Kč/tuna bez DPH.
Cena je kalkulována na jeden nájezd techniky, za každý další nájezd techniky bude účtována částka 15 000,00 Kč bez DPH.
Za každý další 1 cm hloubky frézování cena 10,00 Kč bez DPH/m2.
Řezání, bourání, zametání, postřik, pokládka AB - ručně 1150,00 Kč/m2 bez DPH.
Jednotková cena je stanovena za uvedenou výměru, pokud dojde ke snížení výměry, bude jednotková cena upravena.

Termín: Rok 2018 - dle vývoje klimatických podmínek počasí.

Platební podmínky: Splatnost faktur 30 dní od vystavení, fakturace měsíčně.

Záruka: 36 měsíců od předání díla objednateli.

Dodavatel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podloží.

Akceptujete-li naši cenovou nabídku, očekáváme Vaši objednávku min. 6 týdnů před požadovaným termínem provedení.

Platnost cenové nabídky je do 8/2018.

S pozdravem


**Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o.**
K majáku 5001, 761 23 Zlín, www.suszlin.cz
tel.: 577 044 220, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453

Ing. Michal Hanačik
jednatel