
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 001_v3

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

68604

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 8.2.2019

Za objednateleZa zhotovitele

10 639 997,52

0,00

12 700 482,36

2 060 484,84

0,00

12700482,00

Panská 25

Kunovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,36

2 524 836,97

203 564,34

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

STAVBY VANTO, s.r.o.

Celkem

9 972 081,05
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 120 000 120 000 1

1 0 120 000 120 000 1

SO 01 2 510 303 0 2 510 303 20

SO 01 2 510 303 0 2 510 303 20

SO 02 2 217 273 0 2 217 273 17

SO 02 2 217 273 0 2 217 273 17

SO 03 342 166 0 342 166 3

SO 03 342 166 0 342 166 3

SO 04 1 067 349 0 1 067 349 8

SO 04 1 067 349 0 1 067 349 8

SO 05 51 356 0 51 356 0

SO 05 51 356 0 51 356 0

SO 06 3 741 550 0 3 741 550 29

SO 06 3 741 550 0 3 741 550 29

SO 07 0 1 940 485 1 940 485 15

SO 07 0 1 940 485 1 940 485 15

SO 08 710 000 0 710 000 6

SO 08 710 000 0 710 000 6

10 639 998 2 060 485 0 12 700 482 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 120 000,00 1

1 HSV 757 971,43 6

11 HSV 3 741 550,00 29

1a HSV 842,70 0

2 HSV 1 091 799,06 9

3 HSV 226 099,53 2

VRN 

VRN

Komunikace od škol

Komunikace od škol

Mostek Hradisko

Mostek Hradisko

Čertův mostek

Čertův mostek

Altán „Letec“

 Altán „Letec“

Přírodní amfiteátr

Přírodní amfiteátr

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

Mobiliář

Mobiliář

Celkem za stavbu

Celý objekt

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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38 HSV 710 000,00 6

4 HSV 204 574,04 2

5 HSV 1 439 448,88 11

61 HSV 2 294,16 0

63 HSV 14 874,23 0

8 HSV 1 451,42 0

9 HSV 840 242,75 7

91 HSV 342 207,40 3

93 HSV 143 628,94 1

95 HSV 2 363,37 0

96 HSV 5 821,88 0

99 HSV 326 911,26 3

711 PSV 20 345,22 0

713 PSV 4 362,24 0

762 PSV 422 464,82 3

763 PSV 3 890,68 0

764 PSV 33 472,00 0

766 PSV 98 629,26 1

767 PSV 1 796 577,07 14

783 PSV 145 095,68 1

D96 MON 203 564,34 2

Cena celkem 12 700 482,36 100

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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S: 001_v3

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Celý objekt 120 000,00
1 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/ I

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/ I

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 17/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ I

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 17/ I

Celkem 120 000,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

VRN 

VRN

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 

a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 

výbušnin apod.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 001_v3

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 388 777,14
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 708,75000 101,50 71 938,13 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 708,75 708,75000

Začátek provozního součtu

  zpevněná dlážděná cest: : 945*0,39 368,55000

  zajistění cesty ve svahu: : 945*0,9*0,4 340,20000

Konec provozního součtu

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 708,75000 10,00 7 087,50 RTS 17/ I

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 708,75000 90,00 63 787,50 RTS 17/ I

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 708,75000 15,00 10 631,25 RTS 17/ I

5 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 039,50000 5,31 5 519,75 RTS 17/ I

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 708,75000 93,15 66 020,06 RTS 17/ I

7 356212T10I10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 708,75000 1,00 708,75 Vlastní

8 354943T10I10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 708,75000 1,00 708,75 Vlastní

9 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 95 % PS

m3 708,75000 45,60 32 319,00 RTS 17/ I

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 992,25000 60,00 59 535,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Komunikace od škol

Komunikace od škol

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

339,43*1,6
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S: 001_v3

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Komunikace od škol

Komunikace od škol

11 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 

těženého, škváry nebo strusky

m2 1 039,50000 32,10 33 367,95 RTS 17/ I

12 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 1 039,50000 25,50 26 507,25 RTS 17/ I

13 111203111R00 Odtsranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu 

odfrézováním až do hloubky 500 mm

m2 15,00000 1,00 15,00 RTS 17/ I

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 708,75000 15,00 10 631,25 RTS 17/ I

Díl: 1a Vedlejší náklady 842,70
15 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,00000 83,90 503,40 RTS 17/ I

16 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 6,50000 52,20 339,30 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27 146,70
17 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 1 039,50000 25,00 25 987,50 RTS 17/ I

18 211571112R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem netříděným m3 0,70000 799,00 559,30 RTS 17/ I

19 211571121R00 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým m3 0,70000 857,00 599,90 RTS 17/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 100 421,50
20 430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

16/20

m3 1,46400 3 550,00 5 197,20 RTS 17/ I

21 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,29600 38 000,00 11 248,00 RTS 17/ I

22 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 12,96000 1 789,00 23 185,44 RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně spotřeby vody

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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S: 001_v3

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Komunikace od škol

Komunikace od škol

23 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 12,96000 129,50 1 678,32 RTS 17/ I

24 431351128R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 

m zřízení

m2 12,96000 87,20 1 130,11 RTS 17/ I

25 431351129R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 

m odstranění

m2 12,96000 14,40 186,62 RTS 17/ I

26 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 16,80000 1 192,00 20 025,60 RTS 17/ I

27 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 16,80000 89,90 1 510,32 RTS 17/ I

28 55399992R výrobek kovový kg 160,00000 99,90 15 984,00 RTS 17/ I

29 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 6,72000 1 000,00 6 720,00 RTS 17/ I

30 338920022R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm m 4,42000 1 180,00 5 215,60 RTS 17/ I

31 5922841021 Palisáda přírodní 16x16x90 cm kus 27,90125 200,00 5 580,25 Vlastní

Položka pořadí 30 : 4,42000*6,25 27,62500

Ztratné : 0,01 0,27625

32 935112111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky do 500 mm

m 7,35000 182,00 1 337,70 RTS 17/ I

33 59227003R žlab odvodňovací beton; l = 250,0 mm; š = 210 mm; h = 80,0 mm; barva přírodní kus 29,69400 47,90 1 422,34 RTS 17/ I

Položka pořadí 32 : 7,35000*4 29,40000

Ztratné : 0,01 0,29400

Díl: 5 Komunikace 1 046 125,25
34 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 624,00000 550,00 343 200,00 RTS 17/ I

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.
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S: 001_v3

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Komunikace od škol

Komunikace od škol

35 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 1 039,00000 214,50 222 865,50 RTS 17/ I

36 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 078,50000 143,50 298 264,75 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 2078,5 2 078,50000

Začátek provozního součtu

  druhá vrstva: : 1039 1 039,00000

Konec provozního součtu

37 596811111RT5 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého

m2 352,00000 511,00 179 872,00 RTS 17/ I

38 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 

 nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 6,00000 320,50 1 923,00 RTS 17/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 294,16
39 611456122R00 Potažení podhledu stropních dílců maltou vápenocementovou, s disperzí, tloušťky 1÷3 mm m2 12,64000 181,50 2 294,16 RTS 17/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 471,68
40 632456221R00 Potěr pískocementový stupňů a schodnic hlazený ocelovým hladítkem 

 o tloušťce 20 mm

m2 14,48000 516,00 7 471,68 RTS 17/ I

Díl: 8 Trubní vedení 1 451,42
41 871218111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 35,00000 10,30 360,50 RTS 17/ I

42 871218211R00 Drenáže a trubky pro měřicí zařízení trubka polypropylenová, DN 50 mm m 4,97000 219,50 1 090,92 RTS 17/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

a schodišťových prefabrikovaných dílců, se zahlazením plstí, s pomocným lešením

potěr pískocementový stupňů a schodnic (600 kg/m3)
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S: 001_v3

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Komunikace od škol

Komunikace od škol

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 407 245,82
43 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 650,00000 240,00 156 000,00 Vlastní

44 583802110 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 m 655,00000 350,00 229 250,00 Vlastní

45 919726123 Montáž Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 039,50000 21,16 21 995,82 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 25 000,00
46 912151OA0 betonový propustek viz PD včt zatrubnění a, obložení zaustění kamen kus 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 143 628,94
47 59227518R tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm kus 951,42000 73,90 70 309,94 RTS 17/ I

48 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 314,00000 233,50 73 319,00 RTS 17/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 060,80
49 953941110R00 Osazení drobných kovových výrobků zábradlí 

 schodišťového, balkonového nebo jiného

m 6,40000 322,00 2 060,80 RTS 17/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 266,48
50 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 2,91550 91,40 266,48 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 130 374,44
51 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 303,74436 100,00 130 374,44 RTS 17/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 20 345,22
52 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci

m2 24,50000 10,70 262,15 RTS 17/ I

53 711112001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

materiál ve specifikaci

m2 141,61000 22,80 3 228,71 RTS 17/ I

54 711121131R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka na ploše vodorovné , nátěrem 

asfaltovým, materiál ve specifikaci

m2 49,00000 16,00 784,00 RTS 17/ I

55 55395100.AR zábradlí trubkové m 12,50000 462,50 5 781,25 RTS 17/ I

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

vodorovně do 200 m
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S: 001_v3

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Komunikace od škol

Komunikace od škol

56 711122131R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka na ploše svislé, nátěrem asfaltovým, 

materiál ve specifikaci

m2 283,25500 27,90 7 902,81 RTS 17/ I

57 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 24,50000 97,40 2 386,30 RTS 17/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 565,15
58 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 6,72000 84,10 565,15 RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 2 721,50
59 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 5,20000 240,00 1 248,00 RTS 17/ I

60 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 5,20000 240,00 1 248,00 RTS 17/ I

61 783626100R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 1x lakování m2 0,96000 92,40 88,70 RTS 17/ I

62 783626200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 0,96000 142,50 136,80 RTS 17/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 203 564,34
63 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 334,26000 29,00 9 693,54 RTS 17/ I

64 979091211R00 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 334,26000 330,00 110 305,80 RTS 17/ I

65 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 334,26000 100,00 33 426,00 RTS 17/ I

66 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 334,26000 150,00 50 139,00 RTS 17/ I

Celkem 2 510 303,24

pro vodorovnou dopravu
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S: 001_v3

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 108 359,17
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 42,80000 900,00 38 520,00 RTS 17/ I

2 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 42,80000 150,00 6 420,00 RTS 17/ I

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 66,25000 15,00 993,75 RTS 17/ I

4 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 285,00000 100,00 28 500,00 RTS 17/ I

5 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 42,80000 600,00 25 680,00 RTS 17/ I

6 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 42,80000 91,78 3 928,18 RTS 17/ I

7 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 42,80000 75,87 3 247,24 RTS 17/ I

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 42,80000 25,00 1 070,00 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 311 691,47
9 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 22,38000 4 500,00 100 710,00 RTS 17/ I

10 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 6,62500 1 212,75 8 034,47 RTS 17/ I

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 88,00000 400,00 35 200,00 RTS 17/ I

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 88,00000 180,18 15 855,84 RTS 17/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Mostek Hradisko

Mostek Hradisko

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 001_v3

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Mostek Hradisko

Mostek Hradisko

13 275353131R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, 

hloubky do 1,00 m

kus 66,25000 524,37 34 739,51 RTS 17/ I

14 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 2,94000 39 847,50 117 151,65 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 033,60
15 998218111R00 Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m,  t 76,70825 574,04 44 033,60 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 114 032,45
16 762521108RT3 Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen nehoblovaných na sraz, tloušťky 50 mm m2 66,14000 1 246,55 82 446,82 RTS 17/ I

17 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 3,30000 8 012,07 26 439,83 RTS 17/ I

18 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,97409 1 113,73 2 198,60 RTS 17/ I

19 762911113R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m2 132,28000 22,28 2 947,20 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 502 972,33
20 55395100.AR zábradlí trubkové m 55,50000 2 300,00 127 650,00 RTS 17/ I

21 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 8 594,00000 100,00 859 400,00 RTS 17/ I

22 55399993.AR výrobek kovový kg 8 750,00000 56,00 490 000,00 RTS 17/ I

23 55399999R výrobek kovový kg 150,00000 56,00 8 400,00 RTS 17/ I

24 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí 

do 20 kg

m 55,50000 311,19 17 271,05 RTS 17/ I

25 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,25128 1 000,00 251,28 RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 136 184,10

50 m vodorovně

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

včetně distančních prvků

na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,

50 m vodorovně
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S: 001_v3

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Mostek Hradisko

Mostek Hradisko

26 78312OA0 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST, ral dle PD m2 210,00000 614,21 128 984,10 Vlastní

27 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 15,00000 240,00 3 600,00 RTS 17/ I

28 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 15,00000 240,00 3 600,00 RTS 17/ I

Celkem 2 217 273,12
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S: 001_v3

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 9 096,59
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,20000 151,54 181,85 RTS 17/ I

2 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,80000 985,22 2 758,62 RTS 17/ I

3 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 2,80000 1 032,57 2 891,20 RTS 17/ I

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,80000 259,88 727,66 RTS 17/ I

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2,80000 390,39 1 093,09 RTS 17/ I

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,80000 15,00 42,00 RTS 17/ I

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,80000 215,06 602,17 RTS 17/ I

8 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 8,00000 100,00 800,00 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 42 583,24
9 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,80000 1 212,75 970,20 RTS 17/ I

10 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 2,40000 4 500,00 10 800,00 RTS 17/ I

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 17,20000 400,00 6 880,00 RTS 17/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Čertův mostek

Čertův mostek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 001_v3

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Čertův mostek

Čertův mostek

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 17,20000 180,18 3 099,10 RTS 17/ I

13 275353131R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, 

hloubky do 1,00 m

kus 17,20000 524,37 9 019,16 RTS 17/ I

14 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,29650 39 847,50 11 814,78 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 153,87
15 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 8,97825 574,04 5 153,87 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 78 336,56
16 762523104RT2 Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 18 mm m2 18,50000 1 757,91 32 521,34 RTS 17/ I

17 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,10000 11 300,00 12 430,00 RTS 17/ I

18 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 20,35324 1 570,80 31 970,87 RTS 17/ I

19 762911113R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m2 45,00000 31,43 1 414,35 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 206 995,50
20 210020652R00 Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg,  ,  kg 1 230,00000 145,85 179 395,50 RTS 17/ I

21 55395100.AR zábradlí trubkové m 12,00000 2 300,00 27 600,00 RTS 17/ I

Celkem 342 165,76

50 m vodorovně

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 001_v3

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 95 748,26
1 111203111R0T Odstranění kořenů a kořenových náběhů až do hloubky 50 cm m2 5,50000 3 168,36 17 425,98 Vlastní

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 33,60000 1 067,79 35 877,74 RTS 17/ I

3 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 33,60000 600,00 20 160,00 RTS 17/ I

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 33,60000 17,60 591,36 RTS 17/ I

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 33,60000 155,09 5 211,02 RTS 17/ I

6 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 33,60000 142,17 4 776,91 RTS 17/ I

7 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 95 % PS

m3 37,60000 40,76 1 532,58 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 37,6 37,60000

Začátek provozního součtu

  33,6 33,60000

  4 4,00000

Konec provozního součtu

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,00000 92,45 1 386,75 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Altán „Letec“

 Altán „Letec“

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Stránka 17 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 001_v3

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Altán „Letec“

 Altán „Letec“

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 36,16000 60,00 2 169,60 Vlastní

10 356212T10I10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,60000 73,09 1 651,83 Vlastní

11 122100010RAA Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 

 naložení, odvoz 1 000 m, uložení

m3 4,00000 194,55 778,20 RTS 17/ I

12 131100010RAC Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku m3 2,69000 420,65 1 131,55 RTS 17/ I

13 182300010RA0 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m

m2 26,00000 117,49 3 054,74 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 247 788,53
14 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 18,00000 790,34 14 226,12 RTS 17/ I

15 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 8,40000 2 192,11 18 413,72 RTS 17/ I

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 3,52800 578,28 2 040,17 RTS 17/ I

17 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 3,52800 85,13 300,34 RTS 17/ I

18 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,75600 30 115,71 22 767,48 RTS 17/ I

19 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 24,23000 2 300,00 55 729,00 RTS 17/ I

20 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 82,00000 400,00 32 800,00 RTS 17/ I

339,43*1,6

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

bez výztuže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Altán „Letec“

 Altán „Letec“

21 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 82,00000 86,48 7 091,36 RTS 17/ I

22 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 1,44000 27 922,86 40 208,92 RTS 17/ I

23 212850001RA0 Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 100 mm m 56,00000 915,92 51 291,52 RTS 17/ I

24 271100010RA0 Polštáře pod základy ze štěrkopísku m3 2,30000 1 269,52 2 919,90 RTS 17/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 246,18
25 311211123R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 m3 11,31900 8 000,00 90 552,00 RTS 17/ I

26 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva m3 11,31900 1 300,00 14 714,70 RTS 17/ I

27 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné 

 zdí z kamene, cementovou maltou

m2 11,31900 400,00 4 527,60 RTS 17/ I

28 311200001RA0 Zdivo z kamene neopracovaného, jednostranně lícované, spárované m3 1,80000 5 806,60 10 451,88 RTS 17/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 104 152,54
29 416021122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 34,80000 535,01 18 618,35 RTS 17/ I

30 421958111R00 Lávka dřevěná ve strži s dřevěným zábradlím m2 5,40000 1 212,00 6 544,80 RTS 17/ I

31 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 10,60000 3 350,90 35 519,54 RTS 17/ I

32 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,36000 38 000,00 13 680,00 RTS 17/ I

zhutněné ze štěrkopísku.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

Včetně urovnání povrchu.

neopracované pod omítku,

neopracované pod omítku,

pro spárování (400 kg cementu/m3)

jednostranně lícované, včetně spárování.
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OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Altán „Letec“

 Altán „Letec“

33 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 17,82160 1 563,92 27 871,56 RTS 17/ I

34 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 17,82160 95,67 1 704,99 RTS 17/ I

35 433351138R00 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení m2 2,41120 78,20 188,56 RTS 17/ I

36 433351139R00 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění m2 2,41120 10,26 24,74 RTS 17/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 402,55
37 631313411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 m3 3,10000 2 387,92 7 402,55 RTS 17/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 302,57
38 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 2,94500 102,74 302,57 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 778,18
39 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 195,11273 250,00 48 778,18 RTS 17/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 4 362,24
40 713111211RO2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie

m2 48,00000 90,88 4 362,24 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 230 095,81
41 762114110R00 Konstrukce stěn a příček na hladko montáž 

 z hraněného a polohraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy do 120 

cm2

m 9,31000 69,45 646,58 RTS 17/ I

42 762822110R00 Stropnice montáž 

 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2

m 74,00000 39,99 2 959,26 RTS 17/ I

43 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 0,65772 150,40 98,92 RTS 17/ I

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Stránka 20 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 001_v3

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Altán „Letec“

 Altán „Letec“

44 762911113R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m2 2,90000 7,78 22,56 RTS 17/ I

45 76252OA0 Konstrukce nosná - terasa, včt dodávky řeziva dub,akat m3 11,00000 7 286,83 80 155,13 Vlastní

46 762520310RAC Podlahy z desek a fošen z prken hoblovaných, na pero a drážku, na polštáře á 1 m, tloušťky 50 

mm, včetně impregnace řeziva

m2 119,37000 767,73 91 643,93 RTS 17/ I

47 31148620R vrut zapuštěná hlava, do dřeva; ocelový; d = 6,0 mm; l = 90,0 mm; povrch. úprava cementováno 

a kaleno, žlutý zinek

1000ks    1,70000 1 219,00 2 072,30 RTS 17/ I

48 311755216R prvek spojovací úhelník statický s otvory a výztuhou; tl.2,5 mm, šířka 65 mm; ocelový plech 

žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm nebo 

vruty,svorníky a matice

kus 2,09110 8,21 17,17 RTS 17/ I

49 60515804R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 

nepohledové

m3 0,38900 11 046,04 4 296,91 RTS 17/ I

50 60515814R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 

nepohledové

m3 0,63610 11 029,49 7 015,86 RTS 17/ I

51 60515818R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 220 mm; l = 13 000,0 mm; pro konstrukce 

nepohledové

m3 3,58000 10 237,62 36 650,68 RTS 17/ I

52 60726010.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

12,0 mm

m2 48,00000 92,01 4 416,48 RTS 17/ I

53 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,09382 1 066,16 100,03 RTS 17/ I

Díl: 763 Dřevostavby 3 890,68
54 763613122R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, 

sponkované, bez dodávky desky

m2 46,00000 84,58 3 890,68 RTS 17/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 33 472,00
55 764311201R00 Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u 

okapů, prostupů a výčnělků 

 z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

m2 46,40000 720,91 33 450,22 RTS 17/ I

Položení polštářů pod podlahy o osové vzdálenosti do 1 m, položení a přibití hoblovaných prken, spojovací a ochranné prostředky, dodávka a impregnace 

materiálu.

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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56 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,01652 1 318,36 21,78 RTS 17/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 86 629,31
57 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 12,40000 67,36 835,26 RTS 17/ I

58 766421212R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky 

přes 60 do 80 mm

m2 34,80000 206,59 7 189,33 RTS 17/ I

59 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce 

 podkladový rošt

m 52,20000 72,80 3 800,16 RTS 17/ I

60 76641002 Obklad stěn deskami z opalovaneho dub dřeva viz pd D+M m2 28,40000 2 233,00 63 417,20 Vlastní

61 60515001R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 0,41200 5 651,50 2 328,42 RTS 17/ I

62 61191741R palubka obkladová modřín; š = 80 mm; tl = 20,0 mm m2 36,19200 250,16 9 053,79 RTS 17/ I

63 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,00765 673,23 5,15 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 78 290,10
64 767221110R00 Montáž zábradlí schodišťových z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m 

zábradlí do 15 kg

m 12,40000 70,50 874,20 RTS 17/ I

65 767110119RA0 Stěny zasklené montáž stěn z ocelových profilů, pouze montáž, stěna ve specifikaci,  m2 120,00000 405,09 48 610,80 RTS 17/ I

66 7676400 Dveře kovové jednokřídlové 110 x 197 cm atyp D+M kus 1,00000 13 350,73 13 350,73 Vlastní

67 55399999R výrobek kovový kg 198,40000 56,00 11 110,40 RTS 17/ I

68 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 12,40000 350,00 4 340,00 RTS 17/ I

69 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00397 1 000,00 3,97 RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 6 190,08
70 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 12,89600 240,00 3 095,04 RTS 17/ I

71 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 12,89600 240,00 3 095,04 RTS 17/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka materiálu.

Včetně našroubování soklu.

50 m vodorovně
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Altán „Letec“

 Altán „Letec“

Celkem 1 067 349,03
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 523,33
1 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 2,09333 250,00 523,33 RTS 17/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 434,80
2 766699211R00 Ostatní montáž desek lavic upevněných na jakoukoliv konstrukci 

 šířky do 500 mm

m 30,00000 129,50 3 885,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 30 30,00000

Začátek provozního součtu

  2,5*12 30,00000

Konec provozního součtu

3 60554704R fošna DB; tl = 60,0 mm; l = 2 500 až 6 000 mm; jakost II; neomítané m3 0,50400 14 460,00 7 287,84 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 0,504 0,50000

Začátek provozního součtu

  sedáky vč. prořezu: : 0,35*0,04*2,5*12*1,2 0,50000

Konec provozního součtu

4 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,38838 674,50 261,96 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 316,00
5 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 52,80000 157,50 8 316,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 52,8 52,80000

Začátek provozního součtu

  jakl - 1,1 kg/m délky: : 1,1*4*12 52,80000

Konec provozního součtu

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 116,00
6 212810010RAA Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 50 mm m 12,00000 343,00 4 116,00 RTS 17/ I

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Přírodní amfiteátr

Přírodní amfiteátr

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Přírodní amfiteátr

Přírodní amfiteátr

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3,14
7 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,00317 990,00 3,14 RTS 17/ I

Díl: 1 Zemní práce 3 638,59
8 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 2,88000 1 008,50 2 904,48 RTS 17/ I

9 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 2,88000 29,90 86,11 RTS 17/ I

10 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,88000 225,00 648,00 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 584,10
11 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 2,98000 2 545,00 7 584,10 RTS 17/ I

Díl: 1 Zemní práce 1 004,11
12 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,88000 176,50 508,32 RTS 13/ I

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 2,88000 93,15 268,27 RTS 17/ I

14 354943T10I10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,88000 79,00 227,52 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 458,70
15 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,60000 764,50 458,70 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 277,60

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje.  Bez výkopu rýhy.

50 m vodorovně

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez výztuže
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O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Přírodní amfiteátr

Přírodní amfiteátr

16 327212141R00 Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene kyklopské rovin.i zakřiv. pro jakouk. tl. na jakouk. cem. 

maltu, bez spárování z kamene lomařsky upraven. měkkého (vápencového, pískovcového, 

opukov.)

m3 1,44000 9 915,00 14 277,60 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 1,44 1,44000

Začátek provozního součtu

  (0,4*0,4*3)*3 1,44000

Konec provozního součtu

Celkem 51 356,37
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O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 3 741 550,00
1 0052R Vegetační úpravy, viz. samostatný rozpočet ks    1,00000 3 741 550,00 3 741 550,00 Vlastní

Celkem 3 741 550,00

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 151 347,57
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 135,00000 110,87 14 967,45 RTS 17/ I

Mzk : 108 108,00000

ŠD : 27 27,00000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 135,00000 10,00 1 350,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 1 : 135,00000 135,00000

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 135,00000 90,00 12 150,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 1 : 135,00000 135,00000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 135,00000 15,00 2 025,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 1 : 135,00000 135,00000

5 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 000,80000 5,31 5 314,25 RTS 17/ I

MZK : 730,8 730,80000

ŠD : 270 270,00000

6 356212T10I10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 135,00000 72,27 9 756,45 Vlastní

Položka pořadí 1 : 135,00000 135,00000

7 354943T10I10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 135,00000 45,89 6 195,15 Vlastní

Položka pořadí 1 : 135,00000 135,00000

8 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 189,00000 60,00 11 340,00 Vlastní

9 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 60,00000 50,00 3 000,00 RTS 17/ I

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 18,00000 900,00 16 200,00 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

339,43*1,6

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

11 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 18,00000 150,00 2 700,00 RTS 17/ I

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 18,00000 11,75 211,50 RTS 17/ I

13 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 150,00000 100,00 15 000,00 RTS 17/ I

14 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 18,00000 600,00 10 800,00 RTS 17/ I

15 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 18,00000 142,17 2 559,06 RTS 17/ I

16 7491055 dřevěný sedák dřevo tvrdé akát nebo dub viz pd kus 1,00000 3 452,35 3 452,35 Vlastní

17 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 18,00000 124,65 2 243,70 RTS 17/ I

18 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 18,00000 25,00 450,00 RTS 17/ I

19 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 59,40000 290,26 17 241,44 RTS 17/ I

20 130900030RAB Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz do 5 000 m, 

uložení na skládku

m3 2,97000 4 845,53 14 391,22 RTS 17/ I

zeď základová u studny : 6*1,1*0,45 2,97000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 450 430,32
21 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 4,15000 2 300,00 9 545,00 RTS 17/ I

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.

bez výztuže
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O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

zídka u studny : 8,8*0,5*0,8 3,52000

podsedák : 3*0,60*0,35 0,63000

22 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 14,08000 400,00 5 632,00 RTS 17/ I

8,8*0,8*2 14,08000

23 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 14,08000 76,07 1 071,07 RTS 17/ I

Položka pořadí 22 : 14,08000 14,08000

24 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,36000 24 560,42 8 841,75 RTS 17/ I

25 212850001RA0 Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 100 mm m 10,00000 805,63 8 056,30 RTS 17/ I

26 271100010RA0 Polštáře pod základy ze štěrkopísku m3 0,60000 1 116,65 669,99 RTS 17/ I

27 2131500 Vsakovací jáma viz PD  0,8*0,8*0,8m ks    1,00000 7 828,24 7 828,24 Vlastní

28 221953111R00 Zaberanění dřevěn.kůlů svislých D do 12 cm do 2 m m 311,70000 850,00 264 945,00 RTS 17/ I

schodište hlavní : 60 60,00000

vedlejší schodiště : 37,5 37,50000

sedací a pochozí stupně : 122,2 122,20000

boční chůdky : 92 92,00000

29 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 1 000,80000 25,00 25 020,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 5 : 1000,80000 1 000,80000

30 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 1 000,80000 5,15 5 154,12 RTS 17/ I

Položka pořadí 5 : 1000,80000 1 000,80000

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

zhutněné ze štěrkopísku.

Včetně urovnání povrchu.
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R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

31 74910302R lavička dřevo; l = 1 700 mm; š = 400 mm; v = 950 mm; v sedáku = 450 mm; kotvení do betonu kus 33,00000 3 444,45 113 666,85 RTS 17/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 575,75
32 311211123R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 m3 3,99750 8 000,00 31 980,00 RTS 17/ I

renovovaní zídka : 8,8*0,55*0,75 3,63000

sedací schod : 3*0,35*0,35 0,36750

33 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva m3 3,99750 1 300,00 5 196,75 RTS 17/ I

Položka pořadí 32 : 3,99750 3,99750

34 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné 

 zdí z kamene, cementovou maltou

m2 3,99750 400,00 1 599,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 32 : 3,99750 3,99750

35 334181111R00 Opěry dřevěné na pilotách, s pažením z kuláčů m     264,00000 200,00 52 800,00 RTS 17/ I

sedací : 264 264,00000

Díl: 5 Komunikace 393 323,63
36 0054R1 D+M dřevěných stupňů půlkulatých viz PD tl 8cm, akát odkornění bm 405,00000 247,05 100 055,25 Vlastní

60 60,00000

123 123,00000

38 38,00000

72 72,00000

112 112,00000

37 564851111I10I10 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 270,00000 82,15 22 180,50 Vlastní

38 155799 dřevená stěna z akátu kulatina 10cm odkornění rozměr 0,38*2m, D+M ks    33,00000 1 500,00 49 500,00 Vlastní

39 1557999 dřevená stupně z akátu kulatina 10cm odkornění rozměr schodu 0,16*2m, D+M ks    30,00000 900,00 27 000,00 Vlastní

40 15579998 dřevená stupně z akátu kulatina 10cm odkornění rozměr schodu 0,16*1,5m, D+M ks    25,00000 800,00 20 000,00 Vlastní

41 564721111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm m2 730,80000 52,88 38 644,70 RTS 17/ I

neopracované pod omítku,

neopracované pod omítku,

pro spárování (400 kg cementu/m3)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

42 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 730,80000 69,93 51 104,84 RTS 17/ I

730,8 730,80000

43 564932111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm m2 730,80000 100,00 73 080,00 RTS 17/ I

44 0054R77 D+M dřevěných stupňů š 0,85m viz PD tl 10cm včt osazení svisllých kůl dl.0,5m, akát odkornění ks    58,00000 202,73 11 758,34 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 411 820,00
45 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 698,00000 240,00 167 520,00 Vlastní

46 583802110 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 m 698,00000 350,00 244 300,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 203 010,00
47 91786 Osazení  obrub na kovové trny akátová kulatina 10cm, včet. kátová kulatin odkorněná m 335,00000 606,00 203 010,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 176,93
48 919726123 Montáž Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 000,80000 21,16 21 176,93 Vlastní

Položka pořadí 29 : 1000,80000 1 000,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 114 197,40
49 912151   OA0 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ kus 10,00000 3 000,00 30 000,00 RTS 17/ I

50 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého

m 105,00000 100,12 10 512,60 RTS 17/ I

51 28324544R obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 115,0 mm; h = 110,0 mm; barva šedá; 

profil L

bm 672,00000 64,75 43 512,00 RTS 17/ I

52 460620021RT1 Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku m 672,00000 44,90 30 172,80 RTS 17/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 555,40
53 962100013RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných m3 2,88000 1 928,96 5 555,40 RTS 17/ I

6*1,2*0,4 2,88000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 98 047,84
54 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 980,47843 100,00 98 047,84 RTS 17/ I

Celkem 1 940 484,84

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 38 Kompletní konstrukce 710 000,00
1 0051R Mobiliář D+M, viz. samostaný rozpočet ks    1,00000 710 000,00 710 000,00 Vlastní

Celkem 710 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - HRADISKO

Mobiliář

Mobiliář

Stránka 34 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 002_v3

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

686 04 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 8.2.2019

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,17

437 276,05

609 947,40

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

STAVBY VANTO, s.r.o.

Celkem

11 635 974,72

Panská 25

Kunovice

Za zhotovitele

8 107 717,41

0,00

12 683 198,17

4 575 480,76

0,00

12683198,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 120 000 120 000 1

1 0 120 000 120 000 1

SO 01 2 876 087 0 2 876 087 23

SO 01.1 1 300 311 0 1 300 311 10

SO 01.2 1 575 777 0 1 575 777 12

SO 02 582 250 0 582 250 5

SO 02 582 250 0 582 250 5

SO 03 62 598 0 62 598 0

SO 03 62 598 0 62 598 0

SO 04 138 721 0 138 721 1

SO 04 138 721 0 138 721 1

SO 05 3 121 660 0 3 121 660 25

SO 05 3 121 660 0 3 121 660 25

SO 06 0 4 455 481 4 455 481 35

SO 06 0 4 455 481 4 455 481 35

SO 07 820 000 0 820 000 6

SO 07 820 000 0 820 000 6

SO 08 506 400 0 506 400 4

SO 08 506 400 0 506 400 4

8 107 717 4 575 481 0 12 683 198 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 120 000,00 1

1 HSV 1 093 394,06 9

11 HSV 3 121 660,19 25

1a HSV 8 432,57 0

2 HSV 369 209,32 3Základy a zvláštní zakládání

Celkem za stavbu

Celý objekt

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Vedlejší náklady

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Mobiliář

Mobiliář

Obnova rozvodů a sloupů VO

Obnova rozvodů a sloupů VO

Altán „Parasol“

Altán „Parasol“

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Altán „Letýšek“

Altán „Letýšek“

Altán SV

Altán SV

VRN 

VRN

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa
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3 HSV 24 303,24 0

38 HSV 820 000,00 6

4 HSV 16 200,00 0

5 HSV 2 890 997,26 23

63 HSV 5 498,24 0

9 HSV 2 004 908,96 16

91 HSV 409 853,91 3

93 HSV 105 118,62 1

95 HSV 607,50 0

99 HSV 645 790,85 5

762 PSV 213 024,60 2

764 PSV 58 035,01 0

765 PSV 20 586,15 0

766 PSV 80 073,00 1

767 PSV 64 557,29 1

783 PSV 1 000,00 0

M21 MON 506 400,00 4

M43 MON 91 547,40 1

M99 MON 12 000,00 0

Cena celkem 12 683 198,17 100

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Elektromontáže

Montáže ocelových konstrukcí

Ostatní práce "M"

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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S: 002_v3

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Celý objekt 120 000,00
1 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/ I

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/ I

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 17/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ I

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 17/ I

Celkem 120 000,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

VRN 

VRN

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 

a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 

výbušnin apod.

Stránka 5 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 240 198,32
1 111203111R0T Odstranění kořenů a kořenových náběhů až do hloubky 50 cm m2 12,00000 318,58 3 822,96 Vlastní

2 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 180,00000 38,00 6 840,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 180 180,00000

Začátek provozního součtu

  60*3 180,00000

Konec provozního součtu

3 113111130R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 180,00000 330,00 59 400,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 180 180,00000

Začátek provozního součtu

  60*3 180,00000

Konec provozního součtu

4 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 460,01600 73,57 33 843,38 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 460,016 460,02000

Začátek provozního součtu

  65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7 460,02000

Konec provozního součtu

5 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 460,01600 29,00 13 340,46 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 460,016 460,02000

Začátek provozního součtu

  65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7 460,02000

Konec provozního součtu

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 514,01600 50,00 25 700,80 RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa

Převzatá hodnota množství z položky : 514,016 514,02000

Začátek provozního součtu

  65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7+180*,3 514,02000

Konec provozního součtu

7 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 59,00000 32,96 1 944,64 RTS 17/ I

8 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 95 % PS

m3 257,00800 25,64 6 589,69 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 257,008 257,01000

Začátek provozního součtu

  (65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7+180*,3)/2 257,01000

Konec provozního součtu

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 257,00800 9,15 2 351,62 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 257,008 257,01000

Začátek provozního součtu

  (65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7+180*,3)/2 257,01000

Konec provozního součtu

10 113111130R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 87,00000 330,00 28 710,00 RTS 17/ I

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 161,40000 9,81 11 393,33 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 1161,4 1 161,40000

Začátek provozního součtu

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa

  65*(3,5+1,7)+42*(2+1,7)+122*(2+2)+180 1 161,40000

Konec provozního součtu

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 257,00800 60,00 15 420,48 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 257,008 257,01000

Začátek provozního součtu

  (65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7+180*,3)/2 257,01000

Konec provozního součtu

13 354943T10I10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 257,00800 50,00 12 850,40 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 257,008 257,01000

Začátek provozního součtu

  (65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7+180*,3)/2 257,01000

Konec provozního součtu

14 356212T10I10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 257,00800 70,00 17 990,56 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 257,008 257,01000

Začátek provozního součtu

  (65*(3,5+1,7)*,24+42*(2+1,7)*,24+122*(2+2)*,7+180*,3)/2 257,01000

Konec provozního součtu

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 38 343,23
15 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 1 369,40100 28,00 38 343,23 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 1369,401 1 369,40000

Začátek provozního součtu

  1244,91*1,1 1 369,40000

Konec provozního součtu

Díl: 5 Komunikace 497 645,40
16 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 142,80000 90,00 192 852,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 2142,8 2 142,80000

339,43*1,6
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa

Začátek provozního součtu

  2*(65*(3,5+1,7)+42*(2+1,7)+122*(2+2))+180 2 142,80000

Konec provozního součtu

17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 390,40000 90,00 35 136,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 390,4 390,40000

Začátek provozního součtu

  2*122*(2+2)*0,4 390,40000

Konec provozního součtu

18 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 287,50000 180,00 51 750,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 287,5 287,50000

Začátek provozního součtu

  65*3,5+30*2 287,50000

Konec provozního součtu

19 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 776,80000 185,00 143 708,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 776,8 776,80000

Začátek provozního součtu

  65*(3,5+0,7)+42*(2+0,7)+122*(2+1,2) 776,80000

Konec provozního součtu

20 571903111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 

množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 287,50000 11,42 3 283,25 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 287,5 287,50000

Začátek provozního součtu

  65*3,5+30*2 287,50000

Konec provozního součtu

21 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 42,00000 190,13 7 985,46 RTS 17/ I

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa

Převzatá hodnota množství z položky : 42 42,00000

Začátek provozního součtu

  12*3,5 42,00000

Konec provozního součtu

22 597191121R0X Vsakovací příkopa z vyosévky fr. 4-8, tl. 30 cm, na sucho vč. travního semene m 107,00000 460,00 49 220,00 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 107 107,00000

Začátek provozního součtu

  107 107,00000

Konec provozního součtu

23 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 42,00000 300,00 12 600,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 42 42,00000

Začátek provozního součtu

  12*3,5 42,00000

Konec provozního součtu

24 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 

 nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 4,50000 246,82 1 110,69 RTS 17/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 464,06
25 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 458,00000 220,00 100 760,00 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 458 458,00000

Začátek provozního součtu

  458 458,00000

Konec provozního součtu

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVa

26 583802110 krajník silniční kamenný, (aAP) žula,kostka m 503,80000 171,80 86 552,84 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8 503,80000

Začátek provozního součtu

  458*1,1 503,80000

Konec provozního součtu

27 919726123 Montáž Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 244,91000 29,96 37 297,50 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 1244,91 1 244,91000

Začátek provozního součtu

  1244,91 1 244,91000

Konec provozního součtu

28 597081120R00 Svodnice ocelová pro odvedení vody světlosti 95 x 95 mm,  , pro cesty z nezpevněného 

kameniva

m 39,00000 765,48 29 853,72 RTS 17/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 443,60
29 919441211R00 Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 300 až 500 mm kus 1,00000 13 443,60 13 443,60 RTS 17/ I

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 105 118,62
30 59227518R tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm kus 859,00000 58,26 50 045,34 RTS 17/ I

31 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 256,00000 215,13 55 073,28 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 151 097,39
32 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 510,97385 100,00 151 097,39 RTS 17/ I

Celkem 1 300 310,62

vodorovně do 200 m

do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 341 412,12
1 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 12,00000 200,00 2 400,00 RTS 17/ I

2 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 497,61000 38,00 18 909,18 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 497,61 497,61000

Začátek provozního součtu

  165,87*3 497,61000

Konec provozního součtu

3 113111130R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 497,61000 330,00 164 211,30 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 497,61 497,61000

Začátek provozního součtu

  165,87*3 497,61000

Konec provozního součtu

4 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 235,40160 75,58 17 791,65 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 235,4016 235,40000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54 235,40000

Konec provozního součtu

5 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 235,40160 29,85 7 026,74 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 235,4016 235,40000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54 235,40000

Konec provozního součtu

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 503,83560 50,00 25 191,78 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8356 503,84000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54+497,1*0,54 503,84000

Konec provozního součtu

7 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 95 % PS

m3 503,83560 26,58 13 391,95 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8356 503,84000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54+497,1*0,54 503,84000

Konec provozního součtu

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 503,83560 7,88 3 970,22 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8356 503,84000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54+497,1*0,54 503,84000

Konec provozního součtu

9 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 258,09000 3,08 3 874,92 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 1258,09 1 258,09000

Začátek provozního součtu

  760,48+497,61 1 258,09000

Konec provozního součtu

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 403,06848 60,00 24 184,11 Vlastní

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

339,43*1,6
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Převzatá hodnota množství z položky : 403,06848 403,07000

Začátek provozního součtu

  1,6*(0,17*139,92+663,48*,24+97*,54+497,1*0,54)/2 403,07000

Konec provozního součtu

11 354943T10I10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 503,83560 50,00 25 191,78 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8356 503,84000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54+497,1*0,54 503,84000

Konec provozního součtu

12 356212T10I10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 503,83560 70,00 35 268,49 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8356 503,84000

Začátek provozního součtu

  0,17*139,92+663,48*,24+97*,54+497,1*0,54 503,84000

Konec provozního součtu

Díl: 1a Vedlejší náklady 8 432,57
13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 21,00000 53,69 1 127,49 RTS 17/ I

14 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 89,40000 74,11 6 625,43 RTS 17/ I

15 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 15,00000 45,31 679,65 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 59 004,42
16 289970111R0 D+M Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2 + dvouosá PP geomříž - sanace pláně m2 1 258,09000 46,90 59 004,42 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 1258,09 1 258,09000

Začátek provozního součtu

  760,48+497,61 1 258,09000

Konec provozního součtu

včetně spotřeby vody

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Díl: 5 Komunikace 732 752,69
17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2,57500 90,00 231,75 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 2,575 2,58000

Začátek provozního součtu

  10,3*,25 2,58000

Konec provozního součtu

18 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 180 mm m2 339,84000 191,55 65 096,35 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 339,84 339,84000

Začátek provozního součtu

  (20*1,5+139,92)*2 339,84000

Konec provozního součtu

19 564861114R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 230 mm m2 1 258,09000 188,68 237 376,42 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 1258,09 1 258,09000

Začátek provozního součtu

  760,48+497,61 1 258,09000

Konec provozního součtu

20 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 712,95000 180,00 128 331,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 712,95 712,95000

Začátek provozního součtu

  712,95 712,95000

Konec provozního součtu

21 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 712,95000 185,00 131 895,75 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 712,95 712,95000

Začátek provozního součtu

  712,95 712,95000

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Konec provozního součtu

22 571903111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 

množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 712,95000 11,29 8 049,21 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 712,95 712,95000

Začátek provozního součtu

  712,95 712,95000

Konec provozního součtu

23 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 169,92000 32,31 5 490,12 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 169,92 169,92000

Začátek provozního součtu

  20*1,5+139,92 169,92000

Konec provozního součtu

24 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 139,92000 16,14 2 258,31 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 139,92 139,92000

Začátek provozního součtu

  139,92 139,92000

Konec provozního součtu

25 577112123R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 139,92000 235,27 32 918,98 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 139,92 139,92000

Začátek provozního součtu

  139,92 139,92000

Konec provozního součtu

26 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 139,92000 327,45 45 816,80 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 139,92 139,92000

Začátek provozního součtu

z asfaltu silničního
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

  139,92 139,92000

Konec provozního součtu

27 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 3,09000 189,38 585,18 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 3,09 3,09000

Začátek provozního součtu

  10,3*0,3 3,09000

Konec provozního součtu

28 599111111R00 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek m2 0,75000 234,42 175,82 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 0,75 0,75000

Začátek provozního součtu

  15*0,05 0,75000

Konec provozního součtu

29 597191121R0X Vsakovací příkopa z vyosévky fr. 4-8, tl. 30 cm, na sucho vč. travního semene m 160,00000 460,00 73 600,00 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 160 160,00000

Začátek provozního součtu

  160 160,00000

Konec provozního součtu

30 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 3,09000 300,00 927,00 RTS 17/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 838,10
31 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 358,00000 220,00 78 760,00 Vlastní

32 583802110 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 kostka m 393,00000 299,00 117 507,00 Vlastní

33 597081120R00 Svodnice ocelová pro odvedení vody světlosti 95 x 95 mm,  , pro cesty z nezpevněného 

kameniva

m 65,00000 654,94 42 571,10 RTS 17/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 654,56

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

34 915712211R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodicích proužků šířky 500 mm m 8,00000 81,82 654,56 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 8 8,00000

Začátek provozního součtu

  20*,4 8,00000

Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 152 281,26
35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 522,81259 100,00 152 281,26 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 42 401,00
36 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 85,00000 101,93 8 664,05 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 85 85,00000

Začátek provozního součtu

  85 85,00000

Konec provozního součtu

37 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 70,00000 67,65 4 735,50 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 70 70,00000

Začátek provozního součtu

  70 70,00000

Konec provozního součtu

38 767914830R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 70,00000 94,82 6 637,40 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 70 70,00000

Začátek provozního součtu

  70 70,00000

Konec provozního součtu

39 15615195R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 4,00 mm; jak. 11 343 kg 85,00000 29,10 2 473,50 RTS 17/ I

40 28342433R krytka mat. PVC; d = 60,0 mm; černá; pro plotový sloupek kus 50,00000 15,08 754,00 RTS 17/ I

41 31324708R síť drátěná čtvercová; 50,0/2,24/2,0; povrch. úprava pozinkovaný drát m2 85,00000 50,73 4 312,05 RTS 17/ I

vodorovně do 200 m
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S: 002_v3

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Přístupová komunikace

SO 01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Převzatá hodnota množství z položky : 85 85,00000

Začátek provozního součtu

  85 85,00000

Konec provozního součtu

42 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 50,00000 296,49 14 824,50 RTS 17/ I

Celkem 1 575 776,72
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S: 002_v3

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 7 742,41
1 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení 

 odvoz do 1 000 m

m3 5,60000 238,40 1 335,04 RTS 17/ I

2 162100010RAA Příplatek za vodorovný přesun za každých dalších 1 000 m vodorvoného přemístění výkopku m3 3,42000 19,70 67,37 RTS 17/ I

3 182300010RA0 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m

m2 50,00000 126,80 6 340,00 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 41 563,92
4 212850001RA0 Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 100 mm m 14,00000 1 197,59 16 766,26 RTS 17/ I

5 2793200344 Základová zeď ŽB z betonu C 16/20 tloušťky 60 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3, m2 6,10000 3 107,15 18 953,62 Vlastní

6 271100010RA0 Polštáře pod základy ze štěrkopísku m3 4,30000 1 359,08 5 844,04 RTS 17/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 303,24
7 311200001RAA Zdivo z kamene neopracovaného, jednostranně lícované, spárované m3 3,90000 6 231,60 24 303,24 RTS 17/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 200,00
8 465513427R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm m2 16,20000 1 000,00 16 200,00 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 63 173,94
9 76271OA0 Vázané prostorové konstrukce z řeziva, opalované dubové dřevo, 2 roky vyzrálé, altán m3 3,20000 16 480,23 52 736,74 Vlastní

10 762520310RAC Podlahy z desek a fošen z prken hoblovaných, na pero a drážku, na polštáře á 1 m, tloušťky 50 

mm, včetně impregnace řeziva

m2 9,69000 1 077,11 10 437,20 RTS 17/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 58 035,01

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

zhutněné ze štěrkopísku.

jednostranně lícované, včetně spárování.

Položení polštářů pod podlahy o osové vzdálenosti do 1 m, položení a přibití hoblovaných prken, spojovací a ochranné prostředky, dodávka a impregnace 

materiálu.

výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Letýšek“

Altán „Letýšek“

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Letýšek“

Altán „Letýšek“

11 76431901 Krytina dřevěné došky, na dřevo, D+M m2 22,90000 2 534,28 58 035,01 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 80 073,00
12 76612OA0 Stěny dřevěné kompletizované, povrchová úprava oplalování, D+M m2 13,30000 1 810,00 24 073,00 Vlastní

13 766410 Výplň stěn deskami z trvdého dřeva včt nosné konstukcev DZ cena zadaná 4000kč/m2 m2 14,00000 4 000,00 56 000,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 156,29
14 767110119RA0 Stěny zasklené montáž stěn z ocelových profilů, pouze montáž, stěna ve specifikaci,  m2 22,00000 522,09 11 485,98 RTS 17/ I

15 767200001RA0 Schodišťové zábradlí madlo, nátěr m 7,00000 1 524,33 10 670,31 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58 538,87
16 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 117,07773 500,00 58 538,87 RTS 17/ I

Díl: 1 Zemní práce 17 988,80
17 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 7,30000 93,30 681,09 RTS 17/ I

18 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 3,65000 30,90 112,79 RTS 17/ I

19 122301102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 7,30000 165,50 1 208,15 RTS 17/ I

20 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 3,65000 33,30 121,55 RTS 17/ I

21 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 14,60000 99,20 1 448,32 RTS 17/ I

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 14,60000 15,20 221,92 RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr zábradlí syntetický základní a 

dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Letýšek“

Altán „Letýšek“

23 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 5,42000 1 306,00 7 078,52 RTS 17/ I

24 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 5,42000 987,00 5 349,54 RTS 17/ I

25 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 5,42000 173,00 937,66 RTS 17/ I

26 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 5,42000 153,00 829,26 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 55 120,98
27 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 9,94000 2 345,00 23 309,30 RTS 17/ I

28 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,17480 621,00 2 592,55 RTS 17/ I

29 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,17480 92,50 386,17 RTS 17/ I

30 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,89460 32 230,00 28 832,96 RTS 17/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 158,86
31 631313411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 m3 1,98800 2 595,00 5 158,86 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 36 323,85
32 55399994R výrobek kovový kg 18,32000 87,86 1 609,60 RTS 17/ I

33 60512825R prkno SM/JD; tl = 24 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané m3 0,67555 7 121,00 4 810,59 RTS 17/ I

34 60515511R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I m3 0,81066 6 475,00 5 249,02 RTS 17/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Letýšek“

Altán „Letýšek“

35 60517102R lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm m3 0,19923 6 265,00 1 248,18 RTS 17/ I

36 60598019R obklad dřevěný hoblovaný; P+D m2 4,03040 552,50 2 226,80 RTS 17/ I

37 762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 45,80000 32,00 1 465,60 RTS 17/ I

38 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez 

 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 5,72500 137,00 784,33 RTS 17/ I

39 762313111R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů  

 délky do 150 mm

kus 8,58750 22,20 190,64 RTS 17/ I

40 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 46,94500 132,50 6 220,21 RTS 17/ I

41 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 9,54930 172,50 1 647,25 RTS 17/ I

42 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 11,45000 230,00 2 633,50 RTS 17/ I

43 762341210R00 Bednění a laťování montáž 

 bednění 

 střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

m2 27,93800 86,40 2 413,84 RTS 17/ I

44 762341610R00 Bednění a laťování montáž 

 bednění 

 štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 

okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm 

m2 3,66400 238,50 873,86 RTS 17/ I

45 762342202R00 Bednění a laťování montáž 

 laťování střech o sklonu do 60°  při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné

m2 27,93800 75,00 2 095,35 RTS 17/ I

46 762342204R00 Bednění a laťování montáž 

 laťování střech o sklonu do 60°  kontralatě, přibité

m2 27,93800 19,80 553,17 RTS 17/ I

47 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,61216 1 202,00 1 937,82 RTS 17/ I

48 762911113R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m2 35,34900 10,30 364,09 RTS 17/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Letýšek“

Altán „Letýšek“

Převzatá hodnota množství z položky : 35,349 35,35000

Začátek provozního součtu

  9,69*2*1,05+15 35,35000

Konec provozního součtu

Díl: 765 Krytiny tvrdé 4 106,89
49 765901113R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s integrovanými 

samolepicími okraji

m2 27,93800 147,00 4 106,89 RTS 17/ I

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 91 547,40
50 285175112R00 Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg kg 1 491,00000 61,40 91 547,40 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 216,86
51 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,17009 1 275,00 216,86 RTS 17/ I

Celkem 582 250,32

50 m vodorovně
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O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 902,00
1 182300010RA0 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m

m2 15,00000 126,80 1 902,00 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 90,54
2 762911113R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m2 8,79000 10,30 90,54 RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 1 000,00
3 93873OA0 OŠETŘENÍ DŘEV KONSTR (hydroizolačním NÁTĚREM) podzemní část m2 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 24 400,00
4 762111111RA0 Nosná konstrukce stěn dřevostaveb obvodových stěn bm 12,20000 2 000,00 24 400,00 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 12,2 12,20000

Začátek provozního součtu

  11,2+1 12,20000

Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 986,38
5 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 7,78971 255,00 1 986,38 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 275,67
6 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,66800 870,00 581,16 RTS 17/ I

7 275321311R00 Beton základových patek železový třídy C 16/20 m3 2,26800 2 345,00 5 318,46 RTS 17/ I

8 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 11,79360 300,00 3 538,08 RTS 17/ I

z profilů 60/140 mm.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně přesunu hmot.

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán SV

Altán SV

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán SV

Altán SV

9 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 11,79360 92,50 1 090,91 RTS 17/ I

10 275353131R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, 

hloubky do 1,00 m

kus 2,00000 504,00 1 008,00 RTS 17/ I

11 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,27216 32 110,00 8 739,06 RTS 17/ I

Díl: 1 Zemní práce 943,54
12 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,84000 103,00 395,52 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 3,84 3,84000

Začátek provozního součtu

  3,84 3,84000

Konec provozního součtu

13 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,84000 18,40 70,66 RTS 17/ I

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,80000 250,00 450,00 RTS 17/ I

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,80000 15,20 27,36 RTS 17/ I

Díl: M99 Ostatní práce "M" 12 000,00
16 585916 Pískovcový blok cena zadaná 12000Kč/ks ks    1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Celkem 62 598,13

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
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O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán SV

Altán SV
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O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 597,00
1 121100002RAA Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun 

 rozprostření v tloušťce 200 mm

m3 0,50000 579,00 289,50 RTS 17/ I

2 131100010RAC Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku m3 5,00000 479,50 2 397,50 RTS 17/ I

3 182300010RA0 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m

m2 20,00000 145,50 2 910,00 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 13 979,50
4 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,12500 870,00 108,75 RTS 17/ I

5 275321311R00 Beton základových patek železový třídy C 16/20 m3 1,25000 2 365,00 2 956,25 RTS 17/ I

6 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 4,80000 300,00 1 440,00 RTS 17/ I

7 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 4,80000 107,50 516,00 RTS 17/ I

8 275353131R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, 

hloubky do 1,00 m

kus 1,00000 561,00 561,00 RTS 17/ I

9 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,25000 33 590,00 8 397,50 RTS 17/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 339,38
10 631313411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 m3 0,12500 2 715,00 339,38 RTS 17/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 607,50
11 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 5,00000 121,50 607,50 RTS 17/ I

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Parasol“

Altán „Parasol“

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Parasol“

Altán „Parasol“

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 166,60
12 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 4,33320 500,00 2 166,60 RTS 17/ I

Díl: 5 Komunikace 10 732,78
13 564221111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 80 mm m2 7,84000 59,10 463,34 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 7,84 7,84000

Začátek provozního součtu

  2,8*2,8 7,84000

Konec provozního součtu

14 564851111I10I10 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,84000 175,00 1 372,00 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 7,84 7,84000

Začátek provozního součtu

  

  2,8*2,8 7,84000

Konec provozního součtu

15 594511111RT2 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně 

dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 7,84000 941,00 7 377,44 RTS 17/ I

16 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,20000 100,00 1 120,00 Vlastní

Převzatá hodnota množství z položky : 11,2 11,20000

Začátek provozního součtu

  2,8*4 11,20000

Konec provozního součtu

17 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 8,00000 50,00 400,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 88 819,41

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm
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O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Parasol“

Altán „Parasol“

18 762841110R00 Podbíjení stropů a střech rovných montáž 

 z hrubých prken, na sraz

m2 11,20000 73,50 823,20 RTS 17/ I

19 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 0,17100 184,00 31,46 RTS 17/ I

20 762911113R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m2 19,00000 10,40 197,60 RTS 17/ I

21 554300 D+M Sedátko opalované dubové dřevo, včt uchycení na konstrukci zdobné kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

22 762114 Montáž konst altánku ks    1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

23 762710012RAD Prostorové vázané konstrukce z řeziva plochy 224 cm2, hranoly, rozměru 14 x 14 cm, bez 

impregnace řeziva

m 12,00000 453,00 5 436,00 RTS 17/ I

24 31148620R vrut zapuštěná hlava, do dřeva; ocelový; d = 6,0 mm; l = 90,0 mm; povrch. úprava cementováno 

a kaleno, žlutý zinek

1000 ks 1,00000 2 265,00 2 265,00 RTS 17/ I

25 311755216R prvek spojovací úhelník statický s otvory a výztuhou; tl.2,5 mm, šířka 65 mm; ocelový plech 

žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm nebo 

vruty,svorníky a matice

kus 15,00000 10,40 156,00 RTS 17/ I

26 60510118R prkno SM/JD; l = 2 500 až 3 000 mm; jakost I; neomítané m3 0,18430 4 635,00 854,23 RTS 17/ I

27 60515804R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 

nepohledové

bm 4,21000 11 820,00 49 762,20 RTS 17/ I

28 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,17583 1 352,00 4 293,72 RTS 17/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 16 479,26
29 765342215R00 Krytina z přírodní břidlice střech složitých, ze čtverců, 300 x 300 mm, s jednoduchým krytím, na 

předem připravený podklad, o sklonu střechy do 30°

m2 11,70000 1 383,00 16 181,10 RTS 17/ I

Převzatá hodnota množství z položky : 11,7 11,70000

Začátek provozního součtu

  střecha: : 11,7 11,70000

Konec provozního součtu

30 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m t 0,29032 1 027,00 298,16 RTS 17/ I

hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků.

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků,
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O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Altán „Parasol“

Altán „Parasol“

Celkem 138 721,43

50 m vodorovně
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O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 3 121 660,19
1 0052R Vegetační úpravy, viz. samostatný rozpočet ks    1,00000 3 121 660,19 3 121 660,19 Vlastní

Celkem 3 121 660,19

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy
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O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 116 131,23
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 752,68000 102,91 77 458,30 RTS 17/ I

stěrková cesta : 94 94,00000

žulová cesta : 68,5 68,50000

MKZ cesta : 590,18 590,18000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 752,68000 23,48 17 672,93 RTS 17/ I

stěrková cesta : 94 94,00000

žulová cesta : 68,5 68,50000

MKZ cesta : 590,18 590,18000

3 139601102R0W Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky+rýhy m3 21,00000 1 000,00 21 000,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 72 564,25
4 91215122 SVODNICE DODÁVKA A MONTÁŽ viz PD, kuláč 2x 1,4m včt obložení zaustění kamen kus 45,00000 1 319,35 59 370,75 Vlastní

5 912151225 SVODNICE DODÁVKA A MONTÁŽ viz PD, kuláč 2x 1,75m včt obložení zaustění kamen kus 5,00000 1 319,35 6 596,75 Vlastní

6 912151224 SVODNICE DODÁVKA A MONTÁŽ viz PD, kuláč 2x 2,15m včt obložení zaustění kamen kus 5,00000 1 319,35 6 596,75 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 261 669,64
7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 773,68000 11,90 9 206,79 RTS 17/ I

Hodnota z bývalého odkazu. : 773,68 773,68000

8 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 520,00000 4,57 6 946,40 RTS 17/ I

stěrkové cesty : 1225 1 225,00000

žulové cesty : 295 295,00000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 773,68000 50,00 38 684,00 RTS 17/ I

Hodnota z bývalého odkazu. : 773,68 773,68000

10 356212T10I10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 773,68000 70,00 54 157,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Hodnota z bývalého odkazu. : 773,68 773,68000

11 354943T10I10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 773,68000 50,00 38 684,00 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 773,68 773,68000

12 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 95 % PS

m3 773,68000 35,91 27 782,85 RTS 17/ I

Položka pořadí 11 : 773,68000 773,68000

13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 236,80000 60,00 74 208,00 Vlastní

773*1,6 1 236,80000

14 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 60,00000 200,00 12 000,00 RTS 17/ I

Díl: 5 Komunikace 22 908,49
15 0054R77 D+M dřevěných stupňů š 0,85m viz PD tl 10cm včt osazení svisllých kůl dl.0,5m, akát odkornění ks    113,00000 202,73 22 908,49 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 99 809,00
16 182104212R00 Zpevnění svahu 1:2 vrbovými povázkami D do 15 cm m2 32,90000 400,00 13 160,00 RTS 17/ I

17 182104211R00 Zpevnění svahu 1:2 vrbovými povázkami D do 10 cm m2 150,00000 403,66 60 549,00 RTS 17/ I

18 181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 261,00000 100,00 26 100,00 RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 140 921,60
19 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 4 268,00000 28,00 119 504,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 26 : 2360,00000 2 360,00000

Včt přesahu 10%

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

339,43*1,6

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 

násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 

doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 

potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Stránka 34 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 002_v3
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R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

chodní z dlažby : 295*1,1 324,50000

štěrkové chodníčky : 1225*1,1 1 347,50000

mzk : 2360*0,1 236,00000

20 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 3 880,00000 5,52 21 417,60 RTS 17/ I

chodní z dlažby : 295 295,00000

štěrkové chodníčky : 1225 1 225,00000

Položka pořadí 26 : 2360,00000 2 360,00000

Díl: 5 Komunikace 1 626 957,90
21 564851111I10I10 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 225,00000 175,00 214 375,00 Vlastní

štěrkové chodníčky : 1225 1 225,00000

22 564721111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm m2 345,00000 100,00 34 500,00 RTS 17/ I

chodní z dlažby : 295 295,00000

žulové přejezdy : 50 50,00000

23 564721111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm m2 3 585,00000 100,00 358 500,00 RTS 17/ I

štěrkové chodníčky vyrovnání nerovností : 1225 1 225,00000

MZK : 2360 2 360,00000

24 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 345,00000 90,00 31 050,00 RTS 17/ I

Položka pořadí 22 : 345,00000 345,00000

25 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2 410,00000 93,82 226 106,20 RTS 17/ I

Položka pořadí 26 : 2360,00000 2 360,00000

50 50,00000

26 564932111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2 360,00000 151,72 358 059,20 RTS 17/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

27 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 345,00000 600,00 207 000,00 RTS 17/ I

celkem žulové cesty : 295 295,00000

žulové přejezdy : 50 50,00000

28 58380057R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 5/7 cm m2 295,00000 416,50 122 867,50 RTS 17/ I

295 295,00000

29 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 50,00000 800,00 40 000,00 RTS 17/ I

50 50,00000

30 599632111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene cementovou maltou m2 345,00000 100,00 34 500,00 RTS 17/ I

295 295,00000

50 50,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 511 606,80
31 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2 868,00000 220,00 630 960,00 Vlastní

32 583802110 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 m 2 868,00000 290,00 831 720,00 Vlastní

33 919726123 Montáž Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 3 880,00000 12,61 48 926,80 Vlastní

Položka pořadí 26 : 2360,00000 2 360,00000

chodní z dlažby : 295 295,00000

štěrkové chodníčky : 1225 1 225,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 323 191,50
34 28324544R obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 115,0 mm; h = 110,0 mm; barva šedá; 

profil L

bm 2 778,00000 71,15 197 654,70 RTS 17/ I

35 912151   OA0 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ kus 10,00000 1 400,01 14 000,10 RTS 17/ I

36 460620021RT1 Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku m 2 778,00000 40,15 111 536,70 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 279 720,35
37 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 2 797,20353 100,00 279 720,35 RTS 17/ I

Plochy MZK, štěrkové chodníky,žulová dlažba,přejezdy

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky
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S: 002_v3

O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“

Celkem 4 455 480,76

vodorovně do 200 m
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S: 002_v3

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 38 Kompletní konstrukce 820 000,00
1 0051 R Mobiliář D+M, viz. samostatný rozpočet ks    1,00000 820 000,00 820 000,00 Vlastní

Celkem 820 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Mobiliář

Mobiliář

Stránka 38 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 002_v3

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 506 400,00
1 2108999 obnova rozvodů a sloupů VO viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 506 400,00 506 400,00 Vlastní

Celkem 506 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE - KALVÁRIE

Obnova rozvodů a sloupů VO

Obnova rozvodů a sloupů VO
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ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

2 833 540,00 Kč

908 010,00 Kč

3 741 550,00 Kč

4 527 275,50 Kč

REKAPITULACE SADOVÉ ÚPRAVY HRADISKO

KÁCENÍ A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ HRADISKO

CELKEM bez DPH

CELKEM s DPH (DPH 21%)

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE
S0 06 Vegetační úpravy

město Bučovice

Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604

HRADISKO



ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

HRADISKO KÁCENÍ A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ CELKEM 908 010,00 Kč

HRADISKO KÁCENÍ, REDUKCE 645 662,00 Kč

KÁCENÍ - STROMY K POKÁCENÍ 47

STROMY K REDUKCI NA TORZO 1

KÁCENÍ STROMŮ ks 645 662,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

112101131 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:2 ks 21 150,00 Kč 3 150,00 Kč

112101132 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:2 ks 15 308,00 Kč 4 620,00 Kč

112101133 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:2 ks 2 700,00 Kč 1 400,00 Kč

112101134 Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:2 ks 3 1 400,00 Kč 4 200,00 Kč

112101242 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:2 ks 3 322,00 Kč 966,00 Kč

112101243 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:2 ks 3 1 120,00 Kč 3 360,00 Kč

R Redukce stromu na torzo ks 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

111212122 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, bez pařezu akáty m2 5000 35,00 Kč 175 000,00 Kč

R

Odstranění dřevin průměru kmene do 10 cm i s kořeny na 

ploše do 1000 m2, svah 1:2 keře, nálety m2 2100 56,00 Kč 117 600,00 Kč

R

Přesun kmenů a větví nad d 10cm, do 500m, ve svahu do 

1:2 (1 strom = 1ks) ks 48 112,00 Kč 5 376,00 Kč

R

Vodorovné přemístění větví pokácených stromů a náletů 

do 500m m3 165,7 126,00 Kč 20 878,20 Kč

R Drcení ořezaných větví strojně o průměru větví do 100 mm m3 165,7 574,00 Kč 95 111,80 Kč

R

Zatření pařezů agresívních invazních druhů dřevin (akát) 

herbicidem (2x), vč. materiálu m2 10000 8,40 Kč 84 000,00 Kč

R

Chemická likvidace výmladků agresívních invazních druhů 

dřevin (akát) herbicidem (3x), vč. materiálu m2 15000 8,40 Kč 126 000,00 Kč

invazivní akáty m2 5000

ostatní dřeviny s průměrem do 10cm k odstranění m2 2100

7100

HRADISKO ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 262 348,00 Kč

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 30

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ ks 30 408,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

112201122 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:2 ks 13 560,00 Kč 7 280,00 Kč

112201123 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2 ks 11 980,00 Kč 10 780,00 Kč

112201124 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2 ks 4 1 190,00 Kč 4 760,00 Kč

112201125 Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:2 ks 2 1 400,00 Kč 2 800,00 Kč

174201201 Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm ks 13 84,00 Kč 1 092,00 Kč

174201202 Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm ks 15 112,00 Kč 1 680,00 Kč

174201203 Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm ks 2 168,00 Kč 336,00 Kč

174201204 Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

R Zásyp jam po pařezech průměru přes 900 mm ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

M Ornice k zasypání jam včetně naložení a dopravy t 2,4 700,00 Kč 1 680,00 Kč

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ (řezy) ks 75 231 940,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE
S0 06 Vegetační úpravy

město Bučovice

Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604

HRADISKO

Stránka 2



R

Řez stromů prováděný lezeckou technikouzdravotní, 

náročnost 1 ( zásahy na malých dřevinách nebo zásahy 

malého rozsahu na středně velkých dřevinách) ks 1 1120,00 1 120,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikouzdravotní, 

náročnost 2 (zásahy na středně velkých dřevinách nebo 

menší až středně rozsáhlé zásahy na velkých dřevinách s 

hůře dostupnou korunou) ks 19 2500,00 47 500,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikouzdravotní, 

náročnost 3 (rozsáhlé zásahy na středně velkých 

dřevinách nebo zásahy na velkých dřevinách) ks 2 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikoubezpečnostní, 

náročnost 1 ( zásahy na malých dřevinách nebo zásahy 

malého rozsahu na středně velkých dřevinách) ks 7 1260,00 8 820,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikoubezpečnostní, 

náročnost 2 (zásahy na středně velkých dřevinách nebo 

menší až středně rozsáhlé zásahy na velkých dřevinách s 

hůře dostupnou korunou) ks 22 2500,00 55 000,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikoubezpečnostní, 

náročnost 3 (rozsáhlé zásahy na středně velkých 

dřevinách nebo zásahy na velkých dřevinách) ks 10 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč

R Redukční řez, obtížnost 1 ks 1 700,00 Kč 700,00 Kč

R Redukční řez, obtížnost 2 ks 13 1 800,00 Kč 23 400,00 Kč

R Výchovný řez ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

R Instalace dynamické vazby (D+M), 2t ks 3 3 000,00 Kč 9 000,00 Kč

R Instalace dynamické vazby (D+M), 4t ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

R Vodorovné přemístění větví ořezaných stromů do 500m m3 15 160,00 Kč 2 400,00 Kč

R

Drcení ořezaných větví strojně o průměru větví do 100 mm 

s ponecháním štěpky na místě m3 15 1 600,00 Kč 24 000,00 Kč

Stránka 3



ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

HRADISKO SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM 2 833 540,00 Kč

TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU m2 7956 1 260 910,34 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

R Ochrana stromu bedněním- zřízení m2 518,6 280,00 145 208,00 Kč

R Ochrana stromu bedněním- odstranění m2 518,6 39,00 20 225,40 Kč

182001122 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 m2 7956 16,00 127 296,00 Kč

R Rozrušení terénu před rozprostřením ornice, na svahu 1:2 m2 2010 4,50 9 045,00 Kč

181006121 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm m2 2010 7,00 14 070,00 Kč

R

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m- 

ruční manipulace na hradisku na archeologické lokalitě t 321,6 490,00 157 584,00 Kč

M Ornice včetně naložení a dopravy- plocha na Hradisku t 321,6 700,00 225 120,00 Kč

184802211 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m2 6610 1,20 7 932,00 Kč

M Totální herbicid (5l/ha) l 13,22 260,00 3 437,20 Kč

183403211 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 m2 7956 6,00 47 736,00 Kč

183403115 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 2x m2 15912 9,00 143 208,00 Kč

R

Mechanické odplevelení půdy po nakopání (bez plochy lučního 

trávníku pod Letcem) m2 11892 10,00 118 920,00 Kč

183403253 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x m2 15912 3,00 47 736,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

biologický odpad – kamení, stařina t 15,912 630,00 10 024,56 Kč

R Odvoz biologického odpadu km 60 31,00 1 860,00 Kč

R Poplatek za skládku biologického odpadu t 15,912 1000,00 15 912,00 Kč

180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 7956 6,00 47 736,00 Kč

M

Travní osivo (20 g/m2, luční směs- trávník pro suché podmínky s 

bylinami kg 159,12 535,00 85 129,20 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

manipulace s travním osivem t 0,15912 700,00 111,38 Kč

183403261 Obdělání půdy válením, na svahu 1:2 2x, plochy trávníku m2 15912 0,55 8 751,60 Kč

185803112

Ošetření trávníku na svahu 1:2 pokosení se shrabáním, 

naložením shrabků na dopr.prostředek a odvoz 20 km se 

složením m2 7956 3,00 23 868,00 Kč

VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ ks 43 196 332,60 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

R Vytýčení výsadeb ks 43 25,00 1 075,00 Kč

183102215 Hloubení jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2 OK 12/14 ks 43 239,00 10 277,00 Kč

184102125 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:2 OK 12/14 ks 43 239,00 10 277,00 Kč

M Zahradnický substrát do jam m3 8,6 420,00 3 612,00 Kč

R Redukční řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m ks 43 35,00 1 505,00 Kč

185802124 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:2 t 0,00215 120000,00 258,00 Kč

M Tabletové hnojivo dlouhopůsobící (5 ks/strom) (tableta - 10g) ks 215 1,00 215,00 Kč

R

Ukotvení dřevin 1 kůlem vč. kotvení, kůlu délky do 2m, 

úvazku (vícekmeny) ks 4 84,00 336,00 Kč
184215133 Ukotvení dřevin třemi kůly délky do 3 m stromy 12/14 ks 36 200,00 7 200,00 Kč

M Kůly do 3 m (3ks / list.strom) ks 108 85,00 9 180,00 Kč

M Příčky (3ks / list.strom) ks 108 13,00 1 404,00 Kč

M Úvazky (1,5bm/strom) bm 54 6,00 324,00 Kč

184501115

Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách svahu přes 1:5 do 1:2, 

(1,5m2/strom) (listnaté stromy) m2 43 50,00 2 150,00 Kč

M Juta na omotání kmene, š. 15cm m2 43 35,00 1 505,00 Kč

R Instalace chráničky kmene ks 43 32,00 1 376,00 Kč

M Plastová chránička na kmene, výška 1,2m ks 43 56,00 2 408,00 Kč

184215421

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 

do 1:2 o průměru mísy do 0,5 m ks 43 40,00 1 720,00 Kč

184921097 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:2 (1 m2/strom) m2 43 35,00 1 505,00 Kč

M Mulčovací kůra vč. dovozu (cca 0,15 m3/1strom) m3 6,45 760,00 4 902,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (100l/strom) m3 4,3 350,00 1 505,00 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,3 350,00 1 505,00 Kč

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE
S0 06 Vegetační úpravy

město Bučovice

Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604

HRADISKO
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M Voda na zálivku (cca 100l/strom) m3 4,3 56,00 240,80 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

(substrát, mulčovací kůra) t 17,63 560,00 9 872,80 Kč

M

Rostlinný materiál - OKRASNÉ LISTNATÉ STROMY S BALEM, 

OBVOD KMENE 12-14CM ks 43

Gleditsia triacanthos ks 9 2350,00 21 150,00 Kč

Prunus avium ks 7 2330,00 16 310,00 Kč

Betula pendula ks 10 1905,00 19 050,00 Kč

Betula jackemontii ks 8 4550,00 36 400,00 Kč

Betula jackemontii vícekmen ks 4 4550,00 18 200,00 Kč

Acer platanoides ks 1 2220,00 2 220,00 Kč

Quercus robur ks 3 2100,00 6 300,00 Kč

Aesculus hippocastaneum ks 1 2350,00 2 350,00 Kč

VÝSADBA ODROSTKŮ ks 69 72 177,40 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

R Vytýčení výsadeb ks 69 21,00 1 449,00 Kč

183102214 Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:2 odrostky ks 69 70,00 4 830,00 Kč

184102122 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2 odrostky ks 69 70,00 4 830,00 Kč

M Zahradnický substrát do jam m3 6,9 420,00 2 898,00 Kč

R Redukční řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m ks 69 30,00 2 070,00 Kč

184215113

Ukotvení dřevin jedním kůlem délky do 3 m odrostky a 

jehličnany ks 69 35,00 2 415,00 Kč

M Kůly do 2,5 m (1ks/jehl.strom a odrostky) ks 69 84,00 5 796,00 Kč

M Úvazky (1bm/strom) bm 69 6,00 414,00 Kč

R Instalace chráničky kmene ks 69 28,00 1 932,00 Kč

M Plastová chránička na kmene, výška 1,2m ks 69 56,00 3 864,00 Kč

184215421

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 

do 1:2 o průměru mísy do 0,5 m ks 69 28,00 1 932,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (100l/strom) m3 6,9 350,00 2 415,00 Kč

M Voda na zálivku (cca 100l/strom) m3 6,9 56,00 386,40 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,9 350,00 2 415,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

(substrát, rostliny) t 10,45 560,00 5 852,00 Kč

M Rostlinný materiál – ODROSTKY (121-250cm, ZB nebo kont.) ks 69

Pinus sylvestris ks 9 1372,00 12 348,00 Kč

Sorbus aucuparia ks 7 480,00 3 360,00 Kč

Prunus avium ks 10 154,00 1 540,00 Kč

Fagus sylvatica ks 12 154,00 1 848,00 Kč

Betula pendula ks 7 336,00 2 352,00 Kč

Tilia cordata ks 4 112,00 448,00 Kč

Carpinus betulus ks 19 350,00 6 650,00 Kč

Quercus robur ks 1 133,00 133,00 Kč

ZÁHONOVÁ VÝSADBA m2 4638 1 033 752,66 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

KEŘE ks 841 281 938,04 Kč

183403211 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 2x m2 4000 10,00 40 000,00 Kč

183403253 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x m2 4000 3,00 12 000,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

biologický odpad – kamení, stařina t 4 630,00 2 520,00 Kč

R Odvoz biologického odpadu km 60 31,00 1 860,00 Kč

R Poplatek za skládku biologického odpadu t 4 1000,00 4 000,00 Kč

R Vytýčení výsadeb ks 841 7,00 5 887,00 Kč

183102212 Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2 ks 841 19,00 15 979,00 Kč

184102121 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 ks 841 19,00 15 979,00 Kč

M Zahradnický substrát do jam m3 8,41 420,00 3 532,20 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

substrát t 12,615 630,00 7 947,45 Kč

185802124 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:2 t 0,00841 120000,00 1 009,20 Kč

M Tabletové hnojivo dlouhopůsobící (2 ks/keř) (tableta - 10g) ks 841 1,00 841,00 Kč

R Zpevnění svahu pokládkou kokosové rohože m2 310 63,00 19 530,00 Kč

M Kokosová rohož, 700g/m2 (včetně překryvů) m2 341 49,00 16 709,00 Kč

M Skoby na uchycení rohože (2ks/m2) ks 682 7,00 4 774,00 Kč

184921094 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 m2 397 35,00 13 895,00 Kč

M Mulčovací kůra vč. dovozu  (vrstva 10 cm) m3 39,7 760,00 30 172,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (10l/keř) m3 8,41 350,00 2 943,50 Kč

M Voda na zálivku (cca 10l/keř) m3 8,41 56,00 470,96 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 8,41 350,00 2 943,50 Kč
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998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

mulčovací kůra a rostliny t 16,721 630,00 10 534,23 Kč

M Rostlinný materiál - KEŘE ks 841

Philadelphus coronarius, 30-40cm, kont. /ZB ks 5 112,00 560,00 Kč

Viburnum opulus, 30-40cm, kont. /ZB ks 48 70,00 3 360,00 Kč

Viburnum plicatum ´Mariesii´, 30-40cm, kont. /ZB ks 29 189,00 5 481,00 Kč

Forsythia intermedia, 30-40cm, kont. /ZB ks 17 70,00 1 190,00 Kč

Euonymus coloratus, 10-20cm, kont. /ZB ks 240 42,00 10 080,00 Kč

Cornus mas, 30-40cm, kont. /ZB ks 17 70,00 1 190,00 Kč

Ligustrum vulgare, 30-40cm, kont. /ZB ks 7 70,00 490,00 Kč

Amelanchier lamarckii, 100+cm, kont. /ZB ks 10 630,00 6 300,00 Kč

Hydrangea arborescens ´Anabelle´, 30-40cm, kont. /ZB ks 17 140,00 2 380,00 Kč

Hydrangea macorphylla, 30-40cm, kont. /ZB ks 58 126,00 7 308,00 Kč

Taxus baccata ´Nissen Prasident´, 30-40cm, kont. /ZB ks 21 406,00 8 526,00 Kč

Svida alba, 30-40cm, kont. /ZB ks 130 70,00 9 100,00 Kč

Svida stolonifera Winterflame, 30-40cm, kont. /ZB ks 4 154,00 616,00 Kč

Corylus avellana, 30-40cm, kont. /ZB ks 8 70,00 560,00 Kč

Cotoneaster horizontalis, 20-30cm, kont. /ZB ks 230 49,00 11 270,00 Kč

TRVALKY, TRAVINY, PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY ks 6492 751 814,62 Kč

m2 2638

CIBULOVINY ks 3750

184802211

Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 (záhony 

trvalek a trav) m2 346 1,20 415,20 Kč

M Totální herbicid (5l/ha) l 0,692 260,00 179,92 Kč

183403211

Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 2x (záhony 

trvalek a trav) m2 692 10,00 6 920,00 Kč

183403253 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x (záhony trvalek a trav) m2 692 3,00 2 076,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

biologický odpad – kamení, stařina t 0,692 700,00 484,40 Kč

R Odvoz biologického odpadu km 60 31,00 1 860,00 Kč

R Poplatek za skládku biologického odpadu t 0,692 1000,00 692,00 Kč

R

Vytýčení výsadeb (trvalky, trávy, půdopokryvné rostliny, 

cibuloviny) ks 10242 1,10 11 266,20 Kč

183102131

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2 (trvalky, 

trávy, půdopokryvné) ks 6492 10,00 64 920,00 Kč

183204116

Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm (trvalky, trávy, 

půdopokryvné) ks 6492 10,00 64 920,00 Kč

182911121

Zpevnění svahu do 1 : 1 prkny v hornině 1 až 4 (včetně 

materiálu) m2 346 210,00 72 660,00 Kč

184921094 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 m2 346 54,00 18 684,00 Kč

M Drcené kamenivo, 08-16 (tmavá barva) t 47,056 895,00 42 115,12 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

kamenivo t 47,056 630,00 29 645,28 Kč
183204113 Výsadba cibulovin (podzimní termín) ks 3750 5,50 20 625,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (10l/m2) m3 64,92 350,00 22 722,00 Kč

M Voda na zálivku (cca 10l/m2) m3 64,92 56,00 3 635,52 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 64,92 350,00 22 722,00 Kč

R

Ošetření vysazených květin vypletí s příp.odstraněním 

odkvetlých částí rostlin m2 346 11,00 3 806,00 Kč

M

Rostlinný materiál – trvalky, traviny, půdopokryvné rostliny a 

dvouletky ks 6492 49,00 318 108,00 Kč

M Rostlinný materiál – cibuloviny ks 3750 11,00 41 250,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

rostlinný materiál t 3,346 630,00 2 107,98 Kč

DOKONČOVACÍ PÉČE 270 367,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena za MJ cena celkem

R

Péče o jednotlivé stromy - zálivka 6x, výchovný řez, kontrola, 

ožínání 2x ks 112 280,00 31 360,00 Kč

R Péče o skupiny keřů v zápoji -  zálivka 6x ročně, odplevelování 6x ks 841 105,00 88 305,00 Kč

R

Péče o plochy s výsadbou půdopokryvných rostlin - zálivka 2x, 

vypletí 1x m2 2292 25,00 57 300,00 Kč

R

Péče o skupiny trvalek a trav v zápoji -  zálivka 6x, odplevelování 

6x m2 346 63,00 21 798,00 Kč

111104212 Pokosení trávníku lučního. svah do 1:2, odvoz 20 km, 3x m2 23868 3,00 71 604,00 Kč
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Založení travních ploch luční trávník m2 7404

Založení lučního trávníku pod Letcem m2 552

Založení záhonů trvalek m2 346

Chemické odplevelení m2 3305

Opatření svahu hatěmi m2 346

Ochrana stromů bedněním m2 540

Výsadba alejových dřevin ks 43

Výsadba odrostků ks 69

Mulčování ploch borkou m2 397

Mulčování ploch kamenivem m2 346

Kokosová rohož m2 310

Půdopokryvné rostliny m2 2292

Výsadba keřů m2 2000

Alejové dřeviny (ok 12-14, ZB) ks 43

Gleditsia triacanthos ks 9

Prunus avium ks 7

Betula pendula ks 10

Betula jackemontii ks 8

Betula jackemontii vícekmen ks 4

Acer platanoides ks 1

Quercus robur ks 3

Aesculus hippocastaneum ks 1

Odrostky (121-250cm, ZB nebo kont.) ks 69

Pinus sylvestris ks 9

Sorbus aucuparia ks 7

Prunus avium ks 10

Fagus sylvatica ks 12

Betula pendula ks 7

Tilia cordata ks 4

Carpinus betulus ks 19

Quercus robur ks 1

Keře (velikost 30-40cm, ZB) ks 841

Philadelphus coronarius ks 5

HRADISKO
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Viburnum opulus ks 48

Viburnum plicatum ´Mariesii´ ks 29

Forsythia intermedia ks 17

Euonymus coloratus ks 240

Cornus mas ks 17

Ligustrum vulgare ks 7

Amelanchier lamarckii ks 10

Hydrangea arborescens ´Anabelle´ ks 17

Hydrangea macorphylla ks 58

Taxus baccata ´Nissen Prasident´ ks 21

Svida alba ks 130

Svida stolonifera Winterflame ks 4

Corylus avellana ks 8

Cotoneaster horizontalis ks 230

Půdopokryvné rostliny, trvalky, dvouletky ks 6492

Vinca minor ks 1250

Hedera helix ks 1550

Tellima grandiflora ks 350

Omphalodes verna ks 50

Geranium magnificum ks 165

Geranium himalayense ´Gravayete´ ks 100

Aster dumosus ´Prof.A.Kippenberg´ ks 93

Aster dumosus ´Little carlow´ ks 43

Perovskia atriplex ´Lacey Blue´ ks 90

Miscanthus sinensis ´Gracillimus´ ks 108

Phlox ´Blue Paradise´ ks 72

Lavandula angustifolia ´Hidcote Blue´ ks 38

Veronica spicata ´Christa´ ks 46

Stachys byzantina ks 33

Salvia officinalis ´Mainacht´ ks 39

Rosa inocencia Kordes ks 46

Salvia nemorosa ´Caradonna´ ks 117

Sedum telephium ks 16

Tellima grandiflora ks 88

Matteucia struthiopteris ks 50

Deschampsia caespitosa ´Palava´ ks 464
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Anemone sylvestris ´Madonna´ ks 400

Hosta sieboldiana ks 50

Nepeta fasenii ks 59

Alchemilla mollis ks 6

Anemone japonica Andrea atkinson ks 10

Paeonia lactiflora Sarah Bernardt ks 16

Aquilegia Yellow Queen ks 18

Digitalis alba ks 400

Convallaria majalis ks 500

Hypericum calcynium ks 25

Omhalodes verna ks 200

Cibuloviny m2 3750

Tulipa White triumphator ks 900

Narcissus poeticus ks 600

Muscari armeniacum ks 850

Galanthus nivalis ks 900

Scilla bifolia ks 300

Hyacinthoides non scripta ks 100

Crocus mix ks 100
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ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

MOBILIÁŘ SO 08 - Hradisko 710 000,00 Kč

kód prvku název MJ počet MJ

cena

v Kč/MJ cena celkem popis

A Infotabule ks 7 17 166,00 Kč 120 162,00 Kč

Plakátovací plocha, jednostranná, samostatná; Charakter konstrukce: ocelová konstrukce se stříškou, spojená s plechovou 

výlepovou plochou pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli; Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou 

vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem; Nosná kostra: svařenec tvořený obdélnými uzavřenými profily 80×60×3 mm a 

60×20×2 mm a výpalky z plechu tl. 5 a 12 mm; celková výška 2720 mm, šířka 1330 mm; Výlepová plocha: svařený rám z 

uzavřených obdélníkových profilů 40×20×2 překrytý plechem min. 1202×1802 mm, tl. 0,8mm; Stříška: pozinkovaný plech tl. 1,2 

mm spojený s nostným rámem pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku 

dle vzorníku barva RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit; Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového 

základu pomocí závitových tyčí M16

R

Instalace infotabule do betonových 

patek ks 7 7 410,00 Kč 51 870,00 Kč

B Lavička s opěradlem ks 6 16 309,00 Kč 97 854,00 Kč

Lavička s opěradlem délky 1,8 m; Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových 

spojů z nerezu; Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím 

lakem; Nosná kostra: dvě bočnice svařené z výpalků z ocelového plechu tloušťky 3 a 5 mm a trubky obdélného průřezu 60 × 30 × 

2; Sedák a opěradlo: lamely z masivního akátového dřeva obdélníkového průřezu min. (38,5 x 58 mm) délky 1800 mm 2 koncové 

lamely čtvrtkruhové průřezu (58 x 58 mm) délky 1800 mm; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku barva 

RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit; Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8

R

Montáž parkové lavičky do 

betonových patek ks 6 2 680,00 Kč 16 080,00 Kč

C Lavička - dřevěný hranol ks 4 18 902,00 Kč 75 608,00 Kč
4 ks dřevěných hranolů stažených k sobě ocelovými šrouby

rozměr 1,5x0,4x0,4 m

R

Montáž lavičky do betonových 

patek ks 4 2 900,00 Kč 11 600,00 Kč

F Odpadkový koš 45 l, kruhový ks 8 9 016,00 Kč 72 128,00 Kč

Odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami, se stříškou, objem nádoby min. 45 l; Charakter konstrukce: 

ocelová konstrukce s dřevěnými akátovými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu; Povrchová úprava: ocelová 

konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem; Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového 

plechu tloušťky 5 mm; Opláštění: lamely z masivního akátového dřeva obdélníkového průřezu 35 × 20 × 700 mm; Vnitřní nádoba: 

ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem min. 45 l; Stříška: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 a 5 mm, 

variantně s opelníkem, zámek s trojhranem 9 mm; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku barva RAL 7016 

(antracitová šedá), komaxit;  Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových 

tyčí M12

R Montáž odpadkového koše ks 8 2 620,00 Kč 20 960,00 Kč

G Stojan na kola ks 2 9 477,00 Kč 18 954,00 Kč

Stojan na kola celoocelový - sestava 3 ks; Charakter konstrukce: ocelová konstrukce z L-profilu; Povrchová úprava: opatřena 

ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem; Tělo: svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků 

tloušťky 10 mm; celková výška 1100 mm, délka min. 600 mm; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku 

barva RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit; Kotvení: kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu 

pomocí závitových tyčí M12

R

Montáž stojanu na kola do 

betonových patek ks 2 8 100,00 Kč 16 200,00 Kč

R Doprava mobiliáře ks 1 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč

H1 Herní prvek + montáž ks 1 10 560,00 Kč 10 560,00 Kč

dřevěná houpačka, materiál akátové dřevo v šestihranném profilu tlakově impregnované, ocel.spojovací prvky, rozměr 

400x30x100cm, výška 100cm; Prvek bude vhodný až pro 6 uživatelů ve věku 3-14 let. Herní prvek splňuje požadavky ČSN EN 1176 

– normy, která stanovuje všeobecné požadavky na zřizování, kontrolu i údržbu prvku. Úprava povrchů tlumících náraz je 

prováděna dle požadavků normy ČSN EN 1177:199 článku 4.2.

H2 Herní prvek + montáž ks 1 42 500,00 Kč 42 500,00 Kč

svahová skluzavka, materiál nerez, nástupní plošina: tlakově impregnované akátové dřevo v šestihranném profilu, ocel.spojovací 

prvky, délka 5m, šířka 0,95m, převýšení 1,5m; Prvek bude vhodný až pro 6 uživatelů ve věku 3-14 let. Klouzačka bude orientovaná 

na severní nebo stinnou stranu. Herní prvek bude splňovat požadavky ČSN EN 1176 – normy, která stanovuje všeobecné 

požadavky na zřizování, kontrolu i údržbu prvku. Úprava povrchů tlumících náraz bude prováděna dle požadavků normy ČSN EN 

1177:199 článku 4.2.

I1 Fitness prvek - Hrazda + montáž ks 1 41 600,00 Kč 41 600,00 Kč

Fitness prvek z ocelové konstrukce pro posílení celého těla (hrazda střední a vysoká s madly), ukotvený do terénu betonovými 

patkami, konstrukce z oceli s povrchovou úpravou "hrubozrnný" komaxit a zinek. Rozměry: min. 240 x 2390 mm, dopadová 

plocha min. 3240 x 5390 mm, materiál: ocel, povrchová úprava: spodní základová vrstva je zinek, vrchní vrstva je "hrubozrnný" 

komaxit kvůli možnosti zpěnění finální úpravy. Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku barva RAL 7016 

(antracitová šedá), komaxit, žluté komponenty.

Výrobek musí být určen pro veřejný prostor.

R

Doprava herních a fitness prvků + 

montáž herních prvků ks 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

J Kamenné ohniště ks 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
materiál: kámen v betonu

rozměr 1 m v průměru, D+M

L Pumpa ks 1 45 166,00 Kč 45 166,00 Kč
Pumpa kovová + betonový poklop + horní skruž + kamenný obklad skruže (např. pískovec), dřevěný kryt studny - materiál dřevo 

(dub či akát). Pumpa je mechanická na ruční pumpování, k přímému odběru vody, celokovová, v hnědém nebo zeleném odstínu.

R

Osazení pumpy a dřevěného krytu 

studny, obložení kamenem ks 1 14 658,00 Kč 14 658,00 Kč

Dřevěný kryt ze dvou půlkruhovitých částí o průměru 1,7 m bude tvořen deskami z tvrdého dřeva (akát nebo dub) o síle 4 cm a 

šířce min. 100 mm, na nosné konstrukci (kovový jekl), spojovací materiál: pozink nebo nerez. Obě části budou spojeny tak, aby 

bylo možné je v případě údržby studny sejmout. Kryt bude zajištěn proti odcizení kovovými oky a kov. visacím zámkem. Obklad 

betonové skruže bude tvořen kamenným pískovcovým obkladem, předpokládaná tloušťka 25cm, výška 0,5m. Celková výška 

nadzemní části studny včetně dřevěného krytu je cca 60cm.

R

Vyčištění studny a výměna horní 

skruže a poklopu ks 1 35 600,00 Kč 35 600,00 Kč
Studna bude vyčištěna od stávajících usazenin, horní skruž bude vyměněna (výška betonové skruže 1m). Horní betonový poklop 

bude tvořen dvěma částmi s otvorem pro osazení pumpy. Průměr skruže a poklopu 1,2m.

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE
S0 08 - Mobiliář

město Bučovice

Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604

HRADISKO



ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

2 372 652,99 Kč

749 007,20 Kč

3 121 660,19 Kč

3 777 208,83 Kč

REKAPITULACE SADOVÉ ÚPRAVY KALVÁRIE

CELKEM bez DPH

CELKEM s DPH (DPH 21%)

KÁCENÍ A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ KALVÁRIE

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE
S0 05 Vegetační úpravy

město Bučovice

Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604

KALVÁRIE



ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

KALVÁRIE KÁCENÍ A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ CELKEM 749 007,20 Kč

KALVÁRIE 402 966,00 Kč

KÁCENÍ - STROMY K POKÁCENÍ 185

STROMY K REDUKCI NA TORZO 0

KÁCENÍ STROMŮ ks 402 966,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

112101131 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:2 ks 62 150,00 Kč 9 300,00 Kč

112101132 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:2 ks 35 308,00 Kč 10 780,00 Kč

112101133 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:2 ks 14 700,00 Kč 9 800,00 Kč

112101134 Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:2 ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

112101135 Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:2 ks 1 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

112101241 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:2 ks 5 210,00 Kč 1 050,00 Kč

112101242 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:2 ks 38 322,00 Kč 12 236,00 Kč

112101243 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:2 ks 29 1 120,00 Kč 32 480,00 Kč

112101244 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:2 ks 1 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

111212122

Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, bez pařezu 

akáty m2 200 35,00 Kč 7 000,00 Kč

R

Odstranění dřevin průměru kmene do 10 cm i s kořeny 

na ploše do 1000 m2, svah 1:2 keře, nálety m2 3135 56,00 Kč 175 560,00 Kč

R

Přesun kmenů a větví nad d 10cm, do 500m, ve svahu do 

1:2 (1 strom = 1ks) ks 185 112,00 Kč 20 720,00 Kč

R

Vodorovné přemístění větví pokácených stromů do 

500m m3 159,2 126,00 Kč 20 059,20 Kč

R

Drcení ořezaných větví strojně o průměru větví do 100 

mm m3 159,2 574,00 Kč 91 380,80 Kč

R

Zatření pařezů agresívních invazních druhů dřevin (akát) 

herbicidem (2x), vč. materiálu m2 400 8,40 Kč 3 360,00 Kč

R

Chemická likvidace výmladků agresívních invazních 

druhů dřevin (akát) herbicidem (3x), vč. materiálu m2 600 8,40 Kč 5 040,00 Kč

invazivní akáty m2 200

ostatní dřeviny s průměrem do 10cm k odstranění m2 3135

3335

KALVÁRIE 346 041,20 Kč

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 99

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ ks 95 873,20 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

112201121 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:2 ks 4 200,00 Kč 800,00 Kč

112201122 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:2 ks 36 400,00 Kč 14 400,00 Kč

112201123 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2 ks 35 980,00 Kč 34 300,00 Kč

112201124 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2 ks 18 1 190,00 Kč 21 420,00 Kč

112201125 Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:2 ks 5 1 400,00 Kč 7 000,00 Kč

112201126 Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:2 ks 1 1 960,00 Kč 1 960,00 Kč

174201201 Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm ks 40 84,00 Kč 3 360,00 Kč

174201202 Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm ks 53 112,00 Kč 5 936,00 Kč

174201203 Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm ks 6 179,00 Kč 1 074,00 Kč
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174201204 Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

R Zásyp jam po pařezech průměru přes 900 mm ks 0 0,00 Kč 0,00 Kč

M Ornice k zasypání jam včetně naložení a dopravy t 7,92 710,00 Kč 5 623,20 Kč

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ (řezy) ks 74 250 168,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, 

náročnost 1 ( zásahy na malých dřevinách nebo zásahy 

malého rozsahu na středně velkých dřevinách) ks 2 1120,00 2 240,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, 

náročnost 2 (zásahy na středně velkých dřevinách nebo 

menší až středně rozsáhlé zásahy na velkých dřevinách s 

hůře dostupnou korunou) ks 29 2500,00 72 500,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, 

náročnost 3 (rozsáhlé zásahy na středně velkých 

dřevinách nebo zásahy na velkých dřevinách) ks 3 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, 

náročnost 1 ( zásahy na malých dřevinách nebo zásahy 

malého rozsahu na středně velkých dřevinách) ks 3 1260,00 3 780,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, 

náročnost 2 (zásahy na středně velkých dřevinách nebo 

menší až středně rozsáhlé zásahy na velkých dřevinách s 

hůře dostupnou korunou) ks 28 2670,00 74 760,00 Kč

R

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, 

náročnost 3 (rozsáhlé zásahy na středně velkých 

dřevinách nebo zásahy na velkých dřevinách) ks 6 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč

R Výchovný řez ks 3 280,00 Kč 840,00 Kč

R Instalace dynamické vazby (D+M), 2t ks 3 3 000,00 Kč 9 000,00 Kč

R Instalace dynamické vazby (D+M), 4t ks 4 4 000,00 Kč 16 000,00 Kč

R Vodorovné přemístění větví ořezaných stromů do 500m m3 14,8 160,00 Kč 2 368,00 Kč

R

Drcení ořezaných větví strojně o průměru větví do 100 

mm s ponecháním štěpky na místě m3 14,8 1 600,00 Kč 23 680,00 Kč
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ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

KALVÁRIE SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM 2 372 652,99 Kč

TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU m2 12309 1 101 848,42 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

R Ochrana stromu bedněním- zřízení m2 140 280,00 39 200,00 Kč

R Ochrana stromu bedněním- odstranění m2 140 39,00 5 460,00 Kč

182001122 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 m2 12309 16,00 196 944,00 Kč

R

Rozrušení terénu před rozprostřením ornice, na svahu 1:2 

(příjezdová cesta od škol) m2 1522 4,50 6 849,00 Kč

181006121 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm m2 1522 7,00 10 654,00 Kč

R

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m- 

ruční manipulace v sadu, podél příjezdové komunikace od školy t 121,76 490,00 59 662,40 Kč

M

Ornice včetně naložení a dopravy- plocha v sadu, podél 

příjezdové komunikace od školy t 121,76 700,00 85 232,00 Kč

184802211 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 záhony m2 2781 1,30 3 615,30 Kč

M Totální herbicid (5l/ha) l 5,562 255,00 1 418,31 Kč

183403115 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 2x m2 24618 4,20 103 395,60 Kč

183403211 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 2x m2 24618 8,40 206 791,20 Kč

183403253 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x m2 24618 3,00 73 854,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

biologický odpad – kamení, stařina t 24,618 560,00 13 786,08 Kč

R Odvoz biologického odpadu km 60 31,00 1 860,00 Kč

R Poplatek za skládku biologického odpadu t 24,618 1000,00 24 618,00 Kč

180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 12309 6,00 73 854,00 Kč

M

Travní osivo (20 g/m2, luční směs- trávník pro suché podmínky s 

bylinami) kg 246,18 535,00 131 706,30 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

manipulace s travním osivem t 0,24618 700,00 172,33 Kč

183403261 Obdělání půdy válením, na svahu 1:2 2x, plochy trávníku m2 24618 0,55 13 539,90 Kč

185803112

Ošetření trávníku na svahu 1:2 pokosení se shrabáním, 

naložením shrabků na dopr.prostředek a odvoz 20 km se 

složením m2 12309 4,00 49 236,00 Kč

VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ ks 86 358 900,40 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

R Vytýčení výsadeb ks 86 25,00 2 150,00 Kč

183102215 Hloubení jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2 OK 12/14 ks 86 239,00 20 554,00 Kč

184102125 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:2 OK 12/14 ks 86 239,00 20 554,00 Kč

M Zahradnický substrát do jam m3 17,2 420,00 7 224,00 Kč

R Redukční řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m ks 86 35,00 3 010,00 Kč

185802124 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:2 t 0,0043 120000,00 516,00 Kč

M Tabletové hnojivo dlouhopůsobící (5 ks/strom) (tableta - 10g) ks 430 1,00 430,00 Kč

184215133 Ukotvení dřevin třemi kůly délky do 3 m stromy 12/14 ks 86 200,00 17 200,00 Kč

M Kůly do 3 m (3ks / list.strom, 1ks/ovoc.a jehl.strom a odrostky) ks 258 84,00 21 672,00 Kč

M Příčky (3ks / list.strom) ks 258 13,00 3 354,00 Kč

M Úvazky (1,5bm/strom) bm 129 6,00 774,00 Kč

184501115

Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách svahu přes 1:5 do 1:2 

(1,5m2/strom) (listnaté stromy) m2 86 50,00 4 300,00 Kč

M Juta na omotání kmene, š. 15cm m2 86 35,00 3 010,00 Kč

R Instalace chráničky kmene ks 86 32,00 2 752,00 Kč

M Plastová chránička na kmene, výška 1,2m ks 86 55,00 4 730,00 Kč

184215421

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 

do 1:2 o průměru mísy do 0,5 m ks 86 40,00 3 440,00 Kč

184921097 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:2 (1 m2/strom) m2 86 35,00 3 010,00 Kč
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M Mulčovací kůra vč. dovozu (cca 0,15 m3/1strom) m3 12,9 760,00 9 804,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (100l/strom) m3 8,6 380,00 3 268,00 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 8,6 392,00 3 371,20 Kč

M Voda na zálivku (cca 100l/strom) m3 8,6 56,00 481,60 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

(substrát, mulčovací kůra, rostlinný materiál) t 35,26 560,00 19 745,60 Kč

M

Rostlinný materiál - OKRASNÉ LISTNATÉ STROMY S BALEM, 

OBVOD KMENE 12-14CM ks 86

Gleditsia triacanthos ks 5 2340,00 11 700,00 Kč

Prunus avium ks 25 2330,00 58 250,00 Kč

Quercus robur ks 26 2450,00 63 700,00 Kč

Aesculus hippocastaneum ks 30 2330,00 69 900,00 Kč

VÝSADBA ODROSTKŮ a OVOCNÝCH STROMŮ ks 160 167 433,60 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

R Vytýčení výsadeb ks 160 20,00 3 200,00 Kč

R

Odstranění betonových sloupků v sadu včetně patky, výška 

sloupku do 2m (včetně odvozu a likvidace na skládce) ks 10 600,00 6 000,00 Kč

183102214 Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:2 odrostky ks 160 70,00 11 200,00 Kč

184102122 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2 odrostky ks 160 70,00 11 200,00 Kč

M Zahradnický substrát do jam m3 16 420,00 6 720,00 Kč

R Redukční řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m ks 160 30,00 4 800,00 Kč

184215113

Ukotvení dřevin jedním kůlem délky do 3 m odrostky a ovocné 

stromy ks 160 35,00 5 600,00 Kč

M Kůly do 2,5 m (1ks/ovoc.a jehl.strom a odrostky) ks 160 84,00 13 440,00 Kč

M Úvazky (1bm/strom) bm 160 6,00 960,00 Kč

R Instalace chráničky kmene ks 160 28,00 4 480,00 Kč

M Plastová chránička na kmene, výška 1,2m ks 160 55,00 8 800,00 Kč

184215421

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 

do 1:2 o průměru mísy do 0,5 m ks 160 28,00 4 480,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (100l/strom) m3 16 350,00 5 600,00 Kč

M Voda na zálivku (cca 100l/strom) m3 16 56,00 896,00 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 16 350,00 5 600,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

(substrát, mulčovací kůra, rostlinný materiál) t 30,56 560,00 17 113,60 Kč

M Rostlinný materiál – ODROSTKY (121-250cm, ZB nebo kont.) ks 160

Pinus sylvestris ks 18 1372,00 24 696,00 Kč

Prunus avium ks 4 154,00 616,00 Kč

Fagus sylvatica ks 40 154,00 6 160,00 Kč

Betula pendula ks 34 336,00 11 424,00 Kč

Carpinus betulus ks 13 350,00 4 550,00 Kč

Acer campestre ks 26 112,00 2 912,00 Kč

Acer platanoides ks 9 154,00 1 386,00 Kč

Prunus cerasus - třešeň (kombinace alespoň 3 krajových 

odrůd), vysokokmen n.polokmen, pk ks 13 350,00 4 550,00 Kč

Malus domestica - jabloň (podz.n. zimní krajová odrůda) 

vysokokmen n.polokmen, pk ks 2 350,00 700,00 Kč

Pyrus communis - hrušeň (krajová odrůda) vysokokmen 

n.polokmen, pk ks 1 350,00 350,00 Kč

ZÁHONOVÁ VÝSADBA m2 284 385 364,58 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

KEŘE ks 110 31 255,90 Kč

183403211

Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 2x (záhony 

keřů) m2 330 10,00 3 300,00 Kč

183403253 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x (záhony keřů) m2 330 3,00 990,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

biologický odpad – kamení, stařina t 0,33 700,00 231,00 Kč

R Odvoz biologického odpadu km 60 31,00 1 860,00 Kč

R Poplatek za skládku biologického odpadu t 0,33 1000,00 330,00 Kč

R Vytýčení výsadeb ks 110 15,00 1 650,00 Kč

183102212 Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2 ks 110 19,00 2 090,00 Kč

184102121 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 ks 110 19,00 2 090,00 Kč

M Zahradnický substrát do jam m3 1,1 420,00 462,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

substrát t 1,65 630,00 1 039,50 Kč
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185802124 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:2 t 0,0011 120000,00 132,00 Kč

M Tabletové hnojivo dlouhopůsobící (2 ks/keř) (tableta - 10g) ks 110 1,00 110,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (10l/keř) m3 1,1 378,00 415,80 Kč

M Voda na zálivku (cca 10l/keř) m3 1,1 56,00 61,60 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,1 400,00 440,00 Kč

M Rostlinný materiál - KEŘE ks 110

Viburnum opulus, 30-40cm, kont. /ZB ks 34 70,00 2 380,00 Kč

Sambucus nigra, 30-40cm, kont. /ZB ks 4 70,00 280,00 Kč

Rosa canina, 30-40cm, kont. /ZB ks 4 70,00 280,00 Kč

Cornus mas, 30-40cm, kont. /ZB ks 2 70,00 140,00 Kč

Hydrangea arborescens ´Anabelle´, 30-40cm, kont. /ZB ks 14 140,00 1 960,00 Kč

Hydrangea macorphylla, 30-40cm, kont. /ZB ks 24 126,00 3 024,00 Kč

Taxus baccata ´Nissen Prasident´, 30-40cm, kont. /ZB ks 18 405,00 7 290,00 Kč

Svida alba, 30-40cm, kont. /ZB ks 6 70,00 420,00 Kč

Corylus avellana, 30-40cm, kont. /ZB ks 4 70,00 280,00 Kč

TRVALKY, TRAVINY ks 2665 354 108,68 Kč

CIBULOVINY ks 7360

184802211 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 záhony 2x m2 238 1,20 285,60 Kč

M Totální herbicid (5l/ha) l 0,952 255,00 242,76 Kč

183403211 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 2x m2 238 8,50 2 023,00 Kč

183403253 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x m2 238 3,00 714,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

biologický odpad – kamení, stařina t 0,238 630,00 149,94 Kč

R Odvoz biologického odpadu km 60 31,00 1 860,00 Kč

R Poplatek za skládku biologického odpadu t 0,238 1000,00 238,00 Kč

R Vytýčení výsadeb ks 10025 1,10 11 027,50 Kč

183102131 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2 ks 2665 10,00 26 650,00 Kč

183204116 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm ks 2665 10,00 26 650,00 Kč

183204113 Výsadba cibulovin (podzimní termín) ks 7360 5,50 40 480,00 Kč

185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 (10l/m2) m3 26,65 350,00 9 327,50 Kč

M Voda na zálivku (cca 10l/m2) m3 26,65 56,00 1 492,40 Kč

185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 26,65 350,00 9 327,50 Kč

R

Ošetření vysazených květin vypletí s příp.odstraněním 

odkvetlých částí rostlin m2 2665 4,20 11 193,00 Kč

M

Rostlinný materiál – trvalky, traviny, půdopokryvné rostliny a 

dvouletky ks 2665 49,00 130 585,00 Kč

M Rostlinný materiál – cibuloviny ks 7360 11,00 80 960,00 Kč

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 

rostlinný materiál t 1,4325 630,00 902,48 Kč

DOKONČOVACÍ PÉČE 359 106,00 Kč

Číslo Název MJ počet MJ cena v Kč za MJ cena celkem

R

Péče o jednotlivé stromy - zálivka 6x, výchovný řez, kontrola, 

ožínání 2x ks 246 280,00 68 880,00 Kč

R Péče o skupiny keřů v zápoji -  zálivka 6x ročně, odplevelování 6x ks 110 105,00 11 550,00 Kč

R

Péče o skupiny trvalek a trav v zápoji -  zálivka 6x, odplevelování 

6x ks 2665 63,00 167 895,00 Kč

111104212 Pokosení trávníku, svah do 1:2, odvoz 20 km, 3x m2 36927 3,00 110 781,00 Kč
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Založení travních ploch m2 11169

Založení lučního trávníku s odplevelením m2 1140

Trvalkové záhony m2 119

Chemické odplevelení m2 2781

Ochrana stromů bedněním m2 140

Výsadba alejových dřevin ks 86

Výsadba odrostků, ovocných dřevin ks 160

Plochy keřových výsadeb m2 165

Alejové dřeviny (ok 12-14, ZB) ks 86

Gleditsia triacanthos ks 5

Prunus avium ks 25

Quercus robur ks 26

Aesculus hippocastaneum ks 30

Odrostky, ovocné dřeviny ks 160

odrostky (121-250cm, ZB nebo kont.) ks 144

Pinus sylvestris ks 18

Prunus avium ks 4

Fagus sylvatica ks 40

Betula pendula ks 34

Carpinus betulus ks 13

Acer campestre ks 26

Acer platanoides ks 9

ovocné dřeviny (vysokomen n. polokmen, pk) ks 16

Prunus cerasus - třešeň (kombinace alespoň 3 krajových odrůd) ks 13

Malus domestica - jabloň (podz.n. zimní krajová odrůda) ks 2

Pyrus communis - hrušeň (krajová odrůda) ks 1

Keře (velikost 30-40cm, ZB) ks 110

Viburnum opulus ks 34

Sambucus nigra ks 4

Rosa canina ks 4

Cornus mas ks 2

Hydrangea arborescens ´Anabelle´ ks 14

Hydrangea macorphylla ks 24

Taxus baccata ´Nissen Prasident´ ks 18

Svida alba ks 6

Corylus avellana ks 4

Půdopokryvné rostliny, trvalky, dvouletky ks 2665

Aster dumosus ´Prof.A.Kippenberg´ ks 19

Phlox ´Eva Callum´ ks 10

Geranium magnificum ks 200

Veronica spicata ´Christa´ ks 34

Salvia officinalis ´Mainacht´ ks 20

Salvia nemorosa ´Caradonna´ ks 46

Aqulegia Yellow Queen ks 60

Tellima grandiflora ks 85

Deschampsia caespitosa ´Palava´ ks 44

Geranium himalayense ´Gravayete´ ks 50

KALVÁRIE
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Hosta sieboldiana ks 70

Paeonia lactiflora Sarah Bernardt ks 29

Hypericum calycinum ks 28

Vinca minor ks 100

Digitalis alba ks 410

Omphalodes verna ks 290

Convallaria majalis ks 700

Assarum europaeum ks 400

Helleborus orientalis ks 70

Cibuloviny ks 7360

Tulipa White triumphator ks 3280

Narcissus poeticus ks 730

Muscari armeniacum ks 1450

Galanthus nivalis ks 700

Crocus mix ks 700

Hyacinthoides non scripta ks 100

Scilla siberica ks 400
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ROZPOČTOVÁ ČÁST

STAVBA:

OBJEKT:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

ČÁST:

MOBILIÁŘ SO 07 - Kalvárie 820 000,00 Kč

kód prvku název MJ počet MJ

cena

v Kč/MJ cena celkem popis

A Infotabule ks 5 17 166,00 Kč 85 830,00 Kč

Plakátovací plocha, jednostranná, samostatná; Charakter konstrukce: ocelová konstrukce se stříškou, spojená s plechovou 

výlepovou plochou pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli; Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou 

vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem; Nosná kostra: svařenec tvořený obdélnými uzavřenými profily 80×60×3 mm a 

60×20×2 mm a výpalky z plechu tl. 5 a 12 mm; celková výška 2720 mm, šířka 1330 mm; Výlepová plocha: svařený rám z 

uzavřených obdélníkových profilů 40×20×2 překrytý plechem min.1202×1802 mm, tl. 0,8mm; Stříška: pozinkovaný plech tl. 1,2 

mm spojený s nostným rámem pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku 

dle vzorníku barva RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit; Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového 

základu pomocí závitových tyčí M16

R

Instalace infotabule do betonových 

patek ks 5 7 410,00 Kč 37 050,00 Kč

B Lavička s opěradlem ks 17 16 309,00 Kč 277 253,00 Kč

Lavička s opěradlem délky 1,8 m; Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových 

spojů z nerezu; Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím 

lakem; Nosná kostra: dvě bočnice svařené z výpalků z ocelového plechu tloušťky 3 a 5 mm a trubky obdélného průřezu 60 × 30 × 

2; Sedák a opěradlo: lamely z masivního akátového dřeva obdélníkového průřezu min. (38,5 x 58 mm) délky 1800 mm 2 koncové 

lamely čtvrtkruhové průřezu (58 x 58 mm) délky 1800 mm; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku barva 

RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit; Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8

R

Montáž parkové lavičky do 

betonových patek ks 17 2 680,00 Kč 45 560,00 Kč

D Lavička - kámen a dřevěný sedák ks 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
materiál: dřevo a pískovec

rozměr: cca 1800x450x450mm

R Montáž lavičky do štěrkového lože ks 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

E Menší sedací prvek ks 16 1 320,00 Kč 21 120,00 Kč
materiál: dřevo

rozměr: výška 0,45 m, průměr špalku cca 0,4 m

R

Montáž sedacího prvku do 

betonových patek ks 16 1 200,00 Kč 19 200,00 Kč

F Odpadkový koš 45 l, kruhový ks 3 9 016,00 Kč 27 048,00 Kč

Odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami, se stříškou, objem nádoby min. 45 l; Charakter konstrukce: 

ocelová konstrukce s dřevěnými akátovými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu; Povrchová úprava: ocelová 

konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem; Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového 

plechu tloušťky 5 mm; Opláštění: lamely z masivního akátového dřeva obdélníkového průřezu 35 × 20 × 700 mm; Vnitřní nádoba: 

ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem min. 45 l; Stříška: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 a 5 mm, 

variantně s popelníkem, zámek s trojhranem 9 mm; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku barva RAL 

7016 (antracitová šedá), komaxit;  Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí 

závitových tyčí M12

R Montáž odpadkového koše ks 3 2 620,00 Kč 7 860,00 Kč

G Stojan na kola ks 1 9 477,00 Kč 9 477,00 Kč

Stojan na kola celoocelový - sestava 3 ks; Charakter konstrukce: ocelová konstrukce z L-profilu; Povrchová úprava: opatřena 

ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem; Tělo: svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových 

výpalků tloušťky 10 mm; celková výška 1100 mm, délka min.600 mm; Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle 

vzorníku barva RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit; Kotvení: kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového 

základu pomocí závitových tyčí M12

R

Montáž stojanu na kola do 

betonových patek ks 1 8 100,00 Kč 8 100,00 Kč

R Doprava mobiliáře ks 1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

H3 Herní prvek prolézací ks 1 62 700,00 Kč 62 700,00 Kč

prolézací a polezná sestava s lanem,materiál: akátové dřevo tlakově impregnované v šestihranném profilu, provaz, kotvení 

ocelovými trny a betonovými patkami do terénu. Rozměry: 750x390x150cm, bezpečnostní prostor 1000x800cm, celková výška 

150cm, výška pádu 95 cm. Prvek vhodný až pro 6 uživatelů ve věku 3-14 let. Herní prvek bude splňovat požadavky ČSN EN 1176 – 

normy, která stanovuje všeobecné požadavky na zřizování, kontrolu i údržbu prvku. Úprava povrchů tlumících náraz bude 

prováděna dle požadavků normy ČSN EN 1177:199 článku 4.2.

I2

Fitness prvek - Hrazda s nakloněnou 

plošinou + montáž ks 1 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč

hrazda s nakloněnou plošinou pro posílení břišního svalstva společně s prohnutými žebřinami, ocelová konstrukce, povrch. 

úprava: komaxit, zinek, rozměr min.1890x1980 mm, dopadová plocha min. 4890x4890 mm. Povrchová úprava: spodní základová 

vrstva je zinek, vrchní vrstva je "hrubozrnný" komaxit kvůli možnosti zpěnění finální úpravy. Barevnost: odstín polyesterového 

práškového laku dle vzorníku barva RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit, žluté komponenty. Lavice je z vysokotlakého plastu 

odolného vůči UV záření.

I3 Fitness prvek - Žebřík + montáž ks 1 27 760,00 Kč 27 760,00 Kč

Žebřík – žebřinová ocelová konstrukce, 1ks. Povrchová úprava: spodní základová vrstva: zinek, vrchní vrstva: "hrubozrnný" 

komaxit  kvůli možnosti zpěnění finální úpravy. Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku barva RAL 7016 

(antracitová šedá), komaxit, žluté komponenty. Hrazda se žebříkem, rozměr: min. 1440x2490 mm, dopadová plocha: min. 

4440x5490 mm. Konstrukci je nutno v rozích vyztužit obloukovou kulatinou kvůli deformaci prvku.

I4

Fitness prvek - Soustava hrazd + 

montáž ks 1 35 342,00 Kč 35 342,00 Kč

Soustava hrazd - ocelová konstrukce hrazdy se žebříkem, povrch. úprava: spodní základová vrstva: zinek, vrchní vrstva: 

"hrubozrnný" komaxit  kvůli možnosti zpěnění finální úpravy, Barevnost: odstín polyesterového práškového laku dle vzorníku 

barva RAL 7016 (antracitová šedá), komaxit, žluté komponenty. Rozměr min. 990x5470 mm, dopadová plocha min. 3990x8470 

mm

R

Doprava herních a fitness prvků + 

montáž herního prvku ks 1 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

M Kameny -  zastavení křížové ks 14 5 150,00 Kč 72 100,00 Kč Soliterní kameny s vytesanými římskými číslicemi - zastavení křížové cesty, materiál: pískovec, rozměry: cca 700x300x500

R Osazení kamene do betonové patky ks 14 900,00 Kč 12 600,00 Kč

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE
S0 07 - Mobiliář

město Bučovice

Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604
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VO Bučovice

položka - MATERIÁL SILNOPROUD jednotka počet Cena/ jedn.

Cena 

celkem

Kabel CYKY 4Bx10 m 390 120 46 800

Kabel CYKY 3Cx1,5 m 100 11 1 100

Chránička pr.110/94,korugovaná m 10 45 450

Chránička  pr.75/61,korugovaná m 390 45 17 550

Svítidlo systému veřejného světlení, LED se základním 

příkonem 50W regulovatelným na 25W, v antivandal 

provedení systémově a tvarově korespondující se 

stávajícími svítidly na větvi VO ks 1 16 000 16 000

Zapínací rozvaděče RVO30 ,typ RVO např.2NKP7P F015 

atyp.Hl.jistič 25B/3,přívod 4x16-E.ON,15x vývod jistič 

20B/1,místo pro elektroměr,soumrak.čidlo,přepínač 

ručně/aut.,osadit do SK5/4+P5,vxšxh=1930x660x240 ks 1 30 000 30 000

Stožárová výzbroj (svorkovnice) s 1 pojistkou Al,krytá ks 12 450 5 400

Prázdná skříň SK5/4(4 hran)+ podstavecP5+mont.panel 

F5/4 8mm + mont.profil 60 S,O 4(2ks) ks 1 6 000 6 000

Sloupy VO , sadový třístupňový  bezpaticový,oboustranně 

žárově zinkovaný ,typ (vychází ze standard VO města 

Bučovice) s plastovou manžetou ks 12 5 000 60 000

Drát FeZn pr.10mm m 390 38 14 820

Podružný materiál 1 000

Celkem Kč 199 120

položka - MONTÁŽE VO-VC 21M jednotka počet Cena/ jedn.

Cena 

celkem

Kabel CYKY 4Bx10 m 390 25 9 750

Kabel CYKY 3Cx1,5 m 100 25 2 500

Chránička pr.110/94,KF 09110 m 10 25 250

Chránička  pr.75/61,KF m 390 25 9 750

Svítidlo systému veřejného světlení, LED se základním 

příkonem 50W regulovatelným na 25W, v antivandal 

provedení systémově a tvarově korespondující se 

stávajícími svítidly na větvi VO ks 1 500 500

Zapínací rozvaděče RVO30 ,např.typ RVO 2NKP7P F015 

atyp.Hl.jistič 25B/3,přívod 4x16-E.ON,15x vývod jistič 

20B/1,místo pro elektroměr,soumrak.čidlo,přepínač 

ručně/aut.,osadit do SK5/4+P5,vxšxh=1930x660x240 ks 1 5 000 5 000

Stožárová výzbroj (svorkovnice) s 1 pojistkou Al,krytá ks 12 200 2 400

Prázdná skříň SK5/4(4 hran)+ podstavecP5+mont.panel 

F5/4 8mm + mont.profil 60 S,O 4(2ks) ks 1 1 000 1 000

                  ks 12 1 000 12 000

Drát FeZn pr.10mm m 390 40 15 600

Demontáž stávajících sítidel ks 11 1 000 11 000



Demnotáž -sloup sadový VO ks 11 1 000 11 000

Demontáž-ektrovýzbroj stožáru 1 okruh ks 11 300 3 300

Demontáž stávajícího rozvaděče VO ks 1 1 000 1 000

Autojeřáb  do 6 tun hod. 16 2 000 32 000

Montážní plošina hod. 24 900 21 600

Ukončení kabelů do 16mm2 ks 27 40 1 080

Revize elektro hod. 16 400 6 400

Celkem Kč 146 130

položka - ZEMNÍ PRÁCE VO-VC 46 jednotka počet Cena/jedn.

Cena 

celkem

Vytyčení trasy kabel.vedení v zast.prostoru km 0,32 5 000 1 600

Výkop kabelové rýhy 35/80,tř.3,ručně m 320 160 51 200

Zřízení kabelového pískového lože,š=35cm m 320 120 38 400

Výstražná fólie z PVC š.33cm,červená m 320 20 6 400

Zához kabelové rýhy 35/80,tř.3 se zhutněním m 320 50 16 000

Hloubení jam pro stožáry 5m ks 12 560 6 720

Základ z monolitického betonu tř.C8/10 m3 6 3 500 21 000

Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 m2 112 50,00 5 600

Zřízení varov. ohražení kolem výkopu m 650 5 3 250

Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1km t 4 745 2 980

Vytýčení inženýrských sítí km 0,32 5 000 1 600

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do 

1km 1 6 400

Celkem Kč 161 150

Celkem Kč bez DPH (mat., montáže, zem.práce) 506 400


		2019-09-20T12:50:00+0200
	Mgr. Ondřej Pavka


		2019-09-23T16:02:53+0200




