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Zadavatel:  VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. 

Sídlo:   Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČ:  25911368 

 

 

 

 

V Ostravě dne 7. června 2019 

 

 

Věc 

Veřejná zakázka „Zajištění ostrahy a ochrany majetku Městského stadionu Ostrava“ – 

vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení uveřejněno ve Věstníku VZ dne 23.5.2019 pod 

ev.č. Z2019-016956 a odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku EU dne 20.5.2019 č.ozn. TED 

2019/S 099-239940 

 

 
V souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se zadavatel rozhodl změnit zadávací podmínky na výše 

uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku na služby, a to následovně: 

 

1.) 

Zadávací dokumentace, Svazek 2, Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce se mění takto: 

 

Bod 6.3. zní takto: 

Podle § 79 odst. 2 písm. i) zákona zadavatel požaduje doložení přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele za poslední 3 (tři) roky, a to ve formě Čestného prohlášení podepsaného 

osobou oprávněnou za dodavatele jednat, přičemž podle § 73 odst. 6 písm. b) zákona stanoví 

požadavek, že dodavatel musel disponovat min. s 50 zaměstnanci/rok, z toho minimálně 30 

zaměstnaných v hlavním pracovním poměru.  

 
Doplňuje se bod 6.5. ve znění: 

 

6.5. 

Podle § 79 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 80 odst. 1 zákona zadavatel k zajištění kvality požadovaných 

služeb  žádá doložení certifikátů kvality a bezpečnosti, a to: 

➢ ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu kvality, a 

➢ ČSN ISO/IEC 27001:2006 systém managementu bezpečnosti informací. 

 

2.) 

Zadávací dokumentace, Svazek 1, Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky se mění takto: 

 

6.1. Doba plnění veřejné zakázky 

Zadavatel požaduje uzavření smlouvy na dobu neurčitou se zahájením plnění předmětu veřejné 

zakázky dnem 1. září 2019 od 06.00 hod. 

 

3.) 

Zadávací dokumentace, text Smlouvy o zajištění ostrahy se mění takto: 
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IV. 

Doba plnění 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se zahájením plnění dne 1. září 2019. Výkon ostrahy 
započne poskytovatel služeb dnem 1. září 2019 v 06.00 hod.  

 

4.) 

V souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, přičemž Zadávací 

dokumentace, Svazek č. 1, Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, bod 13.  se mění takto: 

 

13. Lhůta pro podání nabídek     
 

Zadavatel stanovil v souladu s § 57 odst. 1 ve spojení s ust. § 97 písm. b) zákona lhůtu pro 

podání nabídek do 16. července 2019, do 10.00 hod.   

Pokud nebude nabídka doručena zadavateli do konce stanovené lhůty nebo způsobem 

stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se podle § 28 odst. 2 zákona za podanou a 

v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.  
 

 

5.) 

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele  

 

https://www.kdv.cz/arenavitkovice/profil.php?ic=25911368 

 

 
S pozdravem 

 

 

 

………………………………… 

                                                                            Mgr. Kamil Vrubl 

                                                                        předseda představenstva 
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