

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(ve smyslu ust. 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Veřejný zadavatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Název veřejné zakázky: Zajištění ostrahy a ochrany majetku Městského stadionu Ostrava

Druh zakázky: služby
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Dělení zakázky: bez rozdělení na části
Právní forma: akciová společnost
Zadavatel: veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona
Sídlo zadavatele: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
IČ/DIČ 25911368/CZ25911368
Osoba oprávněná jednat: Folwarczny Libor, předseda představenstva
Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba/administrátor zakázky (dle § 43 zák.):

Petr Psočka, advokát, společník Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář, se sídlem Bohumínská 1553 Rychvald, e-mail: psotka@advokatova.cz, ID DS: dn3a6vj

Zadavatel tímto podává vysvětlení k níže uvedenému dotazu ze dne 12.7.2019:

Dobrý den, ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7.června 2019 uvádí zadavatel změnu v návrhu smlouvy, konkr. čl. IV. Doba plnění, odst. 1 a to se zahájením plnění od 1.září 2019. Souběžně není tato změna reflektována v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace, resp. nebyl předložen nový návrh smlouvy s touto změnou termínu. Uchazeč se tedy dotazuje, jakým způsobem má postupovat při předložení návrhu smlouvy (jakožto součástí nabídky), který ve znění poskytnutém zadavatelem nereflektuje požadovanou skutečnost a uchazeč nemá možnost provádět přepisy ani opravy v tomto návrhu.

Odpověď zadavatele:

Změny zadávací dokumentace jsou reflektovány v aktualizované verzi smlouvy o ostraze na profilu zadavatele (doplněna v souvislosti s dnešním oznámením změny zadávací dokumentace)

V Ostravě dne 16.7.2019

Za VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Mgr. Petr Psočka, advokát- administrátor zakázky