

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(ve smyslu ust. 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Veřejný zadavatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Název veřejné zakázky: Zajištění ostrahy a ochrany majetku Městského stadionu Ostrava

Druh zakázky: služby
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Dělení zakázky: bez rozdělení na části
Právní forma: akciová společnost
Zadavatel: veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona
Sídlo zadavatele: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
IČ/DIČ 25911368/CZ25911368

Kontaktní osoba/administrátor zakázky (dle § 43 zák.): Petr Psotka, advokát, společník Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář, se sídlem Bohumínská 1553 Rychvald, e-mail: psotka@advokatova.cz, ID DS: dn3a6vj

Zadavatel tímto podává vysvětlení k níže uvedenému dotazu obdržnému dne 17.7.2019:

1. Za uchazeče ve výběrovém řízení se dovoluujeme dotázat, která ze dvou verzi elektronicky podepsaných uveřejněných Zadávacích a Kvalifikačních dokumentací je, v případě, že se nejedná o shodné dokumenty, platná? 2. Dále pak žádáme informaci, zda je zadavatel schopen dodat Krycí list, do kterého by bylo možné doplnit všechny požadované údaje (tak jako v předchozím VŘ lze vkládat jen ceny, datum a osobu oprávněnou k podpisu, nelze vložit údaje o účastníkovi)? 3. Opravdu není ze strany zadavatele možné předložit návrh smlouvy ve formátu, který by umožnil doplnění údajů jiným způsobem než ručně? 4. V rámci požadavku zadavatele na poskytnutí Jistoty bychom uvítali informaci, zda zadavatel uvažuje o dalších změnách v termínu k podání nabídek. Tato informace by pro nás byla velice přínosná zejména s ohledem na finanční náklady a čas, které bychom pravděpodobně museli věnovat při případném prodloužení platnosti záruky. 5. Kdy bude prostřednictvím portálu KDV možné vkládat nabídky? V současné době má na portálu toto VŘ příznak - Ukončen příjem nabídek.

Odpověď zadavatele:

1. Platí poslední uveřejněná verze zadávací dokumentace (v názvu souboru uvedeno datum 16.7.)
2. Přikládáme upravený krycí list, který je možné vyplnit elektronicky.
3. Do budoucna dojde ke změně tohoto požadavku, nicméně v tomto řízení požadujeme doplnění ručně.
4. Zadavatel nepočítá s dalším výrazným prodloužením lhůty díky výrazným úpravám zadávacích podmínek. K prodloužení lhůty nicméně dojde aktuálně v souvislosti s poskytnutím dalšího termínu prohlídky na místě.
5. Uvedený stav zakázky neodpovídá skutečnosti, aktuální stav zní: "VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEUKONČENA" , přičemž účastníci mohou podávat své nabídky.

Příloha: Krycí list_ver_22_7

V Ostravě dne 22.7.2019

Za VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Mgr. Petr Psotka, advokát- administrátor zakázky