
Stavba: 1900053

Objednatel: IČO: 00291676

DIČ: CZ00291676

68501

Zhotovitel: IČO: 00220159

DIČ: CZ00220159

61700

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

14 966 972,90

18 110 037,00

14 966 972,90

53 190,79

Zvonařka 16

Brno

Město Bučovice

Jiráskova 502

Bučovice

Položkový rozpočet stavby

3 143 064,31

-0,21

92 241,16

0,00

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

SETRA, spol. s r.o.

Celkem

14 821 540,95
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 11 553 251,29 2 426 182,77 13 979 434,06 77

01 0,00 11 553 251,29 2 426 182,77 13 979 434,06 77

02 0,00 938 932,00 197 175,72 1 136 107,72 6

01 0,00 938 932,00 197 175,72 1 136 107,72 6

03 0,00 3 155 950,81 662 749,66 3 818 700,47 21

01 0,00 1 658 002,20 348 180,46 2 006 182,66 11

02 0,00 722 470,25 151 718,75 874 189,00 5

03 0,00 219 214,26 46 034,99 265 249,25 1

04 0,00 556 264,10 116 815,46 673 079,56 4

04 0,00 -681 161,20 -143 043,85 -824 205,05 -5

01 0,00 -681 161,20 -143 043,85 -824 205,05 -5

0,00 14 966 972,90 3 143 064,30 18 110 037,20 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 46 000,00 0

0 HSV 16 000,00 0

1 HSV 930 731,70 6

18 HSV 125 007,00 1

46 HSV 438 990,00 3

98 HSV 8 406 917,47 56

712 PSV 1 561,16 0

762 PSV 4 960,00 0

767 PSV 720,00 0

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Zpevněné plochy

Demolice

Povlakové krytiny

Meněpráce

Meněpráce

Celkem za stavbu

Přípravné a pomocné práce

Přípravné a přidružené práce

Vícepráce - bourání

Bourání jímek a nádrži u obj. SO07 

a SO03

objekt SO 13 bourání kanalu a jimky

Objekt u zadní brány

Jímkyu obj. SO 014 a u zadní brány, 

asfaltová plocha

Areál ÚP Bučovice - demolice 

staveb

Demolice objektů

Odstranění komunikačních ploch

Demolice
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799 PSV 85 000,00 1

D96 PSU 4 857 894,78 32

VN VN 53 190,79 0

Cena celkem 14 966 972,90 100

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 1900053

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Přípravné a pomocné práce 46 000,00
1 R 999-01 Vyklízení objektu před demolicí kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

2 R 999-02 Odčerpání vody v jímce kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 1 Zemní práce 372 429,30
3 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 058,50000 45,00 47 632,50

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6 766,60000 48,00 324 796,80

Obj. SO09 : 37*10*4 1 480,00000

Obj. SO05 : 46*14*2,4 1 545,60000

Obj. SO11 : 24*16*4 1 536,00000

Obj. SO10 : 33*10*4 1 320,00000

Obj. SO12 : 885 885,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 41 457,00
5 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 13 819,00000 3,00 41 457,00

ZP bouraných obj. : 

197+620+183+755+630+602+576+586+370+254+384+45

58+3382+438+284

13 819,00000

Díl: 98 Demolice 6 706 215,34
6 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 

bagrem s kladivem

m3 1 247,52640 490,00 611 287,94

Obj. SO05 : 43,12*3*2,4*0,4 124,19000

14,11*7*2,4*0,4 94,82000

43,12*13,35*0,4*2 460,52000

základy mimo objekty : 568 568,00000

7 130901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 

bagrem s kladivem

m3 1 206,00000 750,00 904 500,00

obj. SO09  Vodní nádrž 1 : 447 447,00000

obj. SO10  Nádrž vč. jímek : 337 337,00000

obj. SO11  Vodní nádrž 2 : 422 422,00000

8 765321810 Demontáž azbestocement. prvků m2 979,00000 55,00 53 845,00

Obj.SO03 : 174 174,00000

Obj.SO08 : 20 20,00000

Obj.SO12 : 455 455,00000

Obj.SO13 : 330 330,00000

9 767134802 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými m2 628,00000 25,00 15 700,00

SO06 : 628 628,00000

10 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 36,80000 120,00 4 416,00

SO06 : 36,8 36,80000

11 981011111 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 71,00000 30,00 2 130,00

SO02 : 71 71,00000

12 981014312 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % m3 2 105,00000 42,00 88 410,00

SO02 : 2105 2 105,00000

13 981014314 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 % m3 13 220,00000 42,00 555 240,00

SO01 : 852 852,00000

SO03 : 712 712,00000

SO07 : 4550 4 550,00000

SO08 : 2308 2 308,00000

SO13 strojovna : 3090 3 090,00000

SO14 : 1708 1 708,00000

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Demolice objektů
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S: 1900053

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Demolice objektů

14 981133311 Demolice hal mechanizací, zdivo, konstr. do 10 % m3 93 256,00000 22,00 2 051 632,00

obj. SO12 : 59937 59 937,00000

obj.SO13 : 33319 33 319,00000

15 981332111 Demolice ocelových konstrukcí t 8,00000 980,00 7 840,00

SO 06 : 8 8,00000

16 981513113 Demol konstrukcí beton mechan. m3 4 550,35000 480,00 2 184 168,00

Bourání mazanin betonových : 

Objekty : 

57,5+173,8+53,5+105+142,8+81+156,8+1340+703+109,5

2 922,90000

Bourání základů : 

Objekty : 

54,9+194,3+52+64,5+55,6+121,25+556+465,6+63,3

1 627,45000

17 981513114 Demol konstrukcí ŽB mechan. sloupy, kanály klimatizace, 

nádrže

m3 463,36000 490,00 227 046,40

SO12 : 100*0,4*0,4*13,15 210,40000

SO13 : 

sloupy : 0,4*0,4*42*10,5 70,56000

kanaly : 152*2*1,2*0,5 182,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 720,00
18 767920840 Demontáž vrat plochy do 10 m2 kus 34,00000 20,00 680,00

SO02 : 10 10,00000

SO03 : 1 1,00000

SO12 : 12 12,00000

SO13 : 8 8,00000

SO14 : 2 2,00000

SO06 : 1 1,00000

19 767920860 Demontáž vrat k  plochy do 20 m2 kus 2,00000 20,00 40,00

SO06 : 2 2,00000

Díl: 799 Ostatní 85 000,00
20 R 999-03 Třídění vybouraných hmot - separace HZS kpl 1,00000 85 000,00 85 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 301 429,65
21 979083111 Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě 

staveniště

t 35 112,00000 10,00 351 120,00

beton : 14896 14 896,00000

cihla : 15093 15 093,00000

tašky : 14 14,00000

suť mimo (N) : 2992 2 992,00000

zemina a kamení : 2117 2 117,00000

22 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu 

zhotovitele

t 1 732,91000 115,00 199 284,65

Odpady (N) : 

170106*, 170301*, 170605* : 1021+17,42+22,2 1 060,62000

160210*, 170902* : 0,4+2 2,40000

Odpady (O) : 

170201,170202, 170203, 170302 : 232,9+26,8+6,6+88,7 355,00000

170601, 170802, 200307 : 8,8+1,8+181 191,60000

170405, 170407, 170411 : 74,4+32,47+16,42 123,29000

Stránka 5 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1900053

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Demolice objektů

23 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 32 995,00000 52,00 1 715 740,00

beton : 14896 14 896,00000

cihla : 15093 15 093,00000

tašky : 14 14,00000

suť mimo (N) : 2992 2 992,00000

24 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 35 112,00000 32,50 1 141 140,00

beton : 14896 14 896,00000

cihla : 15093 15 093,00000

tašky : 14 14,00000

suť mimo (N) : 2992 2 992,00000

zemina a kamení : 2117 2 117,00000

25 979098161 Skládkovné suť +oleji/ropa t 1 023,20000 600,00 613 920,00

17 01 06 * : 1021 1 021,00000

13 01 02 * : 0,2 0,20000

17 09 02 * : 2 2,00000

26 979951111 Výkup kovů - železný šrot t 74,40000 -3 000,00 -223 200,00

27 979951161 Výkup kovů - zinek, plechy t 32,47000 -2 000,00 -64 940,00

28 979990110 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 1,80000 500,00 900,00

29 979990121 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 17 03 01 * (N) t 17,42000 4 000,00 69 680,00

30 979990122 Poplatek za skládku suti - střešní krytina asfalt. 170302 t 88,70000 500,00 44 350,00

31 979990143 Poplatek za skládku suti - izolační materiály t 8,80000 500,00 4 400,00

32 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo t 232,90000 250,00 58 225,00

33 979990163 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 33,40000 500,00 16 700,00

26,8+6,6 33,40000

34 979990191 Poplatek za skládku suti - KABELY t 16,42000 500,00 8 210,00

35 979990191 Poplatek za skládku suti - KABELY t 181,00000 1 500,00 271 500,00

36 979990201 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 22,20000 2 000,00 44 400,00

37 979022011 Laboratorní testy vybourané suti kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
38 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 0,00 0,00

39 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 0,00

40 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 0,00 0,00

41 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 0,00 0,00

42 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

43 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 0,00

44 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 0,00 0,00

45 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00 0,00

46 VRN8 VRN CELKEM Soubor 1,00000 0,00 0,00
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S: 1900053

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 83 550,00
1 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 27 850,00000 3,00 83 550,00

Díl: 46 Zpevněné plochy 438 990,00
2 113107221 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 7 422,00000 10,00 74 220,00

3 113109420 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 7 422,00000 40,00 296 880,00

2366+3378+585+662+431 7 422,00000

4 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4 526,00000 15,00 67 890,00

964+3562 4 526,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 416 392,00
5 979083111 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 4 526,00000 10,00 45 260,00

6 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 4 526,00000 52,00 235 352,00

7 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 4 526,00000 30,00 135 780,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
8 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 0,00 0,00

9 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 0,00

10 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 0,00 0,00

11 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 0,00 0,00

12 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

13 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 0,00

14 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 0,00 0,00

15 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00 0,00

16 VRN8 VRN CELKEM Soubor 1,00000 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Odstranění komunikačních ploch

Demolice
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S: 1900053

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 191 264,40
1 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 447,12000 45,00 65 120,40

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1447,12000 1 447,12000

2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2 628,00000 48,00 126 144,00

Jímka pod obj. SO 07 ( 24*24*3) : 24*24*3 1 728,00000

Jímka před obj. SO 07 ( 10*30*2) : 10*30*2 600,00000

Nádrž za SO 03 ( 10*10*0,3) : 10*10*3 300,00000

Díl: 98 Demolice 1 085 340,00
3 130901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 

bagrem s kladivem

m3 1 447,12000 750,00 1 085 340,00

Jímka pod obj. SO 07 ( 24*24*3) : 

stěny : 161,6*3*0,8 387,84000

dno : 24*24*0,8 460,80000

Jímka před obj. SO 07 ( 10*30*2) : 

stěny : 85,2*2*0,8 136,32000

dno : 30*10*0,8 240,00000

Nádrž za SO 03 ( 10*10*0,3) : 

stěny : 38,4*3*0,8 92,16000

dno : 10*10*0,8 80,00000

strop : 10*10*0,5 50,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 328 207,01
4 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 3 473,09000 52,00 180 600,68

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3473,09000 3 473,09000

5 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 3 473,09000 32,50 112 875,43

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3473,09000 3 473,09000

6 979083111 Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě 

staveniště

t 3 473,09000 10,00 34 730,90

Díl: VN Vedlejší náklady 53 190,79
7 VRN0 Ztížené výrobní podmínky nestabilní půda, bourání mezí 

ocel.stěny, bourání pod hladinou spodních vod

Soubor 1,00000 53 190,79 53 190,79

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Vícepráce - bourání

Bourání jímek a nádrži u obj. SO07 a SO03
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S: 1900053

O: 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 85 597,80
1 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 773,64000 45,00 34 813,80

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 560,76000 560,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 212,88000 212,88000

2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 058,00000 48,00 50 784,00

Kanal pod SO 13 : 174,5*2*2 698,00000

Jimka 1 pod SO 13 : 6*6*2 72,00000

Jimka 2 pod SO 13 : 10*6*2 120,00000

ŽB patky : 168 168,00000

Díl: 98 Demolice 464 338,13
3 120901102 Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách 

bagrem

m3 212,88000 205,60 43 768,13

kanal pod SO 13 (2*2*175,4) : 

stěny : (175,4+2+175,4+2)*2*0,3 212,88000

4 130901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 

bagrem s kladivem

m3 560,76000 750,00 420 570,00

Jimka pod SO 13( 6*6*2) : 

stěny : 6*2*4*0,6 28,80000

dno : 6*6*0,6 21,60000

strop : 6*6*0,6 21,60000

kanal pod SO 13 (2*2*175,4) : 

dno : 2*175,4*0,3 105,24000

strop : 2*175,2*0,3 105,12000

Jimka 2 pod SO 13( 10*6*2) : 

stěny : (10+6)*2*2*0,6 38,40000

dno : 10*6*0,6 36,00000

strop : 10*6*0,6 36,00000

ŽB patky : 4*42 168,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 172 534,32
5 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 1 825,76000 52,00 94 939,52

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1825,76000 1 825,76000

6 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 1 825,76000 32,50 59 337,20

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1825,76000 1 825,76000

7 979083111 Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě 

staveniště

t 1 825,76000 10,00 18 257,60

425,76+ 1400 1 825,76000

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Vícepráce - bourání

objekt SO 13 bourání kanalu a jimky

Stránka 9 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1900053

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 16 000,00
1 R-0001 Vyklízení objektu před demolicí soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00

Díl: 1 Zemní práce 3 340,00
2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,00000 160,00 2 560,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,00000 16,00000

3 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 78,00000 10,00 780,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 561,16
4 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z 

ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 62,00000 25,18 1 561,16

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 960,00
5 762900030 Demontáž dřevěného krovu s bedněním m2 62,00000 80,00 4 960,00

Díl: 98 Demolice 25 024,00
6 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 16,00000 490,00 7 840,00

7 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 15,00000 480,00 7 200,00

8 981011112 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 13,60000 30,00 408,00

9 981014314 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 % m3 228,00000 42,00 9 576,00

6*10*3,8 228,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 168 329,10
10 979083111 Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě 

staveniště

t 167,60000 10,00 1 676,00

32+33+102,6 167,60000

11 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu 

zhotovitele

t 97,58000 115,00 11 221,70

1,2+14,72+6,3+75,36 97,58000

12 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 167,60000 52,00 8 715,20

Hodnota z bývalého odkazu. : 167,6 167,60000

13 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 167,60000 32,50 5 447,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 167,60000 167,60000

14 979990121 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,20000 500,00 600,00

15 979990161 Poplatek za skládku suti - komunalní odpad t 14,72000 1 235,00 18 179,20

16 979990162 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 6,30000 1 500,00 9 450,00

17 979990182 Poplatek za skládku suti - objemný odpad t 75,36000 1 500,00 113 040,00

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.

Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Vícepráce - bourání

Objekt u zadní brány

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. 

Bez poplatku za skládku.
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S: 1900053

O: 03

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 278 100,20
1 113108430 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.30 cm m2 1 829,00000 133,00 243 257,00

2 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 168,00000 45,00 7 560,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 168,00000 168,00000

3 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 168,00000 114,40 19 219,20

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,00000 168,00000

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 168,00000 48,00 8 064,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,00000 168,00000

Díl: 98 Demolice 126 000,00
5 130901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 

bagrem s kladivem

m3 168,00000 750,00 126 000,00

Jímka u zadní brany (8*4*2) : 

stěny : (8*2+4*2)*2*0,6 28,80000

dno : 8*4*0,6 19,20000

strop : 8*4*0,6 19,20000

Jímka u  obj. SO 05 (9*6*2) : (9*2+6*2)*2*0,6 36,00000

9*6*0,6 32,40000

9*6*0,6 32,40000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 152 163,90
6 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 1 610,20000 52,00 83 730,40

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1610,20000 1 610,20000

7 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 1 610,20000 32,50 52 331,50

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1610,20000 1 610,20000

8 979083111 Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě 

staveniště

t 1 610,20000 10,00 16 102,00

žb : 403,2 403,20000

živice : 1207 1 207,00000

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Vícepráce - bourání

Jímkyu obj. SO 014 a u zadní brány, asfaltová plocha
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S: 1900053

O: 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -681 161,20
1 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu 

zhotovitele

t -952,67300 115,00 -109 557,40

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -952,67300 -952,67300

2 979098161 Skládkovné suť +oleji/ropa t -952,67300 600,00 -571 603,80

Odvoz SUEZ CZ, a.s. : 0,467-2,2 -1,73300

70,06-1021 -950,94000

Položkový rozpočet 

Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Meněpráce

Meněpráce
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