Technicka zprava

USTREDNI VYTAPENI

Projekt tesi ustfedni vytapéni vyse uvedené¢ho objektu. Podkladem pro zpracovani projektu
byl zaméfeni domu, soucinitele prostupu tepla jednotl. satv. prvku.

Tepelné ztraty byly spocitany pro oblast s minimalni teplotou —12 C , celkova spotieba tepla
¢asti ¢ini 30.866 kW

1. Bilance potieby tepla

Pro potfeby dimenzovani zdroje tepla a otopnych ploch byl proveden vypocet tepelnych
ztrat po jednotlivych mistnostech.

Vypocet tepelnych ztrat byl po dohodé proveden dle CSN 06 0210 a CSN 73 0540-2. Jako
podklad pro vypocet byla pouzita dokumentace zaméieni domu zajisténa investorem.

Vsechny navrzené stavebni konstrukce neodpovidaji doporuéenym hodnotam dle CSN 73
0540-2 .

Vypocet tepelnych ztradt pro stanoveni komponent vytapéni je proveden pro oblast s
teplotou -12°C , pro samostatné stojici budovu v oblasti primérnych vétru. Piedpoklada se
realizace teplovodniho systému UT s pracovni teplotou teplonosné latky max. 70°C/55°C,
optimalizovanou pro dale navrzenou technologii zdroje s plynovym kotlem

Vypocet tepelnych ztrat objektu byl proveden na vypocetni technice

Vnitini teploty byly stanoveny dle CSN 06 0210 :

Ucebny 20 °C

Chodby 15°C

klimaticka oblast Chrudim

venkovni vypoctova teplota -12°C

charakteristické ¢islo budovy 12
Vysledky

Vypoctové teploty mistnosti pro vypocet tepelnych ztrdt a vypoctené tepelné ztraty
jednotlivych mistnosti jsou uvedeny pro jednotlivé mistnosti na vykrese v protokolu ,,Vypocet
tepelnych ztrat*.

Tepelna ztrata objektu celkem ............... 30.866 W.



2. Zpusob napojeni na vlastni zdroj

Zdrojem pro UT (a piipravu TUV) bude jen plynovy kotel o vykonu 46 kW , uéinnost 106%.
Odtah spalin bude provedeni turbo. Odtah spalin bude proveden stavajicim kominovym
télesem

- Nasavani z venkovniho prostoru 80mm

- Odvod spalin kominovym télesem 80mm

Vlastni otopna soustava je feSena instalaci otopnych deskovych téles typ. dle vybérového
fizeni
Zdroj zajistuje ohfev TUV pomoci nepfimoohiivaného zasobniku o objemu 200 |. Ohfev
TUV je prednostné zajistén plynovymi kotli. Cely systém je fizen regulaci plynovych kotlt.

3. Systém regulacniho zarizeni

Regulace zdroje vyuziva regulacni systém Kotle s moznosti nastaveni ekvitermni vystupni
teploty. Technicka mistnost - regulace tidi okruh vytapéni a ohfev TUV. Na vSech otopnych
télesech jsou instalovany termostatické hlavice, reagujici na tepelné zisky v mistnostech.

4. Zdavodnéni systému vvtapéni a pripravy TUV

Navrh s instalaci plynového kotle vychazi zpozadavku investora na ekologicky a
ekonomicky zdroj pro UT a TUV.

Ptipojné hodnoty el. energie nutné pro provoz objektu jsou specifikovany ve stavebni
¢asti PD a v ¢asti ,,elektro®.

Pfiméa ekologickd zatéZ pii pouziti navrzené technologie je nulova. Pii pouziti dale
navrzené technologie nedochdzi k hlukovému zatiZeni okoli stavby. Hlukova zatéZ na hranici
pozemku je trvale pod urovni 35 dB.

Navrzena technologie s plynovymi kotli pfedstavuje moderni ekologickou a ekonomickou
alternativu vytapéni RD.

5. Stavebné technické reSeni:

Ucéel stavby

Pro stavbu objektu rozhodl investor zajistit zdroj pro UT a TUV instalaci nasténného
plynového kotle, napojeného na novou otopnou soustavu s deskovymi otopnymi télesy.

Ugelem PD je navrhnout vlastni technologii systému UT s ohledem na dispoziéni prostor
a provozni poZadavky investora.

Volbou a realizaci dale navrzené technologie bude zajisténa dodavka energie ze
spolehlivého a ekologicky 1 ekonomicky vyhodného systému.

Stavajici stav a pozadavky

Jedna se o rekonstrukci.

Investor pozaduje vytapéni objektu radiatorovym teplovodnim systémem.

PoZzadavky na systém a parametry vytapéni jednotlivych mistnosti pfedal investor pied
zahajenim projektovych praci.

Zdrojem pro UT bud jeden plynovy kotel o vykonu jednoho kotle max. 46 kW. Vykon
zdroje byl stanoven na zaklad¢ vypoctu tepelnych ztrat.

Umisténi a typy téles upfesnil investor v ramci projektové piipravy.




Podklady

V ramci ptipravy projektovych praci byla provedena konzultace se zastupcem investora,
kde byly pfedany provozni pozadavky.

Pouzité podklady :

- vykresy stavebniho feseni objektu

- skladby konstrukei pro vypocet tepelnych ztrat

- ostatni pozadavky ptedal investor (zastupce) Gstné

Investor provedl predbézny vybér navrzené technologie. Pro navrzeny zdroj byl proveden
navrh systému UT a upfesnén stupen regulace.

Dalsi podminky pfedané investorem v rdmci konzultaci pted zpracovanim PD :

- vnitini teploty v mistnostech dle CSN 73 0540 a CSN 06 0210

- venkovni vypoctova teplota -12°C pro oblast Chrudim

- samostatné stojici budova

- tepelné charakteristiky konstrukci dle CSN 73 0540-2 (vyhovuji)

Investor pozaduje realizaci jednookruhového topného systému UT. Vybér a rozsah
systému vytapéni jednotlivych mistnosti (radiatory) provedl investor.

NavrZené¢ reSeni

Na zékladé¢ pozadavkl investora je navrzen zdroj s jednim plynovym kotlem
S nempiimoohfivanym akumulaéni zasobnike TUV.

Radiatorovy systém v objektu je feSen instalaci deskovych téles s ventilem se spodnim
pfipojeni, potrubni rozvod je navrzen z pajenych Cu trubek a tvarovek.

Dodavatelé systému :

Plynové kotle - dle vybé&rového fizeni
Otopna télesa -  dle vybéroveého fizeni
Zdroj tepla:

1x plynovy kotel kondenzaé¢ni o vykonu - 8.5 — 46.6 kW pii 60/40 C + nepafimoohiivany
zasobnik teplé vody o objemu 200 |

Spotieba zemniho plynu 5.4 m3/hod

Odtah spalin a nasavani spalovaciho vzduchu z plynového kotle bude provedeno dle CSN 73
4201 délenym potrubim potrubi prim. 80 mm. Nasavani z venkovniho prostoru, odtah nad
sttechu objektu stavajicim kominovym télesem.

Pozn. v prostoru instalace plynovych kotli a akumulaéniho zasobniku musi byt zajistén
odvod vody z pojist'ovacich a vypoustécich armatur !!!!

Popis zapojeni plynového kotle:

V plynovém kotli je vestavéno ob&éhové ¢erpadlo. Napojeni kotle na otopnou soustavu
bude provedeno pies hydraulickou vyhybku — anuloid, odkud je potrubi vedeno do
rozdélovace a sbérace. S rozd€lovace a sbérac jsou vedeny dvé vétve . Vétev €.1 — ustiedni
vytapéni. Vétev €.2 bude napojena na akumulaéni nepfimoohiivany zasobnik TUV. Vétev ¢.1
bude napojena pies tficestny ventil a obéhové Cerpadlo.




Regulace vytapéni bude feSeno pomoci ekvithermni regulace a venkovniho cidla.
Venkovni ¢idlo bude instalovano na severni sténu domu.

Potrubi a armatury:

Rozvod potrubi bude proveden ztrubek CU. Potrubi bude spadovéano. Jako uzaviraci
armatury bude pouzito kulovych kohoutt, filtri a zpétnych klapek. Potrubi bude vedeno
Vv podhledu a ve sténach a bude izolovéno.

Nejvyssi mista budou odvzdus$néna.

Veskeré potrubi a armatury ve strojovné musi byt uzemnény podle CSN 34 1390 a CSN 34
1010

Otopna télesa:

Tepelny spad. média 70/55 C

V prostorach jsou navrZena otopna télesa dle poZadavku investora deskova otopnd télesa
s ventilem se spodnim pfipojeni , jednoducha , zdvojena a trojitd se zvétSenou otopnou
plochou , se spodnim vyvodem a zebiikova otopna télesa v koupelnach

Télesa jsou dodavana s kone¢nou tpravou vypalovanim epoxidovym lakem , odstin bily.

Rozvod:

Topny okruh je navrzen pro pokryti tepelnych ztrat mistnosti. Vykonem a zplisobem fizeni
zajistuje rychly nabéh topného systému i po dlouhodobé odstavce. Topny okruh je fizen
pomoci regulace, kterd je soucasti dodavky plynového kotle. Umisténi termostatu uptesni
provozovatel na zaklad€ provoznich parametrt.

Navrh téles

Dle vypoctu tepelnych ztrat byla navrzena topna télesa pro jednotlivé mistnosti. Pfi navrhu
topnych téles byly zohlednény estetické a provozni pozadavky investora.

Pro objekt byla navrzena télesa S vestavénym ventilem se spodnim pfipojeni a
termostatickou hlavici.

Osazeni téles je uvedeno na pudorysech a schéma celého systému. Predpoklada se
realizace soustavy max.70°C/55°C.

Technické reseni okruhu

Navrh systému byl proveden dle CSN 06 0210 , CSN 60 0310 , CSN 06 1101 , CSN 38
3350, CSN 73 0540.

Je navrzen teplovodni otopny systém se spadem 70/55°C napojeny na spolecny oddélovac
a sbérac¢ V technické mistnosti. Topny vykon teplovodniho systému je fizen ekvithermni
regulaci.

Pateini rozvod UT je fesen Cu potrubim vedenym Vv podlaze a ve sténach
Napojeni deskovych otopnych téles bude provedeno pomoci vicetc¢elového sroubeni pro
otopna télesa se spodnim pfipojenim — ze stény. Termostatické hlavice jsou navrZzeny na
vSechna deskovéa otopna télesa.

Regulace otopnych téles je provedena na regulacnich armaturach (ventil u téles,
vyvazovaci ventil u agregatu). Vlastni rozvod je proveden z pajenych Cu fitinek fady 3000 a
4000 a Cu potrubi pfislusnych dimenzi. Rozvod bude odvzdusnén na télesech a rozvodu
v prostoru haly.



Izolace a natéry:
Patefni rozvod je veden v podlaze a ve sténach a je izolovan. Bude v celém rozsahu
opatfen natérem.

Tepelné ztraty:

Vypocet tepelnych ztrat byl po dohodé proveden dle CSN 06 0210 a CSN 73 0540-2.

Bylo provedeno stanoveni tepelnych vlastnosti stavebnich konstrukei , zohlednény
pozadavky investora a podminky vypoctu tepelnych ztrat pro dany objekt.

Vypocet je proveden pro oblast s teplotou -12°C , pro samostatn¢ stojici budovu v oblasti
prumérnych vétri.

Piedpoklada se realizace systému UT s pracovni teplotou max. 70°C/55°

Tepelné ztraty

Vypocet tepelnych ztrat objektu byl proveden na vypocetni technice. Vypocet slouzi
vyhradn¢ pro dimenzovani zdroje a otopnych ploch.

Na zaklad¢ predloZzené dokumentace byly posouzeny tepelnétechnické vlastnosti
konstrukci a celkové stavebni feseni objektu s ohledem na tepelné ztraty.

Viechny pouzité konstrukee splituji pozadavky CSN 73 0540-2.

Vysledky

Kryti tepelnych ztrat jednotlivych mistnosti bude feSeno instalaci topnych téles VK
Vykony potiebné pro pokryti tepelnych ztradt pro jednotlivé mistnosti jsou uvedeny v
protokolu vypoctu tepelnych ztrat a na vykrese.

Tepelna ztrata objektu celkem ............... 30.866 W.

ZKousky zarizeni:

cwwvr

rozvodu (dle dispozice) provede odkaleni p¥ip. neéistot. Po proplachnuti se dle CSN 060310
provede zkouSka tésnosti a zkouska provozni, ktera se sklada ze zkousky dilatacni a zkousky
topné.

Zkouska tésnosti:

Otopna soustava bude zkouSena pracovnim ptetlakem 3,0 bar. Po napusténi celé soustavy
a dosazeni pracovniho pretlaku se prohlédne celé¢ zafizeni. Uvedeny pietlak se udrzuje 6
hodin a potom se provede prohlidka. Zkouska je povazovéana za GspéSnou, neobjevi-li se pii
prohlidce netésnosti a nedojde-li k poklesu tlaku v systému.

Dilataéni zkouska:

Bude provedena pfed zazdénim drazek, prostupt a pted provedenim tepelnych izolaci.
Topna voda bude ohtata na max. provozni teplotu a potom se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Tento postup bude opakovan 2x. Zkouska je uspé$na nedoslo-li k
netésnostem soustavy, popt. jinym zjevnym zavadam.

Topné zkouska:

Mtize byt provedena mimo topné obdobi a bude trvat minimalné 24 hodin. Ucelem
zkousky je ovéteni funkce zatfizeni, jeho nastaveni a sefizeni. Pfi topné zkousSce se kontroluje
spravna funkce armatur, rovnomérné¢ ohfivani topnych ploch, dosazeni parametri
stanovenych v projektu a funkce regulacnich a méficich a zabezpecovacich zatizeni. Soucasti
zkousky je také doregulace otopné soustavy a zaSkoleni obsluhy zafizeni.

Topna zkouska se povazuje za Usp&snou, jestlize zatizeni spliiuje pozadavky CSN 060310
, CSN 060830 , vykon otopnych ploch odpovida tepelné pohodé mistnosti a dale pokud je
otopna soustava vyregulovana a byla vyzkouSena bezvadna funkce vSech prvka.




Naroky na provoz a obsluhu

Vsechna dilezita nastaveni budou provedena dodavatelskou organizaci v ramci dodavky a
topné zkousky. Bude provedeno piedev§im nastaveni regulacnich ventilti. Nastaveni vSech
prvka bude optimalizovano na parametry uvedené v protokolech a na vykresech.

Topny systém po nastaveni nevyzaduje trvalou obsluhu zdroje. Po instalaci a provoznich
zkouskach zajisti dodavatel proskoleni obsluhy.

Montaz zarizeni:

Montaz zarizeni je nutno provadét dle navodu vyrobce pri dodrZzovani bezpeénostnich a
poZarnich predpisu.

Montaz zakonéena tlakovou zkouskou v rozsahu CSN 060310 , zagkoleni obsluhy , predani
technické dokumentace a zaru¢nich lista.

Bilance tepla:

Tepelné ztraty objektu 30.866 kW

Vykon kotle ( jmenovity ) 46 kW

Max. hod. spotieby zem. plynu plynovy kotel - 5.4 m3/hod.

Vlivy vystavby a provozu

Pouzita technologie zafizeni otopného systému a ¢innost v ramci pfipravy a provadéni
stavby Vvrozsahu dle této PD neovliviuji klimatické poméry, ovzdus$i, povrchové ani
podzemni vody. Rovnéz vlastni uZivani, udrzba zatizeni a pfipadné havarie nemaji negativni
vliv na zivotni prostedi. Pfi instalaci a provozu plynového kotle budou dodrZzovéany zasady
CSN EN 378-1:2001.

Hlukové zatizeni nesmi s noc¢nich hodindch ptfesdhnout hodnotu 40dB(A) na hranici
pozemku. Navrzené umisténi plynového kotle eliminuje hlukovou zatéz okoli.

Realizaci stavby dle této PD nevznikd Zadny odpad, vybourany material bude opétné
pouzit pii1 zazdivani.

6. Likvidace stavebnich odpadu :

a. Nakladani s odpady

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou pfeddny pouze opravnénym osobdm, kterym byl
udé€len souhlas pfislusnym krajskym ufadem k provozovani zatizeni k odstranovani nebo
vyuzivéani nebo ke sbéru nebo k vykupu ptislusného druhu odpadu.

O veskerych odpadech bude vedena pribézna evidence. U Cinnosti spojenych s provedenim
instalace tepelnych Cerpadel se pfedpokladd minimalni mnozZstvi vzniku a likvidace odpadu.
Ptesto bude s témito nakladano dle zdkona 185/2001 Sb. V platném znéni.

b. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

V pribéhu vystavby dojde k do¢asnému mirnému zhorseni ZP — zvy$ena hluénost a pragnost
pii provozu stavebni techniky. Je nutné tyto negativni vlivy po dobu vystavby maximalné
omezit. Tyto aspekty budou po dokonceni zcela eliminovany a stavba nebude mit z tohoto
hlediska zadny negativni vliv na ZP.

/. Mechanicka odolnost:

Instalaci plynového kotle nebude narusena statika budovy.



8. Zivotni prostiedi:

Instalaci nového zdroje vytapéni, nedojde k naruseni zivotniho prostiedi.

0. BezpecCnost pri uzivani:

Zdroj vytapéni bude uzivan pouze investorem. Obsluha bude star§$i osmnacti let a bude
zaSkolena.

10. Ochrana proti hluku:

Plynovy kotel splnuje veskeré pozadavky protihlukové ochrany a platné normy.

11. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti

pohybu:

Zdroj vytapéni bude fizen pomoci regulace dodané montazni firmou. Udrzbu bude provadét
opravnénou firmou a zaSkolenou osobou. Z tohoto duvodu neni potieba vybodovat
bezbariérovy ptistup.

12. Montaz zarizeni:

Veskeré prace budou provadény v souladu s bezpe¢nostnimi piedpisy a normami upravujicimi
provadéni stavebnich praci a souvisejicimi pravnimi piedpisy, tj. zejména platné CSN,
vyhlasky CUBO A CBU &. 324/1990 Sb, vyhlasky &. 48/1982 Sb. CUBP, kterymi se stanovi
zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpecnosti prace

Montaz zafFizeni je nutno provadét dle navodu vyrobce pri dodrZovani bezpecnostnich a
poZarnich predpisu.

Montaz tstiedniho vytapéni bude zakonéena tlakovou zkouskou Vv rozsahu CSN 060310 ,
zaSkoleni obsluhy , pfedani technické dokumentace a zaru¢nich listi.

V dobé montaznich praci plati pro zaméstnance péce dle nafizeni vlady 361/2007 Sh.
Montéazni prace budou probihat v dennich dobach od 8h — 17h dle platné pracovni doby
zaméstnavatele a pii téchto pracich budou dodrzeny hygienické limity hluku dle pozadavku
natizeni vlady 148/2006 Sb.

13. Ochrana obyvatelstva:

Novy zdroj vytapéni bude v majetku investora. Bude instalovan v prostorach budovy a na
pozemku majitele, do kterych je znemoznén ptistup obyvatel.



14. Provoz zarizeni:

Po dokonceni stavby a uspéSném ukonceni piejimaciho fizeni bude celd stavba predana
k provozovani stavebnikovi a ten bude dodavatelem protokolarné zaskolen v obsluze
instalovaného zatizeni. Poloprovozni zkousky nejsou piedepsany. Pfed uvedenim do trvalého
provozu musi byt provedeny tlakové zkousky celé stavby s vyhovujicim vysledkem



