



Příloha č.4 zadávacích podmínek – Návrh smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_\_

Číslo smlouvy zhotovitele: 06/2020 - 16.6.2020

## **SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „smlouva“)

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:*

### **Článek I**

#### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Obec Leskovec**  
se sídlem: Leskovec 67, 756 11 Valašská Polanka  
IČO: 00303984  
DIČ: CZ00303984  
telefon: + 420 736 614 610  
bankovní spojení: KB Vsetín  
číslo účtu: 10021851/0100  
zastoupený: Ing. Jana Šťastná – starostka obce  
oprávnění k jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jana Šťastná – starostka obce  
- ve věcech technických: Ing. Jana Šťastná – starostka obce

#### **Zhotovitel:**

**Vojtěch Fojtů**  
se sídlem: 756 12 Horní Lideč 280  
IČO: 42087694  
DIČ: CZ5712241997  
telefon: 603 281 468, 731 656 681  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 106 103681/0300  
oprávnění k jednání:



- ve věcech smluvních: Vojtěch Fojtů
- ve věcech technických: Vojtěch Fojtů
- 

## Článek II

### Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „**Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec**“ (dále jen „*zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
- 2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

## Článek III

### Vymezení pojmů

- 3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
  - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací – stavebních prací a dodávek, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## Článek IV

### Předmět díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s názvem „**Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec**“ (dále též jako „*dílo*“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.



- 4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z ledna 2020, kterou vypracoval Ing. Alois Tkadlec; Horní Lideč 335, 756 12, pod názvem „**Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec**“, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací – položkovým rozpočtem (dále jen „*položkový rozpočet*“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.4 Součástí díla jsou veškeré stavební práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.
- 4.5 Pro projekt „Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec“ byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva financí ČR (Podprogram: 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí). Evidenční číslo žádosti: VPS-228-2-2020-00119.
- 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny projektované celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
- 4.7 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů a norem, vyjádření veřejnoprávních orgánů, dle pokynů poskytovatele dotace a písemné dohody smluvních stran.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:
- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie,
  - státními technickými normami k provádění díla,
  - projektovou dokumentací dle této smlouvy,
  - rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění díla vztahují,
  - technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
  - touto smlouvou.
- Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 4.9 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení, a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 4.10 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci průběhu realizace, kterou předá při závěrečném předání díla na CD spolu se stavebním deníkem. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.



## Článek V

### Cena díla

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: XXX Kč

Cena díla	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena díla celkem	1 414 260,09 Kč	296 944,61	1 711 254,07

5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací díla a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.

5.5 Cena díla bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa

5.6 Změna ceny díla je možná jestliže:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

## Článek VI

### Termín a místo plnění

#### 6.1 Termín plnění:

Plnění prací bude zahájeno na základě předání staveniště vybranému dodavateli. Staveniště bude předáno nejpozději do 26.06. 2020 za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace, pokud se zadavatel a vybraný dodavatel nedohodnou jinak (zadavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání staveniště v souvislosti s přidělením dotace poskytovatelem dotace).

Pokud nebude staveniště vybranému dodavateli předáno ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).

6.2 Termín dokončení stavebních prací: **26.8.2020, 2 měsíce od předání staveniště**



Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

- 6.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště. O předání a převzetí předmětného staveniště dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- 6.5 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla oběma smluvními stranami.
- 6.6 Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části díla v harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla.
- 6.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 6.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (např. dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 6.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do deníku realizace díla. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky realizace díla, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
- 6.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 6.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
- 6.12 Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v k. ú. Leskovec, blíže definováno v projektové dokumentaci.

## Článek VII

### Kontrola provádění díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména technickému doзору investora, autorskému doзору projektanta



- a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 7.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
  - 7.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.
  - 7.4 Objednatel zajistí při realizaci díla výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
  - 7.5 Zhotovitel je povinen u všech částí díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí díla se provede záznam v deníku realizace díla.

## Článek VIII

### Předání a převzetí díla

- 8.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 8.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 8.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.



- 8.6 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.
- 8.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál deníku realizace díla, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu, dokumentaci skutečného provedení díla, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
- 8.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení díla.

## Článek IX

### Plochy realizace díla

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli předmět díla ve stavu způsobilém k provádění prací v termínech dle čl. VI smlouvy.
- 9.2 Objednatel předá předmět díla formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke staveništi.
- 9.3 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDI. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené od uživatele, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a s dalšími požadavky objednatelů a TDI. Při provádění díla bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
- 9.5 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na místo realizace. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.
- 9.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení ze staveniště, vyklidit a upravit je tak, jak určuje projekt díla. Pokud staveniště v tomto termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

## Článek X

### Práva a povinnosti smluvních stran



- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové výrobky a materiál, které jsou nové a nepoužité, jakož i vegetační prvky a sadební materiál, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
- 10.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště deník realizace díla. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na místě realizace díla. Do deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od realizační projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 10.6 Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace a dalších poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 10.7 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.8 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 10.9 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
- 10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.11 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele.





Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.

- 10.12 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo realizace díla a znemožnit přístup na místo realizace díla neoprávněným osobám.
- 10.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Ministerstva financí ČR a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29821>.
- 10.14 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.
- 10.15 Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušné povolení k realizaci díla, a to nejpozději ke dni předání staveniště.

## Článek XI

### Záruka

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na odpovědnost za vady po dobu 36 měsíců ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 11.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smlouvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.
- 11.3 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva z vadného plnění.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 11.5 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 11.6 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

## Článek XII

### Platební podmínky

- 12.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 12.2 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy



- k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDI do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele a který bude součástí daňového dokladu (faktury); bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
- 12.3 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad.
- 12.4 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
- 12.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
- název projektu: **Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec**
  - číslo projektu: **VPS-228-2-2020-00119**
- 12.6 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 12.7 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 12.8 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.
- 12.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu v deníku realizace díla a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
- 12.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 12.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.
- 12.12 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS, příp. dle cen



obvyklých v místě a čase realizace díla. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.

12.13 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

12.14 DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.

## Článek XIII

### Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:

- a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění dle článku VI, odst. 6.3 této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- b) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o dílo, a to **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- c) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, a to ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **2 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- e) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- f) Za nedodržování předpisů BOZP následovně:

Nepoužívání ochranné přílby při provádění prací, při kterých hrozí pád předmětu nebo osoby	<b>1 000,- Kč/osoba</b>
Nepoužívání výstražné vesty	<b>500,- Kč/osoba</b>
Nepoužívání ochranné pracovní obuvi	<b>1 000,- Kč/osoba</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce 262/2005, 362/2007	<b>5 000,- Kč/přestupek</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006	<b>8 000,- Kč/přestupek</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 362/2005	<b>10 000,- Kč/přestupek</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 101/2005	<b>5 000,- Kč/přestupek</b>

V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu.

- g) Za porušení podmínek stanovených v rámci povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to **50 000,- Kč** za každý přestupek.
- h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII. této smlouvy.



- i) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy, nejvýše však **50 000,- Kč**.
- 13.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
- 13.5 Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem.
- 13.6 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.
- 13.7 Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této smlouvy, oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

## Článek XIV

### Změna smlouvy

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. S ohledem na povinnost schvalovat veškeré podstatné změny smlouvy (zejména rozsah plnění a cena apod.) zastupitelstvem obce Leskovec bere na vědomí zhotovitel povinnost předkládat takové návrhy na dodatky s dostatečným časovým předstihem a řádným zdůvodněním.
- 14.2 Dodatky se pořadově číslují.

## Článek XV

### Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 15.3 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z programu Ministerstva financí ČR ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.



- 15.4 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající ve ztrátě možnosti objednatele čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva financí, přičemž celkový objem těchto prostředků, které objednatel nebude moci vyčerpat, se považuje za újmu na straně objednatele, která je pro zhotovitele zcela předvídatelná a bere na vědomí skutečnost, že i takovou újmu je případně povinen objednateli v plném rozsahu uhradit. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou tímto ustanovením dotčena.
- 15.5 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatele odstoupení od této smlouvy. Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a nárocích objednatele z vad díla.

## Článek XVI

### Nebezpečí škody

- 16.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku převzetí staveniště objednatelem nebezpečí škody na díle a také na věcech určených k jeho provedení.
- 16.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
- 16.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

## Článek XVII

### Závěrečná ustanovení

- 17.1 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží dotaci z programu Ministerstva financí ČR ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
- 17.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 17.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.



- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 17.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovně vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.10 Doložka podle ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Schváleno Zastupitelstvem obce Leskovec dne 27. 4. 2020 usnesením č. XIV/8

## Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Seznam subdodavatelů
3. Časový harmonogram postupu prací

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

V Leskovci, dne 16. 6. 2020

V Leskovci, dne 16. 6. 2020

**OBEC LESKOVEC**  
756 11 Leskovec 67  
IČO: 00303984  
Tel.: 58 446 330

**Ing. Jana Šťastná**  
starostka obce Leskovec

**Jméno a Příjmení**  
funkce (doplň zhotovitel)  
**Vojtěch FOJTŮ**  
756 12 Horní Lideč 280  
IČO: 42087694 DIČ: CZ5712241997  
Tel. 603 281 468

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec**

Misto **LESKOVEC**

Objednatel: **Obec Leskovec**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Vojtěch Fojtů**  
**Horní Lideč 280**  
**756 12**

IČ: **42087694**

DIČ: **CZ5712241997**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 414 260,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 414 260,09</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %		0,00 CZK
Snížená DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 414 260,09 CZK
Základní DPH	21 %		296 994,61 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 711 254,70 CZK**

v LESKOVCI dne 15.6.2020



Za zhotovitele

**Vojtěch FOJTŮ**  
 756 12 Horní Lideč 280  
 IČO: 42087694 DIČ: CZ5712241997  
 Tel. 603 281 488

**OBEC LESKOVEC**  
 756 11, Leskovec 67  
 IČO: 00303984  
 Tel.: 571 446 330

Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
REKAPITULACE OBJEKTŮ



## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	REKAPITULACE	HSV			1 414 260,09
Cena celkem					1 414 260,09

### Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec
O:	LESKOVEC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	REKAPITULACE				1 414 260,09
1	1	SO 01 STAVEBNÍ ČÁST	Soubor	1,00000	700 073,20	700 073,20
2	1	SO 02 VZDUCHOTECHNIKA	Soubor	1,00000	269 332,00	269 332,00
3	1	SO 03 ELEKTROINSTALACE	Soubor	1,00000	444 854,89	444 854,89

<b>26</b>	<b>1 414 260,09</b>
-----------	---------------------



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec**

Místo: **MŠ Leskovec**

Objednatel: **Obec Leskovec**  
**SO 01 STAVEBNÍ ČÁST**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **Vojtěch Fojtů**  
**Horní Lideč 280**  
**756 12**

IČ: **42087694**  
DIČ: **CZ5712241997**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			132 364,25
PSV			564 708,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>700 073,20</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
SO 01 -STAVEBNÍ ČÁST

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 692,50
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			1 331,20
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 863,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			7 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 183,15
97	Prorážení otvorů	HSV			31 793,80
1	Izolace proti vodě	PSV			45 702,80
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 760,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			107 515,00
725	Zařizovací předměty	PSV			37 995,00
733	Rozvod potrubí-ÚT.	PSV			12 427,00
734	Armatury	PSV			6 297,00
735	Otopná tělesa	PSV			3 790,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 450,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 868,75
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			125 251,40
781	Obklady keramické	PSV			110 419,00
783	Nátěry	PSV			500,00
784	Malby	PSV			14 733,00
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00
Cena celkem					700 073,20

## Položkový rozpočet

S:		Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec
O:	SO 01	MŠ Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 692,50
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	34,00000	720,00	24 480,00
2	34226vp	sdk kastl -kryt potrubí , r.š. 50 cm	m	8,50000	450,00	3 825,00
3	34226vp	sdk kastl -kryt potrubí , r.š. 85 cm	m	6,25000	550,00	3 437,50
4	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	5,00000	190,00	950,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				1 331,20
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	20,48000	65,00	1 331,20
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				27 863,60
6	612420010RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	74,51000	280,00	20 862,80
7	612479112R00	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně	m2	20,48000	210,00	4 300,80
8	612100031RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	15,00000	180,00	2 700,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 000,00
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00000	120,00	6 000,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				7 500,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,00000	100,00	7 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				25 183,15
11	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	26,60000	24,00	638,40
12	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	29,00000	80,00	2 320,00
13	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	22,75000	110,00	2 502,50
14	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	51,75000	55,00	2 846,25
15	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	34,00000	299,00	10 166,00
16	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	4,00000	185,00	740,00
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	360,00	360,00
18	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2, OKNA VÝDEJNÍ	kus	3,00000	20,00	60,00
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	15,00	90,00
20	969011121R00	Vybourání vodovod., vedení DN do 52 mm	m	85,00000	45,00	3 825,00
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	3,00000	245,00	735,00
22	965041341RT4	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm pro nové vedení rozvodu ÚT:0,5 pro prodloužení přívodu vody:0,25	m3	0,75000 0,50000 0,25000	1 200,00	900,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				31 793,80
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn obklad stávající:25,65*1,8 9,40*1,8	m2	63,09000 46,17000 16,92000	105,00	6 624,45
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,70000	310,00	2 387,00
25	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm, - potrubí ÚT	m	10,00000	540,00	5 400,00
26	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % omítka pod obkladem:63,76 omítka nad obkladem:10,75	m2	74,51000 63,76000 10,75000	85,00	6 333,35
27	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC, -pro VZDT	m3	1,00000	1 850,00	1 850,00
28	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,00000	130,00	130,00
29	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	7,70000	220,00	1 694,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,00000	16,00	1 600,00

31	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	7,70000	750,00	5 775,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				45 702,80
32	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti	m2	51,75000	480,00	24 840,00
33	711210010RAA	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti	m2	74,51000	280,00	20 862,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				10 760,00
34	72117VP	Demontáž tvarovek z PVC do D 114 mm	kus	4,00000	80,00	320,00
35	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	120,00	120,00
36	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	4,00000	280,00	1 120,00
37	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000	580,00	580,00
38	721223420RT1	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. HL 300, mřížka nerez, izol.soupr. s fólií	kus	3,00000	2 170,00	6 510,00
39	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	6,00000	190,00	1 140,00
40	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	80,00	320,00
41	721300943R00	Pročištění podlahových vpustí DN 70	kus	2,00000	50,00	100,00
42	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	25,00000	22,00	550,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				107 515,00
43	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	85,00000	60,00	5 100,00
44	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	85,00000	24,00	2 040,00
45	722131902R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 3/4	soubor	6,00000	150,00	900,00
46	722220856R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3	kus	12,00000	35,00	420,00
47	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,00000	1 500,00	1 500,00
48	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží	m	85,00000	725,00	61 625,00
49	722202221R00	Komplet nástěnný T D 20xR1/2	kus	4,00000	470,00	1 880,00
50	72220vp	D+m sestava ventily,čerpadlo elektron, napojovací , sada , propojení na stávající systém TUV a regulac	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00
51	72220vp	D+M napojení cirkul.potrubí na stávající -vsuvka, včetně fitinků	kus	3,00000	4 850,00	14 550,00
52	72220vp	D+M kotevniho materiálu-konzoly,závěsy...	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				37 995,00
53	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	140,00	280,00
54	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	170,00	170,00
55	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00000	40,00	80,00
56	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00000	75,00	375,00
57	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00000	145,00	145,00
58	725620800R00	Demontáž plynových vaříčů, trub, pevně připojených	soubor	1,00000	115,00	115,00
59	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	5,00000	13,00	65,00
60	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	2,00000	50,00	100,00
61	725310828R00	Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských	soubor	1,00000	75,00	75,00
62	725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	2,00000	135,00	270,00
63	725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulační do 800 l	soubor	1,00000	950,00	950,00
64	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,00000	1 380,00	1 380,00
65	725823633RT1	Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační, standardní-bezdotyková,senzor	kus	2,00000	8 850,00	17 700,00
66	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, bezdotyk	kus	2,00000	220,00	440,00
67	725825815R00	Baterie termostatická dřezová nástěnná	kus	1,00000	4 350,00	4 350,00
68	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
69	551450	Baterie termostatická dřezová nástěnná T5003B, se směš. pákou ,sprchovou hadicí, tyčovým nast.drž	kus	1,00000	9 250,00	9 250,00
Díl:	733	Rozvod potrubí-ÚT.				12 427,00
70	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, Ú.T.	m	15,00000	25,00	375,00
71	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	15,00000	360,00	5 400,00
72	733164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, pájením na měkko	m	15,00000	215,00	3 225,00
73	733166003R00	Zhotov.ohybu jednoduch.na potrubí Cu D 18,vytápění	kus	6,00000	30,00	180,00
74	733165002R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj	kus	24,00000	50,00	1 200,00

75	6	IVC80 Přečhodka s vnitřním závitem - C - 18mm-Rp3/4"	kus	6,00000	205,00	1 230,00
76	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	4,00000	3,00	12,00
77	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	6,00000	115,00	690,00
78	733123911R00	úprava a napojení na stávající systém ocel.rozvodů	kus	1,00000	115,00	115,00
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>6 297,00</b>
79	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	8,00000	40,00	320,00
80	734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	8,00000	24,00	192,00
81	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	8,00000	100,00	800,00
82	734266427R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN20	kus	6,00000	630,00	3 780,00
83	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	6,00000	185,00	1 110,00
84	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,10000	950,00	95,00
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>3 790,00</b>
85	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	5,00000	20,00	100,00
86	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	4,00000	175,00	700,00
87	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	1,00000	1 150,00	1 150,00
88	735192923R00	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm	kus	4,00000	160,00	640,00
89	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00
90	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	25,00	100,00
91	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,50000	1 200,00	600,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>76 450,00</b>
92	76662vp	D+M Okna hliníková komplet. vertikal. výsuvná , - výdejní do 1,5 m2	kus	3,00000	13 650,00	40 950,00
93	611vp	D+M dveře hliníkové hladké 1/3 sklo 1kř. 70x197, včetně kování,kliky,zámku	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00
94	61160126R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00
95	61160186R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	5,00000	3 750,00	18 750,00
96	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	7,00000	500,00	3 500,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 868,75</b>
97	767587001RT9	Podhledy skládan, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet	m2	17,75000	725,00	12 868,75
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>125 251,40</b>
98	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int., nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	34,00000	710,00	24 140,00
99	771100020RAC	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int., nivelační hmota tl. 30 mm, penetrace	m2	17,75000	1 800,00	31 950,00
100	771575014RAI	Dlažba do tmele 30 x 30 cm, do tmele 2K, dlažba ve specifikaci	m2	51,75000	700,00	36 225,00
101	771475014RT6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, flex.lep.,FLEX 1-6 spár.hmota	m	26,60000	130,00	3 458,00
102	28342441R	Profil dilatační PVC h=9 mm,dl.2,5 m	m	1,00000	195,00	195,00
103	59770102R	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	58,00000	380,00	22 040,00
104	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,60000	85,00	2 261,00
105	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	77,60000	49,00	3 802,40
106	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,00000	590,00	1 180,00
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>110 419,00</b>
107	781475114RA0	D+M Obklad vnitřní keram., tmel , do 30 x 30 cm, spárovací hmota	m2	74,15000	1 180,00	87 497,00
108	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	33,00000	55,00	1 815,00
109	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	74,15000	40,00	2 966,00
110	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	23,10000	60,00	1 386,00
111	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	10,00000	280,00	2 800,00
112	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	5,00000	250,00	1 250,00
113	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	23,10000	550,00	12 705,00
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>500,00</b>
114	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	5,00000	100,00	500,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>14 733,00</b>
115	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	75,00000	10,00	750,00



116	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	6,00000	18,00	108,00
117	784191301R00	Penetrace podkladu protiplišňová 1x	m2	135,00000	27,00	3 645,00
118	784195122R00	Malba standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	186,00000	55,00	10 230,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 000,00
119	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
120	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

**26**

**700 073,20**

33


## REKAPITULACE

Název zařízení	Dodávka	Montáž
Zaf.č.1 – Větrání kuchyně, přípravná - maso, vejce, hrubá příprava, sklad maso, zelenina, chladný sklad	162 072,00 Kč	36 210,00 Kč
SO 02 - VZDT		
<b>Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH)</b>	<b>162 072,00 Kč</b>	<b>36 210,00 Kč</b>

Pomocný materiál a práce				Dodávka + montáž
P.1	Montážní materiál - kotvící, nosný	kpl	1	7 800,00 Kč
P.2	Montážní materiál - těsnící, spojovací	kpl	1	3 250,00 Kč
P.4	Lešení lehké do výšky cca 4m a další pomocné mechanismy	kpl	1	3 000,00 Kč
P.5	Demontáž stávající vzduchotechniky	kpl	1	10 000,00 Kč
P.6	Technická činnost a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	6 000,00 Kč
P.7	Zaregulování VZT včetně protokolu o zaregulování	kpl	1	2 500,00 Kč
P.8	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	8 000,00 Kč
P.9	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	3 000,00 Kč
P.10	Návrh provozního řádu	kpl	1	1 500,00 Kč
P.11	Prováděcí projekt VZT	kpl	1	15 000,00 Kč
P.12	Realizační projekt VZT (dílenská / výrobní dokumentace)	kpl	1	3 000,00 Kč
P.13	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1	8 000,00 Kč
<b>zisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH)</b>				<b>71 050,00 Kč</b>

<b>Cena celkem za VZT (Kč bez DPH)</b>	<b>269 332,00 Kč</b>
--	----------------------

**Součástí projektu VZT není :**

- požadavky na ostatní profese (viz. technická zpráva)
- systém větrání s rekuparací (požadavek investora)
- protipožární opatření
- autorizované měření hlučnosti ani orientační
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

**POZN :**

- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy + komponenty vyplývající z těchto dokumentů.
- záměna navrženého zařízení je možná pouze po schválení (odsouhlasení) projektantem této projektové dokumentace.
- **TENTO PROJEKT NENAHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.**

Pozice	Kód položky	ROZPOČET - SO 02 VZDT	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
<b>Zař.č.1 – Větrání kuchyně, přípravná - maso, vejce, hrubá příprava, sklad maso, zelenina, chladný sklad (1.23, 1.25, 1.26, 1.27) :</b>								
1.1	240001001	Odvodní potrubní ventilátor. Rozměr 600x350x725mm. V=3027m <sup>3</sup> /h, pext=400Pa (P=2,44kW, I=4,6A, U=400V.) Včetně příslušenství. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	29200,0	29200,0	3250,0	3250,0
1.2	240001002	Regulátor otáček 5-stupňový. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	16950,0	16950,0	2850,0	2850,0
1.3	240001003	Motorový spouštěč třífázový. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	1850,0	1850,0	1200,0	1200,0
1.4	240001004	Pružná manžeta 600x350mm. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	1100,0	2200,0	400,0	800,0
1.5	240001005	Tlumič hluku 600x350/1000mm, pozink. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	7850,0	7850,0	1950,0	1950,0
1.6	240001006	Tlumič hluku 600x350/1000mm, pozink. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	6850,0	6850,0	1500,0	1500,0
1.7	240001007	Protidešťová žaluzie 600x350mm včetně síta. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	3200,0	3200,0	450,0	450,0
1.8	240001008	Nerezová digestoř 1000x1450mm včetně osvětlení a lapačů tuku. Prostorová - přesnou velikost zaměřit na stavbě. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	20225,0	20225,0	2500,0	2500,0
1.9	240001009	Nerezová digestoř 680x710mm včetně osvětlení a lapačů tuku. Nástěnná - přesnou velikost zaměřit na stavbě. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	13500,0	13500,0	2500,0	2500,0
1.10	2400010010	Úprava stávající digestoře. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	3500,0	3500,0		
1.11	240001011	Lapač tuku 425x225mm. Včetně tahokovu. Pro odvod vzduchu, V=250m <sup>3</sup> /h. Nerezový. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	3625,0	3625,0	500,0	500,0
1.12	240001012	Regulační klapka 200x200mm, ruční, protiběžná, pozink. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	1622,0	1622,0	250,0	250,0
1.13	240001013	Regulační klapka 250x250mm, ruční, protiběžná, pozink. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	1450,0	1450,0	250,0	250,0
1.14	240001014	Regulační klapka 450x250mm, ruční, protiběžná, pozink. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	1450,0	1450,0	250,0	250,0
1.15	240001015	Regulační klapka D=200mm, ruční, jedolistá, pozink. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	500,0	500,0	120,0	120,0
1.1'	240001016	Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. Rozměr 425x125mm, V=220-222m <sup>3</sup> /h. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	750,0	1500,0	150,0	300,0
1.17	240001017	Stěnová mřížka 250x250mm, oboustranná. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	1050,0	2100,0	220,0	440,0
1.18	240001018	Dveřní mřížka 600x1600mm, oboustranná. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	9500,0	19000,0	2750,0	5500,0
1.20	240001020	VZT potrubí čtyřhranné sk.I, vodotěsné / 30% tvarovek, pozink (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	m <sup>2</sup>	50	480,0	24000,0	220,0	11000,0
1.30	240001030	VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek Do průměru 200mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	6	250,0	1500,0	100,0	600,0
<b>Mezisoučet zařízení č.1</b>						<b>162072,0</b>		<b>36210,0</b>
<b>POZN :</b>								
- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy + komponenty vyplývající z těchto dokumentů.								
- záměna navrženého zařízení je možná pouze po schválení (odsouhlasení) projektantem této projektové dokumentace.								
- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.								

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Stavební úpravy základní a mateřské školy Leskovec</b>
Projekt	<b>SO 03 - elektroinstalace kuchyně</b>
Investor	<b>Obec Leskovec</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Zdeněk Pohl</b>
Kontroloval	
Datum	<b>20.02.2020</b>
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	19
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	121 550,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	4 375,80	1 215,50
Montáž - materiál		151 132,80
Montáž - práce		148 597,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>125 925,80</b>	<b>300 945,30</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		17 983,79
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>125 925,80</b>	<b>318 929,09</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>444 854,89</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem bez DPH</b>		<b>444 854,89</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Dodávky	121 550,00	12 260,00
Elektromontáže	151 132,80	136 337,00





83	H07V-K 4 mm2, z žli.	m	40,00	12,00	480,00	15,00	600,00	27,00	1 080,00
84	H07V-K 10 mm2, z žli.	m	70,00	23,00	1 610,00	15,00	1 050,00	38,00	2 660,00
85	H07V-K 16 mm2, z žli.	m	30,00	35,00	1 050,00	18,00	540,00	53,00	1 590,00
86	H07V-K 25 mm2, z žli.	m	10,00	55,00	550,00	18,00	180,00	73,00	730,00
<b>KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC</b>									
87	CYKY-O 3x1 5 mm2	m	90,00	12,00	1 080,00	20,00	1 800,00	32,00	2 880,00
88	CYKY-J 3x1 5 mm2	m	380,00	12,00	4 560,00	20,00	7 600,00	32,00	12 160,00
89	CYKY-J 3x2 5 mm2	m	540,00	18,00	9 720,00	20,00	10 800,00	38,00	20 520,00
90	CYKY-J 5x1 5 mm2	m	75,00	18,00	1 350,00	20,00	1 500,00	38,00	2 650,00
91	CYKY-J 5x2 5 mm2	m	68,00	27,00	1 836,00	20,00	1 980,00	47,00	3 196,00
92	CYKY-J 5x4 mm2	m	34,00	48,00	1 632,00	20,00	680,00	68,00	2 312,00
93	CYKY-J 5x6 mm2	m	110,00	68,00	7 480,00	20,00	2 200,00	88,00	9 680,00
94	CYKY-J 5x10 mm2	m	42,00	103,00	4 326,00	20,00	840,00	123,00	5 166,00
<b>SNURA TEŽKÁ, IZOLACE KAUCUK</b>									
95	CGTG 5x1 5 mm2	m	4,00	28,00	112,00	18,00	72,00	46,00	184,00
96	CGTG 5x2 5 mm2	m	20,00	45,00	900,00	18,00	360,00	63,00	1 260,00
97	CGSG 5Cx4 mm2	m	12,00	65,00	780,00	18,00	216,00	83,00	996,00
98	CGTG 5Cx6 mm2	m	10,00	105,00	1 050,00	18,00	180,00	123,00	1 230,00
<b>Datové a sdělovací</b>									
99	JYTY 4x1	m	20,00	15,00	300,00	13,00	260,00	28,00	560,00
<b>KABEL S DĚLOVACÍ STAČ PÁRY, IZOLACE PVC</b>									
100	SYKY 2x2x0 5 ,pevně	m	40,00	12,00	480,00	13,00	520,00	25,00	1 000,00
<b>PŘÍSTROJ SPINAČ, PŘEPÍNAČ (s bezšroubovými svorkami)</b>									
101	Přístroj spinače jednofázového (bezšroubové svorky), řazení 1, 15o (do hořlavých podkladů do C2)	ks	9,00	80,00	720,00	80,00	720,00	160,00	1 440,00
102	Přístroj přeplnače sérového (bezšroubové svorky), řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2)	ks	1,00	125,00	125,00	80,00	80,00	205,00	205,00
103	Přístroj přeplnače středového (bezšroubové svorky), řazení 6, 65o (do hořlavých podkladů do C2)	ks	6,00	85,00	510,00	80,00	480,00	165,00	990,00
<b>PŘÍSTROJ OVLÁDAČE</b>									
104	Přístroj ovládače zaplnačho se svorkou N (bezšroubové svorky), řazení 1/0, 1/0S0, 1/0S 1, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	1,00	85,00	85,00	80,00	80,00	165,00	165,00
<b>PŘÍSTROJ SPINAČ TROJFÁZOVÉHO (se šroubovými svorkami)</b>									
105	Přístroj spinače trojfázového, řazení 3, 3S	ks	1,00	600,00	600,00	80,00	80,00	690,00	690,00
<b>DOUŤNAVKA PRO SPINAČE</b>									
106	Doutnavka signalizační, pro kryt trojfázového spinače 1011-0-0816 CZ	ks	1,00	52,00	52,00	22,00	22,00	74,00	74,00
<b>KRYT SPINAČE</b>									
107	Kryt spinače kolebkového, b. bílá	ks	15,00	30,00	450,00	15,00	225,00	45,00	675,00
108	Kryt spinače kolebkového, s popisovým polem, b. bílá	ks	3,00	33,00	99,00	15,00	45,00	48,00	144,00
109	Kryt spinače kolebkového, dělený, b. bílá	ks	1,00	38,00	38,00	15,00	15,00	53,00	53,00
110	Kryt spinače kolebkového, s polískem, s čírným průzorem (pro řazení 3S), b. bílá	ks	1,00	35,00	35,00	15,00	15,00	50,00	50,00
<b>POLE POPISOVÉ</b>									
111	Pole popisové, se symbolem zvonku, b. se symbolem zvonku	ks	1,00	35,00	35,00	15,00	15,00	50,00	50,00
112	Pole popisové, se symbolem světla, b. se symbolem světla	ks	1,00	35,00	35,00	15,00	15,00	50,00	50,00
<b>SPINAČ AUTOMATICKÝ</b>									
113	Spinač automatický, s rovinným sřmňáním potybu 180°, telé, b. bílá	ks	1,00	59,00	59,00		0,00	59,00	59,00
114	Spinač automatický, s rovinným sřmňáním potybu 180°, 2 telé, b. bílá	ks	1,00	620,00	620,00		0,00	620,00	620,00
<b>ŘAMEČEK, TANGO</b>									
115	3901A-B10 B Řameček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný, d. Tango, b. bílá	ks	18,00	20,00	360,00	15,00	270,00	35,00	630,00
116	3901A-B20 B Řameček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný, vodotěrný, d. Tango, b. bílá	ks	5,00	35,00	175,00	15,00	75,00	50,00	250,00
<b>ZÁSUVKA NN</b>									
117	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s clonkami, b. bílá	ks	9,00	98,00	882,00	80,00	720,00	178,00	1 602,00
118	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natičenou dutinou, s clonkami, b. bílá	ks	3,00	145,00	435,00	80,00	240,00	225,00	675,00
<b>ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM</b>									
119	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natičenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s opt. ks SPINAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ	ks	1,00	950,00	950,00	80,00	80,00	1 030,00	1 030,00
120	Přepínač sřídavý IP 44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1), b. bílá	ks	5,00	180,00	900,00	80,00	400,00	260,00	1 300,00



121	Prepínač sřídavy dvojitý IP 44, zapuštěná montáž, řazení 6+6 (6+1, 5B); b. bílá	KS	1,00	195,00	195,00	80,00	80,00	275,00	275,00
122	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ	KS	15,00	162,00	2 430,00	80,00	1 200,00	242,00	3 630,00
123	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ	KS	1,00	100,00	100,00	80,00	80,00	180,00	180,00
124	KRYT ZÁSUVKY TELEFONNÍ	KS	1,00	30,00	30,00	20,00	20,00	50,00	50,00
125	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME	KS	1,00	110,00	110,00	80,00	80,00	190,00	190,00
126	RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modlar Jack RJ 45-8 Cat. 5e, b. černá	KS	1,00	30,00	30,00	10,00	10,00	40,00	40,00
127	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU	KS	8,00	720,00	5 760,00	100,00	800,00	820,00	6 560,00
128	SPÍNAČ VÁKOVÝ, 20A, V KRYTU IP65	KS	1,00	810,00	810,00	120,00	120,00	930,00	930,00
129	Váčekový spínač 3 póli., 32A	KS	1,00	646,00	646,00	100,00	100,00	746,00	746,00
130	STOP TLACÍTKO - kuchyň	KS	6,00	600,00	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00
131	Ovládací hlavice nouzového zastavení ve skřínce, 1V, 1Z	KS	2,00	8 000,00	16 000,00	250,00	500,00	8 250,00	16 500,00
132	VENTILÁTOR	KS	6,00	600,00	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00
133	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO OPLACH RUKOU	KS	2,00	8 000,00	16 000,00	250,00	500,00	8 250,00	16 500,00
134	OSOUŠEČE RUKOU	KS	14,00	1 200,00	16 800,00	300,00	4 200,00	1 500,00	21 000,00
135	PRŮMYŠLOVÁ SVÍTLIDLA LED	KS	4,00	1 200,00	4 800,00	300,00	1 200,00	1 500,00	6 000,00
136	B - LED	KS	4,00	580,00	2 320,00	300,00	1 200,00	880,00	3 520,00
137	C - žárovkové svítidla, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-opalový polykarbonát, prům. 360mm, IP65	KS	2,00	980,00	1 960,00	300,00	600,00	1 280,00	2 560,00
138	SVÍTLIDLA S MIKROVLNÝM SENZOREM	KS	1,00	790,00	790,00	300,00	300,00	1 090,00	1 090,00
139	D - Stropní svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem, kulové, 1x60W, 360 stup., detekční oblast 1-8m nastavitelná, časovač-ni.	KS	1,00	960,00	960,00	300,00	300,00	1 260,00	1 260,00
140	Nouzové svítidla	KS	6,00	75,00	450,00	20,00	120,00	95,00	570,00
141	8W, 1NM	KS	26,00	10,00	260,00	0,00	0,00	10,00	260,00
142	Ekologický poplatek za svítidla	KS	26,00	10,00	260,00	0,00	0,00	10,00	260,00
143	Ekologický poplatek za svítidla	KS	26,00	10,00	260,00	0,00	0,00	10,00	260,00
144	HOPE A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	KS	1,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00
145	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE	KS	1,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00
146	EPS 2 EKUIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE	KS	1,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00
147	Montáž uzemňovacího vedení-doplňků	KS	1,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00
148	montáž EPS 2	KS	1,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00
149	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘEVODNÍKY	KS	6,00	95,00	570,00	100,00	600,00	195,00	1 170,00
150	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	KS	6,00	25,00	150,00	30,00	180,00	55,00	330,00
151	PE-KS 7P Rozbočovací mušky pro PE vodiče (7 vodičů)	KS	30,00	35,00	1 050,00	30,00	900,00	65,00	1 950,00
152	ZSA16	KS	15,00	40,00	600,00	30,00	450,00	70,00	1 050,00
153	Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	KS	15,00	40,00	600,00	30,00	450,00	70,00	1 050,00
154	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU	KS	15,00	40,00	600,00	30,00	450,00	70,00	1 050,00
155	CHELNEM DO PLOCHY 9 dm2	KS	15,00	40,00	600,00	30,00	450,00	70,00	1 050,00

148	Stena do 300mm VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	ks	20,00	0,00	40,00	800,00	40,00	800,00
149	50x50x50 mm 100x100x50 mm VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLUBKA 30mm	ks	90,00	0,00	40,00	3 600,00	40,00	3 600,00
150	100x100x50 mm VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLUBKA 30mm	ks	5,00	0,00	40,00	200,00	40,00	200,00
151	Sire 30 mm VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLUBKA 50mm	m	180,00	0,00	40,00	7 200,00	40,00	7 200,00
152	Sire 70 mm VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLUBKA 50mm	m	40,00	0,00	40,00	1 600,00	40,00	1 600,00
153	Sire 100 mm ZAZDENI OTVORU Přizdení nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm	m	10,00	0,00	35,00	350,00	35,00	350,00
154	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakovitiv sive	m2	12,00	460,00	5 520,00	0,00	460,00	5 520,00
155	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKA LESENIVE PODLAHY	m2	30,00	400,00	12 000,00	0,00	400,00	12 000,00
156	Sire do 150 mm LESENIVE PRACOVI O VYSCE DO 1,9 m	m2	30,00	350,00	10 500,00	0,00	350,00	10 500,00
157	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavejichho zarizeni	ks	4,00	2 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
158	Uprava stavejichho rozvadece	hod	65,00	0,00	350,00	22 750,00	350,00	22 750,00
159	Priprava ke komplexni zkousee	hod	14,00	0,00	350,00	4 900,00	350,00	4 900,00
160	Zkusebni provoz	hod	6,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
161	Zaucení obsluhy	hod	5,00	0,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00
162	Zabezpeceni pracoviste	hod	6,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
163	Montaz	hod	14,00	0,00	350,00	4 900,00	350,00	4 900,00
164	SPOLLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkoueskach KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	8,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
165	Revizni technik	hod	12,00	0,00	350,00	4 200,00	350,00	4 200,00
166	Spoluprace s reviz. technikem	hod	14,00	0,00	450,00	6 300,00	450,00	6 300,00
167	Podruzny material	hod	4,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
168	<b>Elektromontaze - celkem</b>			7 196,80			0,00	7 196,80
169					151 132,80	136 337,00	0,00	287 469,80



Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. *06/2020 - 16.6. 2020*

**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

**ZTI práce**

Miroslav Juráň  
756 14 Francova Lhota 293  
IČ: 69589500

**Elektroinstalační práce**

Walektro s.r.o.  
Horní Lideč 293  
75612 Horní Lideč  
IČ: 07795009

**VZT práce**

Štec SVT s.r.o.  
755 01 Vsetín, Jasenice 711  
IČO: 278 45 869  
DIČ: CZ 27845869

OBEC LESKOVEC  
756 11 Leskovec 67  
IČO: 00308984  
Tel.: 571 446 330

**Vojtěch FOJTŮ**  
756 12 Horní Lideč 280  
IČO: 42087694 DIČ: CZ5712241997  
Tel. 603 281 468




Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. *06/2020 - 16.6.2020*

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

### Harmonogram prací - Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠ Leskovec

MŠ Leskovec



- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, omítky
- Úpravy povrchů vnitřní
- Bourání konstrukcí
- Prorážení otvorů
- Izolace proti vodě
- Vnitřní kanalizace
- Vnitřní vodovod
- Zařizovací předměty
- Rozvod potrubí-ÚT.
- Armatury
- Otopná tělesa
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce zámečnické
- Podlahy z dlaždic a obklady
- Obklady keramické
- Malby
- Elektroinstalace
- VZT instalace

OBEC LESKOVEC  
756 11 Leskovec 67  
IČO: 00303984  
Tel.: 571 446 330