Cislo smlouvy zhotovitele: 2021021 Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE A VYKON INZENYRSKE CINNOSTI

NA REALIZACI STAVBY
dle § 2586 a § 2430 a nésl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zikonik ve znéni pozdéjSich pfedpist

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Zhotovitel:

Meéstys Pozlovice Studio 97 A s.r.o.
Hlavni 51 Osvoboditeli 91

763 26 Pozlovice 760 01 Zlin

dale jen ,,Objednatel” dale jen ,.Zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Akad.arch. Milan Navara
tel.: 577 11 3072 tel.: +420 725 667 774
mobil: +420 603 551 967 tel.: +420 725 667 774
starosta@pozlovice.cz navara@s97a,cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s. Oberbank AG, pobotka CR
&islo Gi¢tu: 11222661/0100 &islo u&tu: 2241100685/8040

Identifikac¢ni ¢islo:

005 68 708 253 31 141

Darové identifikaéni ¢islo:

CZ00568708; objednatel neni pro tuto
vefejnou zakazku platcem DPH CZ25331141

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Krajského soudu v Brné oddil C vlozka €. 25740




2. PREDMET SMLOUVY

. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podminek dohodnutych v této smlouvé a predat objednateli
projektové dokumentace - (dale jen ,.dilo*) a vykonavat Ginnosti sjednané déle (déle jen “Einnosti*)
na vefejnou zakézku

“Sportovné - kulturni areal — Pozlovice*,

kterd byla definovina urbanistickou studif zpracovanou Ing. arch. Jakubem Czapkem,
ICO 03287955, Postovska 3, Brno, 602 00 z fijna 2019, hydrogeologickym priizkumem,
geodetickym zaméfenim, propoctem nékladi a vyjadfenim spraved inZenyrskych siti.

. Pfedmétem dila je zpracovéni projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti o umisténi stavby
(DUR). zpracovani dokumentace o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi (EIA), zpracovani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), zpracovani projektové dokumentace
pro provadéni stavby (DPS) dopracované do projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci
(DZS) pro Sportovné - kulturni aredl — Pozlovice, v&. inzenyrské &innosti (IC). Na zaklad& tohoto
Zadavaciho fizeni byla pro plnéni Vefejné zakazky vybréana jako ekonomicky nejvyhodn&jsi Nabidka
Zhotovitele.

. Ukelem (cilem) Smlouvy je zhotoveni Dila dle Zadavaci dokumentace a stanoveni zpisobu
a podminek jeho realizace pro Objednatele, tj. zpracovani projektovych dokumentaci a provedent
souvisejicich innosti na umisténi a vystavbu novych objektt sportovist’ a kulturnich zakizeni, které
jsou vhodné pro rozvoj kulturniho Zivota, sportovnich a volno-¢asovych aktivit nejen obyvatel
méstyse Pozlovice, to vie na stavenisti, které je vymezeno urbanistickou studii, ktera byla zhotoviteli
poskytnuta v rdmci zadéavaci dokumentace.

. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Vefejné zakazky a vsech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a Nabidky Zhotovitele. Tato
garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim uvedenym ve Smlouvé. Pro vyloudenf
jakychkoliv pochybnosti to znamen4, ze:

a) v pf’ipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanovenl Sm]ouvy budou tato ustanovem

-----

dokumentam

b) v piipadé chybéjicich ustanoveni Smlouvy budou pouzita dostateéné konkrétni ustanoveni
Zadévaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vazén svou Nabidkou predlozenou Objednateli v rameci zadavaciho Fizeni
na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro {ipravu vzajemnych vztahd vyplyvajicich ze Smlouvy
pouzije subsidiarné.

3. SPECIFIKACE DiLA

Urbanistické studie je rozdélena na tfi etapy, kdy pfedmétem veiejné zakazky bude zpracovani
kompletni projektové dokumentace, kterd povede k realizaci viech stavebnich objekti, které jsou
v urbanistické studii uvedeny (s vyjimkou poznamek kurzivou v textu). Orientaéni pfedpokladany
prehled stavebnich objektl a etapizace vystavby je nasledujici: (rozdily oproti propo&tu nakladi
zpracovaném Ing. Martinem Klecem, Merklovice 124, 517 54 Vamberk z 01/2020 jsou v textu
vyznadeny a zdivodnény):

I. Etapa
SO 00 Piprava Gizemi
SO 00-1 Terénni upravy

SO 00-2a Prelozka splaskové kanalizace



SO 00-2b Pielozku/zruseni vedeni VN — prelozka vedeni NN je jiz zrealizovana, prelozka VN neni
nutnd a neni tedy soucdsti projektové dokumentace

SO 00-2¢ Zhotoveni prodlouzeni vodovodu

SO 00-3  Asanace staveb

SO 01 Vyletisté

SO 01-1 Hlavni provozni budova s pédiem

SO 01-2  Zpevnéné plochy vyletisté

SO 01-3 Zastieseni mist k sezeni

SO 01-4 Sklady

SO 01-5 Ohniste, gril, udirna

SO 01-6 Mobiliar

SO 01-7 Vybaveni pro provoz vyletisté

SO 101 Komunikace

SO 101-1 Péteini komunikace — Ludkovicka smér Nivky
SO 101-2 Komunikace s atletickou drahou

SO 101-3 Mlatové chodniky mezi vyletistém a potokem

SO 102  Cyklostezka — projekt cyklostezky je jiZ FeSen v samostatném projektu. Neni tedy
soucdsti projektové dokumentace, PD bude preddna Zhotoviteli jako podklad
PFi zahdjeni praci.
S0 102-1 Cést v arelu
SO 103  Parkovisté

SO 103-1a Parkovidté u ul. Ludkovicka - dotasné — bude se projektovat finalni stav parkovaci
plochy (viz. II. Etapa - SO 103-1a)

SO 103-2 Parkovisté za kabinami
SO 104  Pozarni ttok
SO 104-1 Terce, draha, zékladna pro pozarmni utok

SO 104-2 Vodovod pro pozarni Gtok — bude vyuzita voda z jiz vybudovanych retencnich nddrzi —
dokumentace skutecného provedeni bude preddna zhotoviteli jako podklad

SO 401  Veiejné osvétleni

SO 402  Arealové osvétleni

SO 505  Destova kanalizace

SO 801  Rekultivace a vegetacni upravy

SO 801-1 Tréninkové fotbalové hFisté — v misté tréninkového fotbalové hiisté bude sportovni hala,
neni soucdsti projekiové dokumentace

SO 802  Vysadby zelené

SO 802-1 Stromofadi u ul. Ludkovicka

SO 802-2 Symbolicka ctvefice stromil

SO 802-3 Kvétnata louka bélokarpatského typu

SO 802-4 Sad z ovocnych stromi

SO 802-5 Par&ik s odpo€inkovymi misty v¢. mobiliafe
3




II. Etapa

SO 02 Vicetucelové hiisté

S0 02-1  Priprava izemi

SO 02-2  Viceuéelové hiisté - plocha
SO 02-3  Viceudelové hiisté - vybaveni

SO 02-4  Vicetcelové hiisté - oploceni
SO 02-5 Osvétleni

SO 02-6  Stéani pro kola

PS 01 Kluzisteé

SO 03 Zazemi venkovniho sportovisté
SO 04 Tribuna

SO 05 Workout hiisté

SO 06 Détské hiiste

SO 07 Hfi8té na petanque

SO 103  Parkovisté

SO 103-1b Parkovisté pro osobni automobily.

III. Etapa
SO 08 Sportovni hala
SO 09 Odpocinkova zéna s ohni$tém

SO 10 Vodni plocha v¢. ptistupu

Pfedpokladana etapizace a objektové &lenéni miize byt v projektové dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti upravena jinak, nez je uvedeno vyse. Tato zména nema vliv na cenu &asti dila (DUR)
a dobu zpracovani DUR. Odsouhlasend etapizace a objektové &lenéni musi byt dodrzeno i v DSP
a DPS, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Sportovni hala bude navrZena v pasivnim standartu.
2. Dilo bude zpracovano v tomto rozsahu:

2.1 Koncept FeSeni

Zajisténi vstupnich podkladii pro provedeni dila (zajisti objednatel);

Predani konceptu feseni k pfipominkovému fizeni objednateli;

Pripominkové fizeni ke konceptu feSeni k pfipominkovému fizeni v&etng vyrobniho vyboru ¢.1
v sidle objednatele;

Zapracovani piipominek ke konceptu feseni.

2.2 Zpracovéni projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)

v Clenéni a rozsahu dle vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky
¢. 405/2017 Sb., piiloha ¢&. 1, a zédkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim #adu
(stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpisii,

Zhotovitel bude povinen projednat s Objednatelem koncept projektové dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby.



2.3 Zpracovani dokumentace o posuzovani vlivii na Zivotni prostiredi (EIA)
viz. stanovisko KU Zlinského kraje.

2.4 Zpracovini projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

které slouZi pro vydani stavebniho povoleni ve stavebnim fizeni ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisti a ktera je
v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb. ve znéni pozd&jiich piedpisi, ptiloha &. 12 k této vyhlasce nebo
ohlaSeni stavby (DOS) piiloha € 12. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude
zpracovana tak, Zze bude zohledfiovat vysledky jednani s pfisluSnymi orgény a organizacemi,
povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni tak, aby mohlo byt zajidténo
pravomocné stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro ohlaeni stavby (DOS) bude zpracovana tak, ze bude zohledfiovat
vysledky jednani s piislusnymi organy a organizacemi, povéfenymi vykonem statni spravy
a s ostatnimi G&astniky. Souéasti DSP nebo DOS musi byt stanoveni celkovych nakladu stavby
v ¢lenéni min. na SO se zékladnim rozpisem polozek.

V piipadé, 7e bude potieba zpracovat projektovou dokumentaci pro vydani povoleni
vydavina specidlnimi stavebnimi iFady, je Zhotovitel povinen zpracovat projektovou
dokumentaci pro povoleni vydivana specidlnimi stavebnimi dfady a provést kompletni
InZenyrskou &innost i pro tato povoleni. Zhotovitel ma tuto zménu zapocitanou v Cené Casti
Dila za Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, tzn. zména nebude mit vliv na Cenu
Dila a Milniky pInéni.

Technické fedeni musi byt v priibéhu zpracovani DSP prib&zné konzultovana, zejména musi
respektovat pozadavky na moznou etapizaci stavby jednotlivych objekti.

Zhotovitel bude povinen projednat s Objednatelem pred pfeddnim DSP navrh Celkovych nakladil
Stavby ve fazi DSP. Objednatel ma pravo navrhovat zmény v DSP s ohledem na navrhované
Celkové néklady Stavby zpracované ve fazi DSP. Miize pozadovat zhotoveni DSP s ohledem
na vy§i predpokladanych investi¢nich nakladi tak, Ze dojde zejména k zuzeni rozsahu Stavby,
zméné technického Feseni nebo zaménu materialii. Tato zména DSP nebude mit vliv na Cenu Casti
Dila, ani termin predani Casti Dila (DSP).

2.5 Zpracovini projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) dopracované
do projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci (DZS)

ktera slouzi pro zhotoveni staveb ve smyslu zdkona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpist a kterd je v rozsahu vyhlasky
&.499/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, pfiloha & 13 k této vyhlaSce, dopracované
do projektové dokumentace pro zadéni stavebnich praci dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. DPS
nezahrnuje dokumentaci vyrobni, dilenskou a montdZni dokumentaci (bude soucasti dodavatelské
dokumentace).

Objednatel pozaduje zpracovani i koordinaéniho vykresu viech profesi Stavby. Na koordina¢nich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektd a inzenyrskych objekti s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

Vzhledem k tomu, Ze dle jednotlivych pFiloh vyhlaSek ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich piedpisi, a & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisi, je rozsah dokumentace pro provedeni stavby
totoZny s rozsahem dokumentace pro stavebni povoleni/ohlaSeni stavby/spolecné povoleni,
bude dokumentace pro provedeni stavby samostatné zpracovana pouze pro objekty, kde jeto
nezbytné (nap¥. SO 01-1 Hlavni provozni budova s pédiem, SO 08 Sportovni hala). U objekti,
kde je rozsah dokumentace stejny, bude uvedeno, Ze se jedna o dokumentaci pro povoleni
i providéni stavby.

Technicka feseni musi byt v priibéhu zpracovani DPS priibézné€ konzultovana.



Objednatel ma pravo navrhovat zmény v DPS s ohledem na navrhované Celkové néklady Stavby
zpracované ve fazi DPS. Muze poZzadovat zhotoveni DPS s ohledem na vysi piedpokladanych
Celkovych nékladi Stavby tak, 7e dojde zejména k ziZeni rozsahu Stavby, zméné technického
feSeni nebo zaméné materialii. Zhotovitel je povinen Objednatele pribézné informovat o vysi
pfedpokladanych Celkovych investi¢nich nakladii Stavby Tato zm&na DPS nebude mit vliv na Cenu
Césti Dila ani termin (Milnik) predéni Césti Dila (DPS).

Objednatel miize pozadovat zpracovani Casti Dila (DPS) na jednotlivé etapy Stavby.

Soucasti DPS musi byt i Zasady organizace stavby (ZOV), kde budou mimo jiné navrzeny
a rozepsany zakladni postupy vystavby Stavby s rozdélenim na etapy.

2.6 InZenyrska ¢innost

Vykon inZenyrské &innosti (IC) zahrnuje zajisténi kompletni dokladové &sti prislusného stupng
projektové dokumentace, kterd obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich
predpisi vydané piislusnymi spravnimi organy nebo piisluSnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisi tj. zajisténi viech zavaznych
stanovisek, stanovisek, rozhodnuti, vyjadieni dotlenych orgini, stanoviska vlastnikd verejné
dopravni a technické infrastruktury, pfipadné smlouvy s vlastniky infrastruktur, souhlasti uéastnika
Fizeni sméfujicich k podéni Zadosti a vydan:

i) pravomocného izemniho rozhodnuti o umisténi stavby,
i) pravomocného stavebniho povoleni/ohléseni stavby.

Zhotovitel je povinen zapracovat zmény a podminky do Jednotlivych projektovych dokumentaci,
které budou vyzadovéany dotéenymi organy, vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury
a UCastniky fizeni. Vzdy je viak povinen o téchto zménach a podminkéch Objednatele informovat
a projednat je na vyrobnim vyboru a po projednani s Objednatelem zapracovat do Cistopisu
projektové dokumentace, ktery nasledné predlozi Objednateli.

Veskera projednéni a stanoviska dotSenych orgénii a organizaci a vlastnikii vefejné dopravni
a technické infrastruktury musi byt , kladna®.

Soucasti InZenyrské Einnosti je i jednani s G&astniky Fizen.
Kopie katastralni mapy si zajisti Zhotovitel.

Majetkoprévni vztahy s vlastniky dotdenych nemovitosti, zejména piiprava kupnich smluv nebo
jinych smluv upravujici vécnd prava, nejsou piedmétem Inzenyrské &innosti. ProkaZe-li se
v pribéhu projektovych praci potfeba feSeni majetkopravnich vztahd, pieda podklad pro feSeni
majetkopravnich vztahii (zdborovy elaborat) Zhotovitel Objednateli min. 1 mésic pred pfedanim
pfislusného stupné projektové dokumentace.

InZenyrska ¢innost konéi vydéanim pravomocného:

i) uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby,

ii) stavebniho povoleni/ ohla3eni stavby.
Pozn. spravni poplatky nejsou soucasti Ceny Dila. Spréavni poplatky jdou k tizi Objednatele.
Piredmétem InZenyrské ¢innosti jsou i nasledujici ¢innosti:

* vypracovani odbornych odpovédi k zddostem o vysvétleni zaddvaci dokumentace dodavatel
stavebnich praci v priibéhu zadévaciho fizeni,

* Ucast na prohlidce mista plnéni a podéni potiebnych vysvétleni v pribeéhu zadavaciho fizeni

¢ aktivni GCast v komisi ve funkci ¢lena komise nebo poradce komise pro vybér zhotovitele
stavby, bude-li pozadovano,

* vypracovani porovndni cenovych nabidek jednotlivych dodavateldé na stavebni prace
a vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li pozadovano,

* posouzeni pripadnych zdlivodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny za stavebni prace, bude-li
pozadovano.



Néklady na vykon vySe uvedenych &innosti jsou zahrnuty v Cené Dila, a to vcelkovém
predpokladaném rozsahu 20 hodin

3. Dilo (projektové dokumentace) bude zhotoveno dle podminek stanovenych v Zadavaci dokumentaci
a zadavacich podkladech, pozadavki Objednatele a v souladu s obecné zévaznymi pravnimi
predpisy (zdkony a vyhlasky CR), Obecné zavaznymi evropskymi piedpisy, Technickymi normami
CSN EN vé. platnych k datu pfedani Dila nebo Casti Dila vztahujicimi se ke zpracovani Dila.

4. Projektové dokumentace vypracované Zhotovitelem musi spliiovat pozadavky na projektové
dokumentace projektii hrazenych z vefejnych prostedkd.

5. Protokolarni predani kazdé Casti Dila (projektové dokumentace) po schvaleni Objednatelem bude
kompletn& predano v pottu Sesti vyhotoveni v tiSténé podobé (v Cen¢ Dila).

Zhotovitel vypracuje vedkerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci
s vyuzitim vypo&etni techniky 2 x v elektronické (digitalni) podobg, ktera bude ve formatu .doc,
.dwg, .dgn,.xls, (.xls plati pro Celkové naklady stavby u DSP) a 2x (v oteviené (editovateln€)) forme
a v pasivni podobé ve formétu .pdf a pfedd Objednateli na CD (DVD).

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (nenacenény polozkovy rozpoCet)
u Projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) a dopracované do projektové dokumentace
pro zadani stavebnich praci bude pfedan 2x v elektronické formé na CD (DVD) ve formatu .xls,
xml (datovy predpis XC4, viz. www.xc4.cz). Formaty musi byt totozné.

Objednateli bude preddn nacenény polozkovy rozpoCet v tisténé podobé a v elektronické podobg
na CD 2x ve formatu .xls. Zhotovitel na zadost Objednatele provede i pfevod do piipadnych jinych
formata.

Cistopis protokolarné piedaného Dila/Casti Dila bude autorizovan. Cast Dila (projektové
dokumentace) bude vzdy oznadena pofadovym &islem daného vytisku. Stejnym pofadovym &islem
budou rovnéz oznaleny vytisky jednotlivych vykresi, technické zpravy, vypocty, vykazy vymeér
a véechny ostatni doklady tvotici dany stupeii projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovidd za shodu dokumentace vuzaviené a oteviené formé. Elektronicka
dokumentace bude obsahové a strukturou odpovidat ti§téné podobg.

Zhotovitel je povinen na vyzvani Objednatele poskytnout za thradu (skuteéné naklady na tisk) dalSi
paré PD ve Ihité pozadované Objednatelem.

Projektova dokumentace bude vyhotovena v Eeském jazyce.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spoluptisobeni, fadné a vEas dokoncené
Dilo/ Cast Dila pievzit a zaplatit dohodnutou Cenu Dila.

4. TERMIN A MiSTO PLNENI

1. Objednatel pro plnéni vefejné zakdzky stanovi nasledujici terminy:
Zahajeni doby plnéni: do t¥i pracovnich dni po uzavieni smlouvy o dilo

2. Dilgi terminy plnéni:

Koncept feseni:

a) Zajisténi vstupnich podkladii pro provedeni dila (zajisti objednatel);

b) Piedani konceptu feSeni do 90 kalenddinich dni k piipominkovému fizeni objednateli
od zahéjeni doby plnéni;

¢) Pripominkové fizeni ke konceptu feSeni do 30 kalendainich dni od piedani projektové
dokumentace k ptipominkovému fizeni v&etn& vyrobniho vyboru &.1 v sidle objednatele;
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d) Zapracovani pfipominek ke konceptu feSeni do 15 kalendainich dni od predani pfipominek
ke konceptu fefenf;

€) Odsouhlaseni konceptu feSeni do 30 kalendainich dni véetné vyrobniho vyboru ¢.2 v sidle
objednatele;

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti QDUR):

f) Vyzva k zah4jeni praci na projektové dokumentaci pro vydéni izemniho rozhodnuti

g) Pfedani projektové dokumentace pro vyddni Gzemniho rozhodnuti o umisténi stavby
v&. orientaéniho propoétu nakladi k pfipominkovému fizeni objednateli do 90 kalendafnich
dnii k pfipominkovému fizeni objednateli;

h) Pfipominkové fizeni k projektové dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi
stavby do 30 kalendafnich dnii od pfedani projektové dokumentace k ptipominkovému fizeni
v&etné vyrobniho vyboru ¢.3 v sidle objednatele;

i) Zapracovani pfipominek k projektové dokumentaci pro vydéni Gzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby a podani veskerych potiebnych zadosti na dotcené organy statni spravy
a spraveu siti technické a dopravni infrastruktury, véetné Zadosti o stanovisko k posuzovani
vlivii na Zivotni prostiedi do 60 kalendainich dni od pfedani pfipominek k projektové
dokumentaci;

j) Zapracovani stanovisek k projektové dokumentaci pro vydani izemniho rozhodnuti o umisténi
stavby do 15 kalendafnich dnti od posledniho vydaného stanoviska;

k) Odsouhlaseni projektové dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby
(pted podanim zadosti pro vydani tzemniho rozhodnuti 0 umisténi stavby) do 30 kalendarnich
dnu véetné vyrobniho vyboru ¢.4;

1) Protokolarni pfedani projektové dokumentace pro fizemni fizeni véetné v¢. rekapitulace
celkovych nakladi stavby s rozdélenim na etapy a podani zadosti pro vydani uzemniho
rozhodnuti 0 umisténi stavby do 1 kalendaniho tydne od odsouhlaseni DUR;

m) Nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby do 90 kalendéainich dnt od podani zadosti
pro vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby;

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

n) Vyzvak zahdjeni praci na projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni (tuto vyzvu
bude Objednatel opravnén zaslat nejdiive po nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby
nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak);

0) Pfedani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v¢. rekapitulace celkovych
nakladi stavby s rozdélenim na etapy k pfipominkovému fizeni Objednateli
do 120 kalendainich dnii od pisemné vyzvy Objednatele k zahajeni praci

p) Pfipominkové Fizeni k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
do 30 kalendainich dnii od pfedani projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni vCetné
vyrobniho vyboru €.5;

q) Zapracovani pfipominek k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a podani
veskerych potfebnych Zadosti na dotené organy statni spravy a spraveu siti technické
a dopravni infrastruktury do 60 kalendainich dnti od pfedani pifipominek k projektové
dokumentaci;

r) Zapracovani stanovisek k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
do 15 kalendafnich dnii od posledniho vydaného stanoviska;

s) Odsouhlaseni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (pfed podanim zadosti
pro vydani stavebniho povoleni) do 30 kalendainich dni od piedani projektové dokumentace
véetné vyrobniho vyboru €.6;

t) Protokolarni predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a podani Zzadosti
pro vydéni stavebniho povoleni do 1 kalendainiho tydne od odsouhlaseni DSP;

u) Nabyti pravni moci stavebniho povoleni do 90 kalendainich dnt od podani Zzadosti
pro stavebni povoleni;



Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

v) Vyzva k zahdjeni praci na projektové dokumentaci pro provadéni stavby (tuto vyzvu bude
objednatel opravnén zaslat nejdiive po podani zadosti o stavebni povoleni, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak);

w) Piedani projektové dokumentace pro provadéni stavby v¢. nacenéného polozkového rozpoétu
s vykazem vymér dopracované do projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci
k pfipominkovému fizeni Objednateli do 120 kalendéinich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahéjeni praci;

x) P¥ipominkové fizeni k projektové dokumentaci pro provadéni stavby do 30 kalendainich dni
od piedani k pfipominkovému fizeni véetné vyrobniho vyboru .7,

y) Zapracovani pripominek k projektové dokumentaci pro provadéni stavby do 30 kalendainich
dnii od piedani pfipominek objednatelem a souasné protokolarni pfedani projektove
dokumentace.

Objednatel vyhrazuje zménu zavazku dle § 100 odst. 1 zdkona: pokud Objednatel ani do 5 let

od uzavieni Smlouvy neodesle vyzvu Zhotoviteli na zpracovani:

i) projektové dokumentace pro stavebni povoleni/ohl4Seni stavby nebo

ii) projektové dokumentace pro provadéni stavby dopracované do projektové dokumentace
pro zadéni stavebnich praci, zanikd &ast zédvazku pied uplynutim lhity plnéni, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Objednatel si vyhrazuje zménu zévazku dle § 100 odst. 1 zakona, a to dobu realizace Easti dila
- jednotlivych stuptid projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti. Vzhledem k tomu,
e se jedna o sluzby, jejichz doba realizace neni zavisla jen na zhotoviteli, ale i na soucinnosti
objednatele, potazmo tietich osobéach (stanoviska a rozhodnuti organii statni spravy a organizaci
a G&astnik spole¢ného fizeni a fizeni pro odstranéni stavby), vyhrazuje si objednatel 1 pravo
na tpravu termint uvedenych v odstavei 2. Bude-li zhotoviteli brénit v plnéni jeho povinnosti
pfi realizaci zakazky piekazka vznikla nezavisle na jeho viili, kterou zhotovitel nezavinil a kterou
nemohl s vynaloZenim veSkerého rozumné olekavatelného usili ovlivnit (napfiklad zejména
prodleni zpiisobené del¥imi Ihiitami, neZ jsou zakonné Ihity se ziskanim stanovisek a rozhodnuti
organii statni spravy a organizaci nebo vyjadieni ugastniki spoleéného fizeni, které nebyly
zpisobeny &innosti resp. nedinnosti zhotovitele), budou terminy uvedené v odstavci 2 prodlouzeny
o dobu trvani takové prekazky; pro vyloudeni pochybnosti se za takovou okolnost nepovazuje
nevydéani & neziskani stanovisek piislusnych dotéenych organt stitni spréavy, pokud takove
nevydéni prisluiného stanoviska je v souladu s p¥islusnymi pravnimi pfedpisy. O vzniku takovéto
prekazky je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnii od jejiho vzniku pisemné informovat
objednatele a doloZit jeji existenci. Stejnd tak je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnii
objednatele informovat o odpadnuti piekazky a dolozit celkovou dobu jejiho trvani, o kterou ma
dojit k posunu terminu plnéni. Pokud zhotovitel nesplni ve stanoven¢ 1hité své povinnosti oznamit
existenci objektivni prekazky a dolozit délku jejich trvéani, nemiize v souvislosti s ni uplatiiovat
jakékoli tlevy z pln&ni smluvnich povinnosti a nedochazi k posunu terminu plnéni.

Objednatel si dle § 100 odstavec 1 Zakona ¢. o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb.,
vyhrazuje pravo na zménu zdvazku, a to z objektivniho diivodu — zménu doby trvani inZenyrske
&innosti (vydéani tzemniho souhlasu nebo EIA nebo stavebniho povoleni) s ohledem na postup
prislugného stavebniho Gfadu nebo specialnich stavebnich aradd.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené Dilo/Cést Dila i pfed terminem plnéni.

Mistem plnéni je k.. Pozlovice, CZ.



5. CENA DILA

Cena za f4dn€ zhotovené a pfedané Dilo (zahrnujici i InZenyrskou &innost) dle Smlouvy, je
dohodnutou Cenou Dila smluvnimi stranami ve smyslu zak. €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi a &ini:

2.469.000,- K& (bez DPH)

(slovy: dvamiliony&tyfistasedesatdevéttisickorun ¢eskych)
518.490,- K& DPH 21%
2.987.490,- K& (vietné DPH)

(slovy: dvamilionydevétsetesmdes:itsedmtisic(:tyi"istadevadesétkorun ceskych)

Zhotovitel provede rozpis Ceny Dila dle prilohy ¢.1 Smlouvy.

Sazba DPH bude uétovana Zhotovitelem dle pravnich pfedpisii platnych v dob& uskute&néni dil&iho
zdanitelného plnéni.

V Cené Dila je zahrnut po&et vyhotoveni v tisténé podobé a elektronické podobé Casti Dila dle &1. 3
odstavec 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyZadani Objednatele dodat dalsi vyhotoveni Césti
Dila s tim, Ze cena se stanovi na zdkladé ceniku Zhotovitele za reprografické préce a poétu vytiski
projektové dokumentace. Tyto dalgi kopie budou fakturovany zvl43t. Cenik reprografickych praci
Zhotovitele bude na pozadani Objednatele Zhotovitelem piedlozen.

Dohodnutd Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele spojené s pofizenim (ptipravou
a provedenim) Dila dle &lanku 3 Smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakond (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich predpist,
osobou povinou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbo{
nebo sluzeb zvefejnych vydaji. Toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych
ptip. poddodavateli.

6. PLATEBNIi PODMINKY

. Objednatel neposkytne zalohy na tihradu Ceny Dila.
. Smluvni strany se dohodly na dhradg Ceny Dila takto:

a) ve vztahu k Castem Dila odpovidajicim jednotlivym stupiitim projektové dokumentace vznika
narok na zaplaceni pfislusné Ceny Casti Dila a pravo vystavit Objednateli fakturu (dil¢i danovy
doklad) do 15 dnd po podpisu Ptedévaciho protokolu piislusné Casti Dila Zhotovitelem
a Objednatelem. Dokumentace posuzovani vlivii na ¥ivotni prostiedi (EIA) bude fakturovéna
spolecné s dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby (DUR).

b) za vykon InZenyrské innosti vznika pravo na vystaveni faktury (datiového dokladu) a na zaplaceni
prisludné Casti ceny Dila nasledovné:

® Zhotovitel za Inzenyrskou &innost dle &1. 2.5 Smlouvy vystavi dafiovy doklad do 15 dng
po piedloZeni kopie podané z4dosti o vydani:
i) tzemniho rozhodnuté o umisténi stavby nebo
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ii) stavebniho povoleni/ohlaSeni stavby, na kterém bude podaci razitko pfislusného
spravniho Gifadu, kopie Zadosti bude pfilohou dafiového dokladu, den podani zadosti je
dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni a Objednatel uhradi 60% fakturované Castky
za dané povoleni

e zbyvajici &ast ve vysi 40 % Ceny za Cést Dila za InZenyrskou &innost dle €1. 2.6 Smlouvy
uhradi Objednatel po nabyti pravni moci:

i) tizemniho rozhodnuti o umisténi stavby, nebo

ii) stavebniho povoleni/ohla3eni stavby. V pfipadé, Ze povoleni nenabude pravni moci do 3

mésict ode dne vydani povoleni z divodii, které nelezi objektivné na strané Zhotovitele,
vznika narok na thradu 1. kalendaini den nasledujici uplynuti tfettho mésice ode dne
vydani povoleni.

[#%)

. Splatnost faktur (dil¢ich dafiovych dokladu) je do 30 dni od data doru&eni do mista sidla Objednatele.
V pochybnostech se mé za to, Ze faktura (dil¢{ dafiovy doklad) byla dorudena tfeti den ode dne jejiho
odeslani.

4. Faktura (dafiovy doklad) Zhotovitele musi obsahovat naleZitosti vyplyvajici z obecné zavaznych
predpist, tj. zékona &. 563/1991 Sb. o uletnictvi a zdkona €. 23 5/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
piedpisi. Objednatel ma pravo dafiovy doklad Zhotoviteli vratit, pokud neobsahuje naleZitosti
dle uvedenych predpisii. Ode dne vystaveni fadné nové faktury (dafiového dokladu) se pogita nova
lhitta splatnosti. P¥ilohou faktury musi byt Pfedavaci protokol podepsany opravnénym zastupcem
Objednatele a Zhotovitele.

5. Objednatel miize fakturu vratit a vyfakturovanou &astku neuhradit pouze v pfipadg, kdyz:

e obsahuje nespravné anebo netplné adaje dle tohoto Elanku Smlouvy,

e obsahuje nespravné cenové udaje,

e neobsahuje piflohu — Pfedavaci protokol (je-1i jeho podpis pfedpokladem naroku na uhrazeni
ptislusné Césti Ceny Dila).

6. Faktura /daiovy doklad) je uhrazena dnem odepsani fakturované Castky z Gctu Objednatele
u penézniho dstavu uvedeného v €l. 1 Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

e nem4 v tmyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelné¢ho pinéni podle Smlouvy,

o mu nejsou znamy skute&nosti, nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemtize dani
zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

e nezkréti dail nebo nevylaka dafiovou vyhodu,
uplata za plnéni dle Smlouvy neni odchylné od obvyklé ceny,

e fiplata za plnéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&4sti bezhotovostnim pievodem
na udet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko
nebude nespolehlivym platcem,

e bude mit u spravee dané registrovan bankovni et pouZivany pro ekonomickou &innost,
souhlasi s tim, e pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
tiplaty na plnéni, bude o zhotoviteli zvefejnéna spraveem dané skutecnost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi méstys Pozlovice daii z pfidané hodnoty z ptijatého zdanitelného
plnéni pfislu§nému spravci dané,

e souhlasi s tim, ze pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni, bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho G¢tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou &innost spravcem dang, uhradi Objednatel dati z pridané hodnoty z ptijatého
zdanitelného plnéni p¥islusnému spravci dané.

8. V pfipadg, Ze je Smlouva uzaviena na dobu delSi nez 6 mésich, preda Zhotovitel Objednateli
po uplynuti této doby nové prohlaeni ve znéni dle piedchoziho ustanoveni.
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9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zakona &. 134/2016 Sb., 0 zadévani vefejnych
zakézek, vyhrazenou zménu zavazku, a to v piipadé:

a) zmény datiovych pfedpisti majicich vliv na cenu dila. V takovém piipadé bude nabidkovi cena
upravena dle sazeb dané z piidané hodnoty platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni za prace
neprovedené a nevyfakturované

b) pro sluzby poskytované od 1.1.2024 se sjednava inflaéni dolozka — cena za poskytovani sluzeb
bude navysena o meziroéni miru inflace vyhlaSenou CSU k 31.10. za poslednich 12 mé&sici
vyjadfenou pfiristkem primémého roéniho indexu spotfebitelskych cen.

7. PODMINKY PROVADEN] DiLA

. Zhotovitel je povinen zorganizovat min. 2 x b&hem zpracovani jednotlivych stupfii projektové
dokumentace (Casti Dila) vyrobni vybor za G&asti Zastupce objednatele a Zastupce zhotovitele,
a to v sidle Objednatele, nedohodnou-lj si smluvni strany jinou &etnost vyrobnich vybort. Pozvanky
na jednani zasle Zhotovitel Zastupci objednatele emailem v dostate¢ném piedstihu. Objednatel je

. Zhotovitel na 1. vjrobnim vyboru piedloZi ndvrh konceptu vyrobnich vybori.

. Zhotovitel je povinen z vyrobnich vyborii neprodleng pofidit zapis a tento predat k pfipominkovani
Objednateli. Objednatel je povinen piipominkovat zépis do 2 pracovnich dnii a predat Zhotoviteli.
Po zapracovéni ptipominek Zhotovitel neprodlené pieda zépis Objednateli.

. Zhotovitel bude pfi vypracovani Dila vychdzet zejména podklada zpracovanych Ing. arch. Jakubem
Czapkem dle ¢l. 9 odstavec 8 Smlouvy, dalgich podklada pfedanych na ziklade Smlouvy, podle
ujednani obsaZenych ve Smlouvé, vyjadieni vefejnopravnich organd a organizaci k rozpracovanému
Dilu a podle zépist z projednani projektové dokumentace s Objednatelem.

. Pokud se jedn4 o dalsi pokyny Objednatele uginéné po uzavieni Smlouvy, je Zhotovitel povinen je
respektovat, a to zejména v pfipadé, Ze budou sméfovat k upfesnéni investorského zadani,
v¢. Celkovych nékladii Stavby a vécného rozsahu stavby, nebudou viak na Ujmu kvality a odborné

urovné Dila.

- Dusledky vyuZiti pokynii uplatnénych Objednatelem po uzavieni Smlouvy na dodr¥eni Milniku
a Cenu Dila nebo Cenu &4sti Dila fe§i dalsi ustanoveni Smlouvy.

8. ZHOTOVITEL, ZASTUPCE ZHOTOVITELE

. Zhotovitel je povinen na svilj ndklad a na své nebezpedi provést veskeré prace Cinnosti a dokongit
Dilo tak, aby bylo vhodné pro svij Gcel, plné funkéni a vyuZzitelné, v souladu s pokyny Objednatele
a v souladu s touto Smlouvou, pravnimi pfedpisy, pfisluSnymi pravné zavaznymi i doporugenymi
Ceskymi a evropskymi technickymi normami (CSN, EN), a odstranit jakékoli vady na Dile oznamené
Objednatelem v zaru&ni dobs.

. Za timto uéelem je Zhotovitel povinen provést veskeré &innosti a splnit veskeré povinnosti
dle Smlouvy, véetng:

a) provedeni veskerych projektovych praci a provedeni a splnéni jinych &innosti a povinnosti,
jez jsou uvedeny v Zadavaci dokumentacj v ramci Zadavaciho fizeni a ocenény v Cené Dila;

b) zajidténi a predéani veskerych dokumenti Zhotovitele Objednateli, a to ve Ilhiit¢ stanovené
Objednatelem;
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¢) zajisténi organizace a koordinace projektovych praci a vécné a kvalitativni kontroly ¢innosti
jednotlivych Poddodavateli;

d) splnéni povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku Smlouvy;

¢) odstranéni veskerych vad a nedodélkii uvedenych v Pfedavacim protokolu.

Veskeré povinnosti a opravnéni stanovend ve Smlouvé nebo zni vyplyvajici pro Zhotovitele,
s vyjimkou zmény této Smlouvy a jmenovani a odvolani Zéstupce zhotovitele, bude za Zhotovitele
opravnén a povinen &init Zastupce zhotovitele s tim, Ze k vykonu téchto cinnosti miZe pisemné
zmocnit kteroukoliv osobu z tymu Zhotovitele, ale pouze pii splnéni kvalifikace dle tohoto ¢lanku
Smlouvy. Jakékoli uréeni, pokyn, souhlas, schvaleni nebo podobné konani nebo opomenuti u¢inéné
jakoukoli takovou osobou bude mit stejné G¢inky, jakoby takové konani nebo opomenuti bylo
uéinéno Zastupcem zhotovitele samotnym. S pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele mize
Zastupce zhotovitele zmocnit k vykonu téchto ¢innosti i jinou tfeti osobu, pokud to neni v rozporu
s timto ¢&lankem Smlouvy nebo zadavacimi podminkami Zadavaciho fizeni. Jakékoli takové
zmocnéni &i odvolani zmocnéni nenabude u¢innosti, dokud nebude doruc¢eno Objednateli a osobé,
viéi niz ma takovato tieti osoba v zastoupeni Zastupce zhotovitele jednat, a pokud je Zhotovitelem
ménén ¢len tymu, nabude takové zmocnéni uéinnosti pouze po schvileni Objednatelem.
Pro schvaleni zmény ¢lena tymu je Zhotovitel povinen predem piedloZzit dokumentaci k prokazani
pozadavki na profesni a technickou zpuisobilost dle zadévacich podminek Zadavaciho fizeni.

. Zastupce zhotovitele (vedouci tymu) je opravnén jmenovat a odvolat pouze Zhotovitel,
ato s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pfi¢emz takovy souhlas nebude bezdivodné
odepfen nebo oddalen. Pii odvolani nebo zméné Zastupce zhotovitele je Zhotovitel vidy povinen
rovnéz jmenovat novou osobu, jez méa byt Zastupcem zhotovitele, avSak novy Zastupce musi mit
kvalifikaéni zpisobilost, vyzadovanou dle tohoto ¢lanku Smlouvy a Zadavaci dokumentaci.
Jmenovani a odvolani Zastupce zhotovitele musi byt provedeno formou ozndmeni doruceného
Zastupci objednatele. Jmenovani a odvolani Zastupce zhotovitele nabude t¢innosti vii¢i Objednateli
okamzikem dorudeni takového pisemného oznidmeni za predpokladu, Ze k takovémuto odvolani
a jmenovani Objednatel poskytl pfedchozi pisemny souhlas. V pfipadé podani odivodnénych
namitek ze strany Objednatele kdykoliv v priibéhu plnéni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy
proti osob& Zastupce zhotovitele nebo proti osobé navrzené jako Zastupce zhotovitele je Zhotovitel
povinen jmenovat Zastupcem zhotovitele jinou osobu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nové
jmenovany Zastupce zhotovitele mél pozadovanou kvalifikatni zpisobilost vedouciho tymu
dle zadavacich podminek Zadavaciho fizeni, byl v okamZiku svého jmenovani dikladné seznamen
s dosavadnim priibéhem realizace Dila a se viemi okolnostmi tak, aby byl schopen zajistit veskeré
¢innosti Zhotovitele v souladu se Smlouvou.

. Zastupce zhotovitele (vedouci tymu), bude vénovat viechen (pracovni) ¢as fizeni a koordinaci plnéni
povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy. Jestlize ma byt Zastupce zhotovitele (vedouci tymu) docasné
nepfitomen b&hem realizace Dila, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou nahradni osobu, jejiz
jmenovani viak podléhd pfedchozimu souhlasu Objednatele. Ostatni ¢lenové tymu budou piftomni
v pritbéhu realizace Dila dle potieby s ohledem na jejich odbornost.

. Jakakoli jednani, opomenuti anebo zanedbani Zastupce zhotovitele budou povazovana za ucinéna
jednani, opomenuti anebo zanedbani Zhotovitele. Pro ucely Smlouvy se ma za to, ze Zastupce
zhotovitele jednd jménem a na et Zhotovitele, a tudiz prava a povinnosti vyplyvajici z pravnich
jednani uéinénych Zastupcem zhotovitele budou povaZovana za prava a povinnosti Zhotovitele.

. Zhotovitel nesmi zaji§tovat ¢innost hlavniho inZenyra projektu Poddodavatelem. Nedodrzeni
povinnosti uvedené v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy.
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7. Oznamovani a schvalovani Poddodavatelu

Zhotovitel nesmi uzavfit smlouvu s Poddodavatelem na provedeni celého Dila, ale je opravnén
s pisesmnym souhlasem Objednatele zadat provedeni jakékoliv Casti Dila Poddodavateli
(Poddodavatelim) s vyjimkou vykonu ¢innosti vedouciho tymu (hlavniho inZenyra projektu), ktery
musi byt pracovnim nebo obdobném pomé&ru u Zhotovitele. Rozsah provedeni Casti Dila
Poddodavatelem a vybér Poddodavatele musi byt predem pisemné odsouhlasen Objednatelem,
nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen pfedloZzit Objednateli ke dni uzavieni Smlouvy ,,prvotni“ aktualizovany
seznam vSech znamych Poddodavateli uvedeny v Nabidce zhotovitele, ktefi se budou podilet
na realizaci Dila, a to jakékoli Casti Dila, s uvedenim rozsahu a druhu praci a sluzeb na Dile (ptiloha
¢. 2 Smlouvy). Rozsahem v ,,prvotnim“ seznamu se rozumi seznam - rozsah a druh praci a sluzeb,
jez ma Poddodavatel provést na Dile. Tento ,prvotni“ seznam musi vychizet ze seznamu
Poddodavateld, ktery byl souéésti Nabidky zhotovitele.

Veskeré zmény v seznamu Poddodavatelti, véetné zmeény rozsahu nebo druhu praci a sluzeb jiz
oznamencho Poddodavatele, je Zhotovitel povinen ozndmit Objednateli neprodlené poté, kdy zména
bude dohodnuta mezi Poddodavatelem a jeho objednatelem. Zhotovitel je povinen jasné vysvétlit
Objednateli divod zmény v seznamu Poddodavateli, a to i pokud se tyka rozsahu price
Poddodavatele. Bez pisemného odsouhlaseni Objednatelem nesmi Poddodavatel zah4jit jakékoliv
prace na Dile. Nedodrzeni povinnosti uvedené v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruSeni
Smlouvy.

U kaZzdého Poddodavatele bude uveden rozsah a druh praci a sluzeb, které bude Poddodavatel
provadét, a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele objednatelem.

Pred zadanim jakékoliv ¢asti Dila Poddodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli ozndmit
obchodni firmu, resp. jméno, a ICO Podzhotovitele a specifikovat rozsah a druh praci, které
Poddodavatel bude provadét, a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele objednatelem
a pfedloZzit Objednateli kopie piislusinych platnych opravnéni, koncesi, atestt, certifikatd a licenci,
jez jsou nezbytné pro provedeni takové jednotlivé cCasti Dila Poddodavatele. Pfi zméné
Poddodavatele, ktery svoji kvalifikaci prokazuje pozadavek na kvalifikaéni zpisobilost Zhotovitele,
je Zhotovitel povinen doloZzit potiebnou dokumentaci k prokdzani splnéni pfislusného pozadavku
na kvalifika¢ni zptisobilost. Objednatel je opravnén do péti (5) Pracovnich dnii od pfijeti p¥isluiného
oznameni zamitnout ucast konkrétniho Poddodavatele na provadéni Dila poté, co v dobré vire
posoudil navrzeného Poddodavatele.

Pokud se ukaZe, Ze Poddodavatel neni schopen dostat svym zavazkim na provedeni Dila podle
Smlouvy, Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli jeho nahrazeni jinym Poddodavatelem.
V takovém pripade se bude postupovat pfimérené podle tohoto odstavce.

8. Odpovédnost Zhotovitele za plnéni zadvazkt Poddodavateld

Zhotovite] bude odpovédny za veSkera plnéni poskytnutd v souvislosti s provedenim Dila
Poddodavateli, jako by tato plnéni poskytl sam. Zhotovitel odpovida za jakakoli jednani, poruSeni
nebo zanedbani povinnosti jakéhokoli Poddodavatele, jeho zmocnéncii nebo zaméstnanci, jako by
to byla jednani, poruSeni nebo zanedbani Zhotovitele. Zhotovitel je vyslovné odpovédny za jakoukoli
Skodu zpisobenou Poddodavatelem na Dile a za Skodu zpiisobenou tieti osobé. Zhotovitel je povinen
zajistit a bude odpovédny za splnéni vSech ustanoveni Smlouvy ze strany Poddodavateli. Pokud se
Zhotovitel nedohodne s Poddodavatelem o plnéni v souvislosti s provedenim Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit plnéni za Poddodavatele, a to na své naklady.

Zhotovitel je povinen zahrnout viechny relevantni podminky a povinnosti sjednané ve Smlouvé
do smluv s Poddodavateli a je povinen zajistit, aby vSichni Poddodavatelé méli platna piislusna
opravnéni, autorizace, licence a rovné€z odbornou kvalifikaci a dostatek odbornych zkuSenosti, jeZ
Jjsou nezbytné pro provedeni Dila dle jejich smluv se Zhotovitelem, tak, aby byly dodrZzeny podminky
kvalifikace a zadavaci podminky, jez byly soucasti Zadavaci dokumentace.
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9. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, ZASTUPCE OBJEDNATELE, VYCHOZi
PODKLADY

. Veskeré povinnosti a opravnéni stanovena v této Smlouvé nebo z ni vyplyvajici pro Objednatele,
s vyjimkou zmény této Smlouvy a jmenovani a odvoléni Zastupce objednatele, bude za Objednatele
opravnén a povinen ¢init Zastupce objednatele.

. Objednatel neni opravnén odvolat Zéstupce objednatele jinym zpisobem neZ v souladu s timto
¢lankem Smlouvy.

. Jakakoli jednéni, opomenuti anebo zanedbani Zastupce objednatele budou povaZovana za fadné
u¢inéna jednani, opomenuti anebo zanedbani Objednatele. Pro Gicely této Smlouvy se ma za to, ze
Zastupce objednatele jednd jménem a na G&et Objednatele, a tudiz préva a povinnosti vyplyvajici
z pravnich jednani udinénych Zastupcem objednatele budou povaZovéna za priva a povinnosti
Objednatele.

. Zastupce objednatele je opravnén jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenovéni a odvolani
Zastupce objednatele musi byt provedeno pisemnym ozndmenim dorucenym Zhotoviteli spolu se
jménem, adresou pro dorutovéni, telefonnimi Cisly a elektronickou adresou nové jmenovaného
Zastupce objednatele. Jmenovani a odvolani Zastupce objednatele nabude G¢innosti viiéi Zhotoviteli
okamZikem doruéeni takového pisemného oznameni Zhotoviteli.

. Objednatel se zavazuje byt v pribg&hu praci na Dile ve stdlém styku se Zhotovitelem a Ucastnit se
vyrobnich vyborti, pripadné piizvat daldi experty a odborniky. Zaroveti je opravnén na téchto
jednénich vykonavat kontrolu provadéni Dila Zhotovitelem. Dale se Objednatel zavazuje poskytnout
Zhotoviteli pro vytvoreni dila daldi nezbytné spolupiisobeni, kterou lze po ném spravedlivé
pozadovat, a to na zékladé diivodného pozadavku Zhotovitele doru¢eného v pfiméfeném predstihu
Objednateli.

. Nepieda-li Objednatel podklady k plnéni Dila, na kterych se smluvni strany dohodly v¢as, mize
Zhotovitel sam, je-li to moZné a idelné, po piedchozi dohodé s Objednatelem, si tyto podklady
obstarat sim na ti¢et Objednatele. Objednatel uhradi jejich cenu a i¢elné ndklady s tim spojené bez
zbyteéného odkladu poté, kdy si tyto naklady se Zhotovitelem odsouhlasi. Bez toho Zhotovitel nema
narok na jejich thradu.

. Objednatel odpovidé za to, e podklady a doklady, které Zhotoviteli predal nebo pieda, jsou
bez pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

. Objednatel poskytl Zhotoviteli jako podklad pro zpracovani Dila — Studii vypracovanou Ing. arch.
Jakubem Czapkem, Postovské 3, Brno, 602 00, ICO 03287955 a osobami uvedenymi v této Studii
av dalsich podkladech pro zpracovani Dila pfedanych Objednatelem Zhotovitele. Objednatel
prohlasuje, ze mu zpracovatel Studie poskytl veSkera préva, kterd jsou nezbytnd pro plnéni
dle Smlouvy.

. Tato Studie je pro Zhotovitele p¥i zpracovani Dila zdvazna, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

10. PREDANI DiLA, VLASTNICKA PRAVA K DIiLU

. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit Dilo jeho dplnym provedenim, tedy dokon¢enim vSech
ginnosti sjednanych touto Smlouvou bez jakychkoli vad a nedodélkd. Ve vztahu k prizkumim
azaméfeni a Castem Dila odpovidajicim jednotlivym stuptidm projektové dokumentace je
pifedpokladem dokonéeni téchto Céasti Dila jejich predani, které bude potvrzeno podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem a Objednatelem.
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2. Podminky predini Dila/Casti Dila:

Projektova dokumentace (véetné dokladové &asti) v kazdém stupni bude zpracovana Zhotovitelem
a Objednateli odevzdana v mistg sidla Objednatele.

Zhotovitel pfedd Objednateli ucelenou Cast Dila — projektovou dokumentaci k pfipominkovému
fizeni pfed protokolarnim predanim Césti Dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel predlozi
Objednateli k pfipominkovému fizeni pfislusnou Cast Dila (tzn. zda je zpracovéno v souladu se
zadanim Objednatele a dle Smlouvy) pied protokoldrnim pfedanim a pievzetim Casti Dila.
Objednatel je povinen provést kontrolu Césti Dila dle &lanku 4, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak,
ode dne pfedloZeni Zhotovitelem. V ptipadg, Ze Dilo/&ast Dila bude po provedeném piipominkovém
fizeni vraceno Objednatelem bez ,yvyhrad“, je Zhotovitel opravnén Dilo/Cast Dila ve Ihité
dle Smlouvy protokolarné Objednateli predat. V opatném piipadé je povinen Dilo/Cast Dila
dopracovat (zapracovat pfipominky vze§lé z pfipominkového Fizeni), v souladu s Milniky, tak aby
bylo plno fadné a véas. Tim se viak Zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za fadné zhotovené Dilo.
Cést Dila bude predana k pfipominkovému fizeni v ti§téné podob& a v elektronické (digitalni)
podobg, kterd bude v pasivni podobé ve formatu .pdf,

O ptedéani a pfevzeti fadné zhotoveného Dila/Césti Dila bude sepsan ,,Predavaci protokol (diléi
Casti)“, ktery podepisi zastupci Objednatele a Zhotovitele a jehoz jedno vyhotoveni obdrzi kazda
ze stran. Za den predani a pfevzeti se povazuje den podpisu tohoto Piedavaciho protokolu zastupci
Objednatele a Zhotovitele.

. Smluvnf strany vyslovné sjednévaji, 7e vlastnické prévo k Dilu a veSkerym jeho Eastem a stejné tak
1 jakakoli nehmotnd prava vyplyvajici z plnéni této Smlouvy nabyva mé&stys Pozlovice. Vlastnické
pravo k Dilu/Casti Dila nabyva jeho protokolarnim predanim a pievzetim — podpisem Preddvaciho
protokolu osobami opravnénymi za smluvni strany prevzit Dilo/Cast Dila. Nebezpeci $kody
na Dile/Cast Dila pfechdzi ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho piedéni na zaklad& predani
a prevzeti Dila/Casti Dila a podpisem Pfedavaciho protokolu osobami opravnénymi za smluvni
strany prevzit Dilo/Cést Dila.

. VeSkerd majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy &innosti
Zhotovitele dle Smlouvy pfechazeji na Objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezeni
v okamziku jejich predani Objednateli.

. Zhotovitel nesmi pouzit Dilo dle Smlouvy pro potieby jakékoliv tieti osoby a ani pro vlastni
podnikdni s vyjimkou prezentace pouZiti jako referenéni stavby pro prezentaci své spoleénosti.
Zhotovitel je povinen uspofadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby splnéni
poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily zadné pravni prekazky. Zhotovitel neni opravnén
k provedeni jakychkoliv pravnich jednani omezujicich vZiti Dila/Casti Dila Objednatelem nebo
zakladajicich jakékoliv jiné ndroky Zhotovitele nebo tetich osob, ne Jaké jsou stanoveny Smlouvou.

11. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY

. Zhotovitel odpovida za to, Ze piedmét Dila/Cést Dila m4 v dobé jeho pfedani Objednateli a po dobu
béhu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi ptedpisy, zejména zikona
¢. 83/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii a jeho provadécich piedpisi, zakona &. 134/2016 Sb.,
ve znéni pozd&jsich predpisi, a jeho provadécich predpisii, zavaznymi ustanovenimi &s. technickych
norem, norem EU, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze Dilo nema pravni vady, je kompletni
a odpovida cili (1éelu) sjednanému ve Smlouve.

. Zhotovitel poskytne na Dilo/Cést Dila zaruku, ktera zadin béet dnem protokolarniho pfedani
a pfevzeti Dila nebo dohodnuté Casti Dila.

. Zéruéni doba na Dilo/Cast Dila je 5 let ode dne protokoldrniho predani a prevzeti (podpisu
Piedavaciho protokolu) Dila / Casti Dila.

- Zaruéni doba se prodluzuje o dobu pogitanou od zjisténi vady az do Jjejiho odstranéni.
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. Vadou se rozumi rovnéz odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech Dila stanovenych touto smlouvou
nebo pisemnymi pokyny Objednatele a obecn& zavaznymi pravnimi a technickymi piedpisy.

12. NAROKY Z VADY DiLA

. Objednatel se zavazuje pisemné oznamit (reklamovat) vady Dila Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy je zjisti, nejpozdgji do uplynuti zaru¢ni Ihity. V ozndmeni vad musi byt vada popséana
anavrzena lhita pro jeji odstranéni. Zhotovitel je povinen zahjit odstrafiovani vad nejpozdéji
do 3 pracovnich dni ode dne dorudeni reklamace.

. Smluvni strany sjednavaji pravo Objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady,
nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim piipadé jinak. Bezplatnym odstranénim vady se
zejména rozumi prepracovani ¢i Uprava Dila/Casti Dila. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady
odstranit bez zbytetného odkladu tak, aby nedoslo z tohoto diivodu k oddéleni dokonceni a piedani
Dila, nejpozdéji ve lhité, kterou uréi Objednatel.

. Reklamuje-li Objednatel vadu, mé se za to, Ze pozaduje odstranéni vady Dila v souladu s odst. 2
a 7e nemuize pied uplynutim dodate&né priméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomu tcelu
Zhotoviteli, uplatnit jiné naroky z vad Dila, ledaze Zhotovitel ozndmi Objednateli, Ze nesplni své
povinnosti v této lhute.

13. SMLUVNI SANKCE

. Smluvni strany se dohodly, Ze:

1.1. Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila/ Casti Dila oproti
terminim (Milnikiim), a to ve vysi 500 K¢ za kazdy zapoCaty kalendaini den prodleni

1.2. Zhotovitel bude platit Objednateli smluvni pokutu za prodleni s vykonem IC — podanim zadosti
na tizemni rozhodnuti nebo vydani spoleéného (stavebniho) povoleni, a to ve vysi 500 K&
za kazdy zapodaty kalendaini den prodleni

1.3 V ptipadé poruseni zékazu uvedeného v &1 9 odst. 8 pouzit Studii, kterou obdrZela v zadavacim
fizeni, jinak neZ ke zpracovani Dila, nebo zakazu pouzit Dilo dle Smlouvy pro potieby
jakékoliv tfeti osoby a ani pro vlastni podnikéni, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vy§i 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

. Splatnost smluvnich pokut a sankef se sjednava na sedm kalendafnich dni ode dne doruceni jejich
vyuctovani.

. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu a sankci, mize od jejtho vyméhani
na zakladé své vile upustit.

. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

. Objednatel je opravnén si jednostranné zapoéist smluvni pokuty dle Smlouvy oproti Cené Dila nebo
poskytnuté finan¢ni zéaruce.

14. POJISTENI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel prohladuje, ¢ ma sjednano smluvni poji§téni na Skody zplisobené svou projektovou
a inzenyrskou ¢innosti u CSOB Pojist'ovna, a.s. na pojistnou &astku min. 2 mil K&. Kopie pojistné
smlouvy bude Zhotovitelem predlozena Objednateli ke dni uzavieni Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
po celou dobu provadéni Dila mit platnou a G¢innou pojistnou smlouvu nejmeéné s vysi pojistného
uvedeného ve véteé prvni.
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15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Kterdkoliv smluvni strana je povinna oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti plynouci
ze zdvazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutenosti, které se tykaji podstatného zhorseni
hospodatskych pomérd, majetkovych pomeéri, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv
na plnéni jeji povinnosti plynouci z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznimit
povahu prekazky v¢. divodi, které ji brani nebo budou brénit v plnéni povinnosti a o jejich
diisledcich. Zprava musi byt poddna pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se oznamujici strana
o prekazce dozvédéla nebo pii naleZité pééi mohla dozvédét. Lhitou bez zbytedného odkladu se
rozumi lhita 14 dnd. Ozndmenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazkd ze Smlouvy nebo
obecné zavaznych piedpisii. JestliZe tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané
zprava doruCena vCas, ma druhd strana narok na twhradu $kody, ktera ji tim vznikd i narok
na odstoupeni od Smlouvy.

. Odstoupeni od Smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyte&ného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni Smlouvy. Lhiita pro oznameni o odstoupeni
od Smlouvy se stanovuje pro obé strany 15 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila
podstatné poruSeni Smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od Smlouvy
odstupuje a presna citace ustanoveni Smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez té&chto
nalezitosti je odstoupeni neplatné.

. Stanovi-li strana oprdvnénd pro dodatecné plnéni lhitu, coz u podstatného poruseni Smlouvy
dle Ob¢anského zdkoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od Smlouvy aZ po jejim uplynuti.
Jestlize v8ak strana, kterd je v prodleni, prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni, miZe strana oprivnéna
odstoupit od Smlouvy pfed uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, a to i v piipadé,
ze budouci poruseni Smlouvy by nebylo podstatné.

. Dusledky odstoupeni od Smlouvy:

Odstoupenim od Smlouvy, tj. doruéenim projevu vile o odstoupeni druhému uéastnikovi, Smlouva
zanika. Odstoupeni od Smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu $kody a zaplaceni smluvnich
pokut, fedeni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle projevené viile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Zhotovitelovy zavazky za jakost praci, odstrafiovani vad a nedodélkd jim provedenych, plati
ipo jakémkoli odstoupeni od Smlouvy, pro Cést Dila, kterou Zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na zdkladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, smluvni
strany vyporadaji své zavazky ze Smlouvy do 30 dni od odstoupeni od Smlouvy.

. V piipadé, ze nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle vySe uvedeného postupu ke shodé
a pisemné dohodé, bude postupovéno dle ¢lanku 16 Smlouvy.

16. SPORY

. Strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ spori tykajicich se této Smlouvy vyvinou maximalni usili fe§it tyto
spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnii od dne pfedloZeni sporné véci
statutarnim zastupcim smluvnich stran, budou tyto feSeny vécné a mistné pfislunym soudem
dle ustanoveni ob&anského soudniho fadu.
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17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

. Tuto Smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priub&zné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a podepsany obéma stranami Smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu rezimu jako Smlouva.

18. KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

. Styk mezi stranami bude pisemny (e-mailem, faxem) nebo Ustni. DileZita sdéleni (sd€leni, ktera se
dotykaji pfedmétu plnéni, termint plnéni piipadn& financovani) budou bud’ osobné dorucena, nebo
zaslana doporutenym dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v €lanku I. smlouvy
a mohou byt zménény pisemnym ozndmenim, které bude v¢as zaslano druhé strané.

Jako doklad o dorugeni bude povazovan podpis na kopii privodniho dopisu pfi osobnim doruceni
nebo potvrzeni posty o doruceni.

19. ZAVERECNA USTANOVENI

. Prava a povinnosti smluynich stran se ¥idi Smlouvou véetné jejich piiloh. V piipadé jakéhokoli
rozporu mezi textem Smlouvy a textem jejich ptiloh, se pouZije iprava obsaZend v textu Smlouvy.

. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy piechdzi, pokud to povaha téchto prava
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt dodrZzen § 222
odstavec 10 ZZVZ. Zadn4 ze stran neni opravnéna pievést jakakoli prava &i povinnosti nebo jejich
&4st na tieti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

. Smlouva nabyvé platnosti dnem uzavieni Smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvnich stran, nebo
osobami jimi zmocnénymi.

. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym uvefejnénim podminek, za jakych byla Smlouva uzaviena v rozsahu
dle zakona &. 134/2016 Sb., z4kona &. 340/2015 Sb. a zakona ¢. 106/1999 Sb.

. Smluvni strany prohlasuji, ze 74dna ¢ast Smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle § 504
zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

. P¥ipadna neplatnost nékterého ustanoveni Smlouvy nemd za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

. Zhotovitel je opravnén:
e postoupit prdva a povinnosti ztéto Smlouvy pouze s piedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele udélenym dle jeho vyluéného uvéazeni, a

e postoupit jako zajisténi bance nebo finan¢nimu tGstavu sva prava na splatné &astky, nebo
na &astky, které se maji stat splatnymi, podle této Smlouvy, za piedpokladu, Ze o takovém
postoupeni Objednatele pfedem informoval a ten toto pfedem pisemné odsouhlasil.

. Prilohy smlouvy
1) Rozpis ceny dila
2) Poddodavatelské zajisténi zakazky
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. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich stejné pravni sily, z nichz Objednatel obdrzi 3 vyhotoveni
a Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

DoloZka dle § 41 z.¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)

Schvéleno orgdnem obce: Zastupitelstvo méstyse Pozlovice
schiize konana dne 24. 2. 2021

¢. usneseni 12/1/2021/ZM

V Pozlovicich dne 25.3.202/ VeZlingdne ZS.% . 2027
Objednatel: Méitys Pozlovice Zhotovitel: Studio 97 A s.r.o.
Ing. Pavel Coufalik, Ph- D., starosta y “Akad. arch. Milan Navara, jednatel

i F 3 / Studio 97 A s.n.o.

/ - Biobosield 91, 760 01 Zln,
| - Czach Republic @
: DA 0725301141

fels 4970 577 210 431
infe@s770.c2 tel fox: +420 577 210 432
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Ptiloha €. 1 Smlouvy o dilo

m3portovné - kulturni areil - Pozlovice*

Rozpis ceny

Polozka

Celkova cena v K¢ véetné DPH

Koncept feSeni

193 600,00 K&

Vyhotoveni projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti o
umisténi stavby (DUR) véetné propoétu nakladi

127 050,00 K¢

Vyhotoveni dokumentace o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi
(E1A)

133 100,00 K&

Vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
véetné propoctu nakladi/Vyhotoveni projektové dokumentace pro
ohlaseni stavby (DOS) véetné propoétu nakladi

1 082 950,00 K&

Vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS),
véetn& nacenéného poloZkového rozpottu dopracované do
projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci véetné
soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér

1 329 790,00 K&

Vykon inzenyrské ¢innosti (Inzenyrska &innost pro vydani

Nabidkov# cena celkem v K¢ viéetné DPH

tizemniho-rozhodnuti) 60 500,00 K¢

Vykon inZenyrské ¢innosti (InZzenyrska ¢innost pro vydani y

stavebniho povoleni/ohlaseni stavby) 60 500,00 K&
2 987 490,00 K&

V Pozlovicich dne 25.3 QD,Q/'\

Za objednatele
Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta

—

Ve Zliné dne &G, R, 2Eg

> 7

Za zhotovitele
Studip 97 A s.r.0.
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