



Příloha č.3 zadávacích podmínek – obchodní podmínky: Návrh smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-119-239-ST

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Sdružení obcí Hornolidečska

Horní Lideč 292, 756 12

62334743

+ 420 724 179 047

Česká spořitelna, a.s.

1760899359/0800

Josef Daněk, předseda

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně

Josef Daněk – předseda mikroregionu

starostové dotčených obcí (Horní Lideč, Francova Lhota, Študlov, Lačnov, Prlov, Pozděchov)

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

646 10 357

CZ64610357

585 570 444

Komerční banka a.s.

č.ú.: 107- 4045530257/0100

Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

Ing. Petr Krajkovič, hlavní inženýr projektu

Článek II

Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.



- 2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „**Zpracování vyhledávací studie III. etapy cyklostezky BEVLAVA na území obcí Hornolidečska**“ (dále jen „zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek III

Vymezení pojmů

- 3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

Článek IV

Předmět díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s názvem „**Zpracování vyhledávací studie III. etapy cyklostezky BEVLAVA na území obcí Hornolidečska**“ (dále též jako „dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.
- 4.3 **Stanovení rozsahu díla:**
Zpracování vyhledávací studie III. etapy cyklostezky BEVLAVA na území obcí Hornolidečska, která bude přímo navazovat na již realizované či plánované úseky cyklostezky BEVLAVA (I. a II. etapa). III. etapa cyklostezky je rozdělena do tří samostatných úseků:
- Horní Lideč – Střelná (státní hranice);** úsek propojí páteřní cyklostezku BEVLAVA, s napojením v obci Horní Lideč a státní hranici se Slovenskem v obci Střelná, kde bude navržen vhodný napojovací bod na plánovanou cyklostezku Strelenka (SK) – Dohňany (SK). **Úsek zahrnuje odbočku cyklostezky do obce Francova Lhota**, kde bude přímo navazovat na stávající cyklotrasy.
 - Horní Lideč – Lačnov;** úsek propojí páteřní cyklostezku BEVLAVA, s napojením v obci Horní Lideč a obec Lačnov, kde bude přímo navazovat na stávající cyklotrasy.
 - Odbočka na Študlov** – navržení vhodného napojení obce Študlov na cyklostezku BEVLAVA
 - Valašská Polanka – Prlov – Pozděchov;** úsek propojí páteřní cyklostezku BEVLAVA v obci Prlov (místní část Neratov) a obce Pozděchov, kde na hranici katastru obcí Pozděchov a Bratřejov bude navržen vhodný napojovací bod na plánovanou cyklostezku vedoucí do města Vizovice. Součástí bude projednání a shoda obcí Pozděchov a Bratřejov na napojovacím bodě.

Zadavatel dále požaduje navržení více variant vedení trasy cyklostezky (2-3 varianty) pro každý výše uvedený úsek cyklostezky, přičemž jedna z variant by měla v co nejvyšší možné míře zahrnout využití pozemků, jenž jsou ve vlastnictví členských obcí Sdružení obcí Hornolidečska. Volba tras je v kompetenci zhotovitele, trasa by však měla být průchozí především s ohledem na majetkoprávní vztahy pozemků.



Požadavky na řešení

Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace a existujících dopravních vazeb v území. Navržené úseky budou navazovat na již realizované či plánované úseky cyklostezky BEVLAVA (I. a II. etapa). Navržené šířkové uspořádání bude vycházet z platných ČSN a TP.

Bude především řešeno

- Návrh konkrétních typů stavebních a organizačních opatření se zohledněním bezpečné cyklistické dopravy vč. vyhodnocení majetkoprávních vztahů a orientačních nákladů.
- Budou prověřeny dopady na existující inženýrské sítě (v případě nezbytných přeložek budou uvedeny odhady nákladů)
- Prověření různých variant řešení s ohledem na předpokládané navazující nebo podmiňující investice

Limity využití území

Limitem využití území jsou stávající zástavba, pozemní komunikace, inženýrské sítě, CHKO a ochranná pásma.

Požadavky na způsob a rozsah zpracování:

Obsah studie:

- a) Textová část
 - Průvodní zpráva
 - Fotodokumentace stávajícího stavu
 - Odhad stavebních nákladů
 - Záznamy z výrobních výborů
- b) Grafická část
 - Situace širších vztahů
 - Situace (vč. majetkoprávních vztahů)
 - Situace (vč. tras inženýrských sítí)
 - Vzorové příčné řezy
 - Detaily problematických míst
- c) Podklady a průzkumy
- d) Dokladová část

- 4.4 V průběhu zpracování studie může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný dokument bude upřesněn na výrobních výborech.
- 4.5 V průběhu zpracování studie zadavatel požaduje svolat min. 4 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy.
- 4.6 Navržené řešení by mělo v nejvyšší možné míře zahrnovat využití pozemků, které jsou ve vlastnictví dotčených obcí Sdružení obcí Hornolidečska.
- 4.7 Součástí studie bude návrh umístění odpočívadel na vhodných místech podél trasy.
- 4.8 Odhadované náklady budou děleny podle jednotlivých úseků a dále podle katastrů dotčených obcí.



- 4.9 Majetkoprávní vztahy: zpracování přehledu dotčených pozemků. Zajištění stanoviska vlastníka pozemku k návrhu trasy cyklostezky (ve spolupráci s obcemi).
- 4.10 Stanoviska dotčených orgánů: projednání trasy s dotčenými orgány – bude především řešeno vyjádření ŘSD, ŘSZK, SŽDC, Policie ČR, vlastníky inženýrských sítí, CHKO.
- 4.11 Dokumentace bude odevzdána v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x digitálně na CD/DVD/USB nosiči. Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG a PDF. Na digitálním nosiči musí být veškeré soubory (DGN/DWG, XLS, DOC, PDF, JPG).
- 4.12 Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.
- 4.13 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla a výkon sjednaných činností.

Článek V

Cena díla

- 5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši

Cena díla bez DPH: 687 600,00,- Kč bez DPH

DPH ve výši 21 %: 144 396,00,- Kč bez DPH

Cena vč. DPH: 831 996,00,- Kč bez DPH

- 5.2 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
- 5.3 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací díla a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.
- 5.4 Cena díla bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa
- 5.5 Příslušná platná sazba DPH bude řádně účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
- 5.6 Změna ceny díla je možná jestliže:
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce).
 - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce).
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla.
 - Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané v rámci zadávacího řízení.



- 5.7 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 (deseti) dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- 5.8 Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Článek VI

Termín a místo plnění

- 6.1 Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:
- | | |
|--|--|
| Termín zahájení prací: | Ihned po uzavření smlouvy (podpisem) |
| Termín předání ETAPY 1: Koncept díla: | do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo |
| Termín předání ETAPY 2: Konečné dílo: | Do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo |
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takové dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele podle čl. V: Cena díla této smlouvy.
- 6.3 **Termín předání díla/studie:**
Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla oběma smluvními stranami.
- 6.4 Pod pojmem termín předání díla nebo ukončení činnosti se rozumí den, který objednatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí díla nebo ukončení výkonu činnosti.
- 6.5 K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. V závěru Protokolu o předání a převzetí díla objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.6 Pokud zhotovitel řádně provede dílo a připraví ho k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
- 6.7 Ocitne-li se objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů nezaviněných zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy, zavazuje se objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.



- 6.8 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně objednatele.
- 6.9 Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v k. ú. obcí Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Střelná, Prlov a Pozděchov.

Článek VII Platební podmínky

- 7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo ve dvou etapách
ETAPA 1: Koncept díla je dílčím plněním. Smluvní strany sjednávají, že obsah konceptu musí odpovídat vymezení předmětu díla podle čl. IV Předmět díla této Smlouvy. Předáním konceptu díla se rozumí situační výkres se zakreslením navržených variant řešení všech úseků a zpráva o dotčených pozemcích (majetkoprávní vztahy) a dotčených inženýrských sítí. Koncept bude projednán na Výrobním výboru s objednatelem, kde objednatel posoudí, zda koncept odpovídá svým obsahem vymezení předmětu díla. V případě, že zjistí vady konceptu, tj. že koncept nebude odpovídat vymezení předmětu díla, oznámí je neprodleně zhotoviteli a stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. V opačném případě koncept odsouhlasí.
- ETAPA 2: Konečné dílo** – vznikne odstraněním případných vad konceptu a zapracováním připomínek objednatele a dopracováním díla podle čl. IV Předmět díla této Smlouvy. Konečné dílo má všechny náležitosti vymezené v čl. IV Předmět díla této Smlouvy a je prosto vad a nedodělků.
- 7.3 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na dílčí fakturaci, a to následovně:
- **První faktura bude vystavena pro předání a odsouhlasení Konceptu díla. Fakturovaná částka za předání Konceptu díla činí max. 40% z celkové ceny díla.** Faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí Konceptu díla“, který bude potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, a bude tvořit její přílohu.
 - **Druhá faktura bude vystavena pro předání a odsouhlasení Konečného díla. Fakturovaná částka za předání Konceptu díla činí min. 60% z celkové ceny díla.** Faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí Konceptu díla“, který bude potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, a bude tvořit její přílohu.
- 7.4 Doba splatnosti faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 dnů od data doručení dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele uvedeného v čl. I této smlouvy.
- 7.5 Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury musí být protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.



- 7.6 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy.
- 7.7 Nárok zhotovitele na vystavení daňového dokladu a úhradu ceny za dílo vzniká na základě následujících skutečností:
 - a) Faktické provedení fakturovaných činností.
 - b) Předáním studie objednateli.
 - c) Podpis Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.8 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého.
- 7.9 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
- 7.10 DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek VIII

Podmínky provádění díla

- 8.1 Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy.
- 8.2 Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen je respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu zakázky, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně díla.
- 8.3 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě Protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného objednatelem i zhotovitelem.
- 8.4 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.



Článek IX

Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady

- 9.1 Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a účastnit se výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 9.2 Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 9.3 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

Článek X

Předání a převzetí díla, vlastnická práva k dílu

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným dokončením a předáním objednateli v jeho sídle.
- 10.2 O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.
- 10.3 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.4 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které je předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny opravné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla. Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.
- 10.5 Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku zaplacení díla ze strany objednatele.
- 10.6 Zhotovitel nesmí použít dílo dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo



zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

Článek XI

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EU, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 11.2 Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 11.3 Záruční doba na dílo 2 roky ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 11.4 Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
- 11.5 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou nebo písemnými pokyny objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

Článek XII

Nároky z vady díla

- 12.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 12.2 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla, jeho části. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání stavby, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel.
- 12.3 Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 12.2, a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

Článek XIII

Smluvní sankce

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínů dle čl. VI, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - b) Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.



- 13.2 Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, sankci, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 13.4 Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje nárok na náhradu škody.
- 13.5 Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle této smlouvy oproti ceně za dílo.

Článek XIV

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 14.4 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 14.5 **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevované vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.



- 14.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
- 14.7 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

Článek XV

Dodatky a změny smlouvy

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Článek XVI

Spory

- 16.1 Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 17.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.
- 17.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 17.4 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.5 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 17.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.
- 17.7 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



Sdružení obcí Hornolidečska

Horní Lideč 292, 756 12

IČO: 62334743

www.hornolidecko.cz, starosta@valasskapolanka.cz

17.8 Doložka právní moci dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Tato smlouva byla schválena představenstvem Sdružení obcí Hornolidečska dne 9.12.2020 usnesením č. V/2020/14

Objednatel

Zhotovitel

V Horní Lideči, dne 6.1.2020

V Olomouci, dne 15.12.2020


.....
Josef Daněk
předseda sdružení


.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva


.....
Jana Šťastná
místopředsedkyně sdružení

SDRUŽENÍ OBČÍ
HORNOLIDEČSKA
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12 ④

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 OLOMOUC
IČ 64610357
DIČ CZ64610357 ②