

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zakázka:	Hřivínův Újezd – Rekonstrukce budovy ZŠ/MŠ a přístavba tělocvičny
Zadavatel:	Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov
Druh zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení

a) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Obec Hřivínův Újezd
Sídlo: Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov
IČ: 00283983
DIČ: CZ00283983
Kontaktní osoba: Josef Pospíšil, starosta obce
Email: starosta@hrivinuvujezd.cz

Název zástupce zadavatele Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Kancelář zástupce zadavatele: Masarykova 137, 763 26 Luhačovice
IČ: 27735109
DIČ: CZ27735109
E-mail: info@luhacovskezalesi.cz

Zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Hřivínův Újezd – Rekonstrukce budovy ZŠ/MŠ a přístavba tělocvičny**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dne 21.4.2021 zadavatel obdržel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto zněním:

Dotazy k Rekonstrukci ZŠ a MŠ

Dotaz č.1

Soubory elektro dodané pro vysvětlení č. 1 jsou do hlavního rozpočtu ÚRS převedeny nepřehledně, položka nejsou seřazeny vzestupně, což téměř znemožňuje vyplnění. Jedná se o soupisy 02- EL VZDT, který se má doplnit do 01- VZT učeben a kuchyně a soupis 01 Bleskosvod.

Odpověď:

Problém nepřehlednosti, neúplnosti a zmatků v celkovém sloučeném rozpočtu je dán požadavkem na sloučení rozpočtů všech profesí do jednoho. Profese zdravotnické, topení elektro a vzduchotechniky používají samostatné rozpočtové programy se specifickými položkami, které nejde jednoduše

přetransformovat do rozpočtového programu který používá rozpočtář stavební části /v rozpočtovém programu nejsou specifické položky profesí/.

V minulosti nebyl problém nacenit samostatné rozpočty profesí a do souhrnného dát pouze výslednou částku.

Doporučuji tedy nacenit dílčí rozpočty a výslednou cenu promítnout do celkového rozpočtu.

Dotaz č.2

Ve vysvětlení č. 1 jsme také obdrželi VV SO 02 Přístavba a vestavba, silnoproudá el-technika, bleskosvod, které chybí v hlavním rozpočtu a není nám jasné kde je máme doplnit. Podotýkám, že je to elektřina z rekonstrukce ZŠ a NE z přístavby tělocvičny.

Odpověď:

Nacenit dílčí rozpočet elektro a cenu promítnout do souhrnného rozpočtu.

Dotaz č. 3:

V záložce 01-01 stavební část, oddíl 742, pol. 31-38 jsou špatně měrné jednotky

Odpověď:

Chyba přepisu dílčích položek profese elektro - ale snad je to i tak srozumitelné.

Dotaz č. 4:

V záložce 01-01 stavební část, oddíl 766, pol. 85-90 jsou napsány dveře dřevěné a ve výpise jsou plastové (což je asi správná varianta).

Odpověď:

Ano, budou plastové až na jedny - viz bod 5.

Dotaz č. 5:

U pol. 90, dveře č. 12, jsou jedny v půdoryse PD s požární odolností EI 15, což v plastu nelze docílit a jelikož jsou exteriérové měli by být navrženy z hliníku u něj lze zaručit požární odolnost.

Odpověď:

Jedny dveře pol. 12 jsou s požární odolností nehořlavé, pokud plastové nemají atest, tak musí být hliníkové.

Dotaz č. 6:

V záložce 01-01 stavební část, oddíl 751 vzduchotechnika pol. 38. Nosná plošina pod VZT – 60 m. Kde se prosím nachází a jak vypadá. (popis, schéma)

Odpověď:

Nosná rošt pro rozvody vzduchotechniky je vyznačen na výkrese podkroví D1-1.5. Bude uložen na stávajících vazných trámech, předpokládá se jednoduchá konstrukce z dřevěných fošen.

Dotazy k Přístavbě s prostory pro výuku tělesné výchovy

Dotaz č. 7:

V záložce 01 stavební část, oddíl 1 zemní práce, pol. 5 je odvoz hlíny 122,315 m³ a pol. 6. Poplatek za skládku 122,315 tun. Mělo by to být víc, když měrná hmotnost hlíny je 1,9t/m³.

Odpověď:

U zemních prací naceňte vypsané tuny, co bude navíc se vyřeší víceprací.

Dotaz č. 8:

V záložce 01-01 stavební část, oddíl 4 vodorovné kce. chybí bednění betonových dusaných schodů.

Odpověď:

Vyřeší se víceprací, naceňte jen stávající položky.

Vše ostatní zůstává v platnosti.

V Luhačovicích dne 22.4.2021

Zadavatel: Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov

Statutární zástupce zadavatele: Josef Pospíšil, starosta obce

Zástupce zadavatele: Luhačovské Zálesí, o.p.s.

.....
Podpis osoby jednající za zadavatele