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Dodatečné informace č. 6 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
„Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“  

dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb.  o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
Zadavatel:   Město Brumov - Bylnice 
Se sídlem:  H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 
IČ:   IČ: 00283819 
 
Pověřená osoba: BM asistent s.r.o. 
Se sídlem:  Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc  
IČ:    26796350 
kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420 777 589 792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz 
 
 
V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“): 
 
 
Dotaz č.161 
Při kontrole výkresů zámečnických kcí jsme zjistily že ve výpisu materiálu je prvek: 
„TR 27x2 – s drážkou uvedena jednotková hmotnost 38,3kg/m viz příloha, dle skutečnosti by měla být 
váha tohoto prvku cca 2,1kg. 
V rozpočtu se jedná o položky 272, 273 a 274. 
 Prosím o vysvětlení. 
  
Vysvětlení zadavatele 
Jedná se o chybu zpracovatele dokumentace, resp. výkazu výměr. Přikládám revidované výkresy zábradlí 
(30_1, 31_1 a 32_1) a upravený výkaz výměr (oprava položek č. 272,273 a 274). 
Uchazeči ve svých nabídkách vyplní nově zaslaný výkaz výměr - příloha dodat. informací. 
 
 
V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
do pondělí 24. května do 9:00 hodin.  
 
 
Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele 
zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese https://www.kdv.cz/bmasistent/, identifikační 
číslo zakázky 9297889904. 
 
V Olomouci, dne 19. 5. 2021 
  
        
        ……..…………………………………… 
       Ing. Richard Klimčák 

BM asistent s.r.o., jednatel 
 
Příloha: 
SO00, IO03, SO01 stavební část SP_dod.inf.6.xlsx (součást přílohy č.2 „PD, výkaz výměr“) 
SO_01_D11_zam_30_1.pdf 
SO_01_D11_zam_31_1.pdf 
SO_01_D11_zam_32_1.pdf 

 

1 Číslování dotazů navazuje na dodatečné informace č.5 ze dne 18.5.2021 
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