

DOKUMENTACE DPS

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CÚ 2020/II (v tisících Kč)

b) Dodávka stavby (vč. HZS, kompl. čin., VRN)b.1 Provozní soubory hl. II

- nevyskytují se

-

b.1 Provozní soubory hl. II celkem

0,0

b.2 Stavební a inženýrské objekty, technická infrastruktura hl. III

Stavební objekty

SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	362 000,0
SO 01	Dostavba MŠ	
D1.1, D1.2	Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení	14 153 012,0
D.1.4	Technika prostředí staveb	
D.1.4.a	zařízení pro vytápění staveb	472 170,0
D.1.4.c	zařízení vzduchotechniky a chlazení	179 360,0
D.1.4.d	zařízení pro měření a regulaci (MaR)	174 110,0
D.1.4.e	zařízení zdravotně technických instalací	470 834,0
D.1.4.g	zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů	1 256 725,0
D.1.4.h	zařízení slaboproudé elektrotechniky	449 200,0
	Stavební objekty celkem	17 517 411,0

Inženýrské objekty

IO 01	Příprava území + HTÚ	514 937,0
IO 02	Komunikace a zpevněné plochy	815 659,0
IO 03	Oplocení	225 929,0
IO 04	Vegetační úpravy	109 540,0
	Inženýrské objekty celkem	1 666 065,0

Technická infrastruktura

TI 01	Přípojka kanalizace splaškové	186 079,0
TI 02	Kanalizace dešťové, retenční nádrž + vřak	898 544,0
TI 03	Zabezpečení distribučních kabelů NN	131 901,0
	Inženýrské objekty celkem	1 216 524,0

b.2 Stavební a inženýrské objekty, tech. infrastruktura, hl. III celkem

20 400 000,0

Náklady (b.1 + b.2) celkem

20 400 000,0**b) Dodávka stavby celkem****20 400 000,0**

d) Daň z přidané hodnoty

DPH 21% z nákladů	20 400 000,0	x	21,00%	4 284 000,0
d) Daň z přidané hodnoty celkem				4 284 000,0

NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH

20 400 000,0
24 684 000,0

Antonín Straka , Zdeněk Něnička

Antonín Digitálně podepsal
Straka Antonín Straka
Datum: 2021.07.08
08:57:44 +02'00'

Kamil Digitálně podepsal
Macek Kamil Macek
Datum: 2021.07.13
11:05:14 +02'00'

Investor : Město Brumov-Bylnice
H. Synkové 842
763 31 Brumov-Bylnice

Zpracoval : ██████████

Hlavní projektant : ██████████
Zpracoval : ██████████

Ve Zlíně dne : leden 2021