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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

 
Název zadávacího řízení: Výstavba zařízení na čištění bioplynu a plnicí stanice 

bioCNG Vrahovice 
Evidenční číslo zadávacího řízení: 7231 
Identifikační údaje o zadavateli  
Název: Zemědělské družstvo Vrahovice 
Sídlo: Majakovského 898/350, 798 11 Prostějov Vrahovice 
IČO: 46991735 

Zadávací řízení podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 
________________________________________________________________________________ 
 

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace. 
________________________________________________________________________________ 
 
DOTAZ 1: 
Předmětem veřejné zakázky je výstavba zařízení pro čištění bioplynu v kontejnerovém provedení, 
přičemž z dokumentace vyplývá, že zadavatel počítá pouze s kontejnery železobetonovými. Dle 
našich znalostí trhu se jedná o nezvyklou a velmi omezující podmínku, když výstavbu zařízení v 
provedení ze železobetonu provádí jediný subjekt v ČR, přičemž ostatní dodavatelé nabízejí 
provedení ocelové. Z hlediska užitných vlastností nepředstavuje železobetonové provedení oproti 
ocelovému žádné funkční výhody, omezují však zásadním způsobem počet subjektů, který muže 
předmět veřejné zakázky realizovat. Pohledem ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ se tak jedná o 
stanovení podmínky, která vytváří bezdůvodnou překážku hospodářské soutěži. 

(a) Jak odůvodňuje zadavatel požadavek na provedení kontejneru ze železobetonu? 
(b) Připustí zadavatel provedení kontejneru z oceli? 

 
ODPOVĚĎ 1: 
Zadavatel postupuje a vychází podle zpracované projektové dokumentace s řešením, ke kterému 
bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Na základě zpracovaného požárně 
bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBŘS) k projektu, které je také součástí zadávací 
dokumentace, jsou stanoveny na základě požárního zatížení jednotlivých požárních úseků tyto 
požadované parametry z hlediska požární bezpečnosti: 

 
PÚ 1 - SO 01 –  ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BIOPLYNU 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    12,65 
  Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I   
 

12 Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  požární stěny                                                     : 30 DP1 

  požární uzávěry otvorů v požárních stěnách                        : 15 DP1 

  svislé pož. pásy v obv. stěnách mezi obj. a obv.stěny bez PO ploch: 15 DP1 

  -------------------------------------------------------------------------- 

 
PÚ 2 - SO 02 –  PLNÍCÍ STANICE 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =   182,15 
  Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. 
12 Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 

  -------------------------------------------------------------------------- 

  požární stěny                                                     : 90 DP1 

  požární uzávěry otvorů v požárních stěnách                        : 45 DP1 

  svislé pož. pásy v obv. stěnách mezi obj.a obv.stěny bez p.o ploch: 45 DP1 

---------------------------------------------------------------------------- 
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V projektové dokumentaci je navržen železobetonový kontejner s tloušťkou stěny 100 mm, který dle 
EURO kódů tab. 2.2 splňuje odolnost stěn a stropu na hodnotu REI 90 DP1. Splňuje tedy výše 
uvedené požadavky, bez dalšího prokazování, a to i v případě požárních stěn, které mají nejvyšší 
požadovanou odolnost. 
 
Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje provedení stavby v navrženém řešení. Pokud by 
zadavatel připustil předložení variantní nabídky s jiným stavebně technickým řešením, neměl by 
záruku, že provedení bude v souladu s požárními předpisy a takové riziko zadavatel přijmout 
nemůže. Případné jiné řešení by navíc vyžadovalo provedení úprav projektové dokumentace, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále změnu stavebního povolení. Pro účely nabídky a 
stanovení nabídkové ceny jsou tak všichni dodavatelé povinni ocenit řešení dle projektové 
dokumentace. 
 
Zadavatel po uzavření smlouvy nevylučuje případnou úpravu požadovaného řešení, pokud takové 
nové řešení bude řešením rovnocenným čí lepším. Veškeré změny však podléhají odsouhlasení ze 
strany zadavatele (objednatele), poskytovatele dotace a projektanta a dále musí být v souladu s ust. 
§ 222 zákona.  
________________________________________________________________________________ 
 
DOTAZ 2: 
Zadavatel veřejnou zakázku zahájil jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž se 
domníváme, že se jedná o nadlimitní zakázku na dodávku, neboť základním účelem dle § 15 odst. 3 
ZZVZ i hlavním předmětem dle § 15 odst. 1 ZZVZ, je dodávka technologického zařízení. CPV 
klasifikaci předmětu zadávací podmínky neobsahují. 

(c) Na základě jakých skutečností klasifikoval zadavatel veřejnou zakázku jako podlimitní 
zakázku na stavební práce? 

(d) Uveřejní zadavatel předpokládanou hodnotu stavební části veřejné zakázky? 
(e) Uveřejní zadavatel předpokládanou hodnotu technologických zařízení? 

 
ODPOVĚĎ 2: 
Zadavatel před zahájením zadávacího řízení provedl důslednou analýzu, jaký druh veřejné zakázky 
má pro toto zadávací řízení použít a dospěl k jednoznačnému závěru, že se jedná o veřejnou 
zakázku na stavební práce.  
 

Zadavatel v prvé řádě vycházel z ustanovení § 14 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen zákon), kde je uvedeno v odstavci 1, že:  
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo 
ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle 
odstavce 3. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.  
 
Zadavatel si je vědom skutečnosti, že větší část finančního objemu veřejné zakázky tvoří dodávka a 
montáž technologie, avšak zadavatel má za to, že u veřejné zakázky dochází k uplatnění v zákonu 
uvedené podmínky "pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3", 
viz odůvodnění níže. Pokud veřejná zakázka splňuje podmínky uvedené v § 14 odstavec 3 zákona, 
pak pro takovou veřejnou zakázku na stavební práce není dle názoru zadavatele důležitý finanční 
poměr mezi stavební a technologickou částí stavby. Jedná se tak o veřejnou zakázkou na stavební 
práce, bez ohledu na hodnotu technologie, pokud je tato nezbytná k provedení stavby a jejímu 
následnému fungování. 
 
V ustanovení § 14 odstavec 3 zákona je uvedeno, že:  
Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je: 
a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému 

pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
b) zhotovení stavby, nebo  
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c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními 
pracemi podle písmene a) nebo b).  
 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pak činnosti dle § 14 odstavec 3, písmeno a) zákona a 
současně zhotovení stavby dle § 14 odstavec 3, písmeno b) zákona.  
 
Předmětem veřejné zakázky je konkrétně realizace stavby spočívající ve výstavbě zařízení pro 
čištění bioplynu, předmětem veřejné zakázky není, jak uvádí tazatel, dodávka technologického 
zařízení.  
 
Předmětem veřejné zakázky jsou 2 samostatné objekty (plus plnící stanice) v kontejnerovém 
provedení, které jsou vybaveny technologií a navazují na stávající bioplynovou stanici zadavatele. 
Účelem zařízení je čištění nadprodukce bioplynu z bioplynové stanice zadavatele a výroba 
biometanu. Realizace objektů zahrnuje vybudování základů, ocelových podpěrných sloupů, 
zabudování, upevnění a úpravu kontejnerů, dodávku a instalaci technologie, výstavbu zpevněných 
ploch, vybudování plynovodu, realizaci vzduchotechniky, silnoproud, přípojky NN atd.  
 
Jak je uvedeno v čl. 3.2 Svazku 1 zadávací dokumentace, předmět veřejné zakázky plně odpovídá 
CPV kódu 45255800-7 - Výstavba zařízení na výrobu plynu, čímž dochází k naplnění podmínky 
dle § 14 odstavec 3 písmeno a) zákona. Současně dochází i k naplnění podmínky uvedené v § 14 
odstavec 3 písmeno b) zákona, když předmět zakázky odpovídá i zákonné definici stavby.  
 
Platí také, že realizace předmětného díla bude prováděna na základě zpracované projektové 
dokumentace a samotná stavba vyžaduje i vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a 
příslušnou autorizaci dle stavebního zákona. Ve všech technických podkladech a rozhodnutích se 
přitom o díle mluví vždy jako o realizaci stavby.  
 
Zadavatel na závěr uvádí, že i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže názor 
zadavatele potvrzuje, např. v přiléhavém rozhodnutí č.j. ÚOHS-S227/2009/VZ-177 /2010/530/PRa, 
ze dne 6. ledna 2010 (jmenované rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se sice 
vztahuje k předchozí právní úpravě, avšak v něm učiněné závěry lze uplatnit i v tomto případě). 
 
Jak zadavatel řádně zdůvodnil výše, z pohledu zákona se jedná veřejnou zakázku na stavební 
práce. Klasifikace veřejné zakázky vychází z dotčených ustanovení zákona a z rozhodovací praxe 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V žádném případě se nejedná o libovůli zadavatele.  
Současně zadavatel výše připustil, že finanční hodnota stavebních prací je nižší, než finanční 
hodnota dodávky a montáže technologie. Zadavatel v čl. 3.5 Svazku 1 zadávací dokumentace uvedl 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Podrobnější členění předpokládané hodnoty zadavatel 
zveřejňovat nebude. 
________________________________________________________________________________ 
 
DOTAZ 3: 
Předložte prosím detailní analýzu bioplynu - uvedení obsahu jednotlivých složek bioplynu, a to v 
zájmu návrhu optimální technologie membránové separace a její ceny. 
 
ODPOVĚĎ 3: 
Zadavatel k složení bioplynu BPS Vrahovice sděluje, že se jedná se o klasickou zemědělskou BPS. 
Množství spotřebovaných substrátů je následující: 

- 1/3 kukuřičná siláž, 
- 1/3 kejda a hnůj, 
- 1/3 cukrovarské řízky. 

 
Zadavatel disponuje základními hodnotami složení bioplynu, viz tabulka níže: 
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Podrobnější analýzou zadavatel nedisponuje. 
________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 pracovní 
den. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým platným 
a pro zpracování nabídky závazným zněním: 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 7. 2021 v 10.00 hod.  
 
 


		2021-07-07T09:38:27+0200
	Pavel Mitáš




