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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 7. 2021 

Informace zadavatele: 

Zadavatel přistoupil s ohledem na ne zcela jednoznačné naplnění uveřejňovací povinnosti 

ohledně dokumentů zpřístupňovaných na profilu zadavatele k prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání nabídek:  

Datum: 26. 8. 2021 Hodina: 10:00 

Zadavatel: 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

IČO: 48173398 

Veřejná zakázka: 

„Klášterec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa" 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle 

ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
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V Brně dne 22. 7. 2021 

 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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