

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2021055S

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 OBJEDNATEL: **Městys Protivanov**
- Adresa: Náměstí č. 32
798 48 Protivanov
- Zastoupená: Bc. Ing. Bronislavou Krénarovou
starostkou obce
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Bc. Ing. Bronislava Krénarová
- ve věcech technických: Jiří Vybíhal, místostarosta
- IČ: 00288675 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
DIČ: CZ00288675 č. účtu: 1922701/0100
- 1.2. ZHOTOVITEL: **VODIS Olomouc s.r.o.**
- Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
- Zastoupený: Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Vychodil, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Hana Galusková
- IČ: 25835815 Bank. spojení: ČSOB Olomouc
DIČ: CZ25835815 č. účtu: 155521257/0300

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro
objednatele projektovou dokumentaci:

MĚSTYS PROTIVANOV
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – I. ETAPA

- 2.2 Dokumentace bude zpracována ve dvou úrovních:
- projektová dokumentace pro společné stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti do podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (DPS)
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit I. etapu postupného budování dešťové kanalizace v obci a odklon dešťových vod mimo ČOV. I. etapa se týká úseku od křižovatky ulic Na Bardóně a Na Řádkách až po zaústění do potoka před ČOV pod ulicí Na Dolině. Řešení musí být takové, aby bylo umožněno odvodnění komunikací navrhovaných v rámci PD Místní komunikace Na Řádkách a U Kocandy, zpracovávané firmou ATELIS. Součástí nabídky je inženýrská činnost do podání žádosti o společné povolení stavby
- 3.2 Předmětem zakázky je:
- rekognoskace stávajícího stavu, obstarání podkladů
 - inženýrsko geologický průzkum
 - vypracování dokumentace pro společné povolení stavby (DSP)
 - inženýrská činnost pro podání žádosti o stavební povolení
 - vypracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (DPS)
 - soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)
 - rozpočet
- 3.3 Při návrhu tras řadů bude respektován požadavek na maximální využití pozemků obce. V případě nesouhlasu vlastníků, budou po dohodě s objednatelům trasy upraveny.
- 3.4 Dokumentace pro společné povolení stavby ~~(DSP)~~ bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č. 9 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby technické infrastruktury.
- 3.5 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č. 13 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.
- 3.6 Součástí tohoto stupně bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výkazu výměr. Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá položkový rozpočet (2x) zpracovaný podle katalogů Směrných cen stavebních prací vydávaných URS Praha. Všechna paré předávané dokumentace budou obsahovat CD se slepým položkovým rozpočtem ve formátu *.xls.

- 3.7 Součástí díla je inženýrská činnost do podání žádosti o společné povolení stavby zahrnující:
- projednání dokumentace se správcí dotčených inženýrských sítí
 - projednání dokumentace se stavbou dotčených orgánů a organizací
 - podání žádosti o společné povolení stavby.

Součástí IČ není majetkoprávní projednání (výkupy pozemků, smlouvy o věcném břemeni, souhlasy vlastníků s umístěním sítě na pozemek, ...)

- 3.8 Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace s objednatelem v potřebném rozsahu.
- 3.9 Součástí díla není:
- vytyčení stávajících inž. sítí
 - geodetické zaměření lokality
 - statický posudek stávajících staveb a návrh jejich statického zajištění
 - podrobný hydrotechnický výpočet celé kanalizační sítě městyse Protivanov
 - monitoring (kamerový průzkum) dotčených úseků stávající kanalizace
 - zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí
 - obstarání souhlasů, případně smluv s vlastníky dotčených nemovitostí
 - PD kanalizačních přípojek
 - úhrada správních poplatků a poplatků za vydání vyjádření
 - podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby
 - návrh přechodného dopravního značení
 - plán BOZP
 - vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
 - další ve smlouvě neuvedené činnosti

ČI. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto:
- 4.1.1 DSP v **3 grafických vyhotoveních a 1x na CD**. Z toho 2 vyhotovení, opatřená autorizačním razítkem, budou podána na příslušný vodoprávní úřad s žádostí o vydání stavebního povolení.
- 4.1.2 DPS v **6 grafických vyhotoveních a 6x na CD**. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf a dokladovou část ve formátu *.pdf.
- 4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

- 4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel provede a předá jednotlivé části díla v těchto termínech:

Podklady pro zahájení IČ 31. 3. 2022
PD pro společné povolení (DUR+DSP), podání žádosti o SP... 30. 6. 2022
DPS, výkaz výměr, rozpočet 31. 8. 2022

- 5.2 Dodržení tohoto termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6 této smlouvy.
- 5.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 5.1 je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 2 a 3. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.
- 5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel zhotoviteli předá nebo zajistí tyto dostupné podklady a spolupráci:
- polohopisné a výškopisné zaměření
 - pasporty nebo dokumentaci skutečného stavu dotčených stávajících inženýrských sítí a objektů v majetku obce
 - monitoring (kamerový průzkum) dotčených úseků stávající kanalizace
 - spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení
- 6.2 Objednatel po předchozím oznámení zhotovitele zajistí podmínky pro podepsání příslušných smluv s vlastníky dotčených nemovitostí a dalšími účastníky stavebního řízení. Objednatel dále zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu stavebního řízení.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění

podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena v Kč bez DPH za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2021.

Pol.	Popis	Počet jednotek	Jedn.	Cena za jedn. (Kč)	Sleva %	Celkem Kč			
1	Dokumentace pro společné povolení (DSP)								
1.1	Rekognoskace, seznámení s podklady	8	hod	580	0%	4 640.00			
1.2	Průzkum stávající kanalizace	16	hod	580	0%	9 280.00			
1.3	Hydrotechnické výpočty	24	hod	670	0%	16 080.00			
1.4	Inženýrsko geologický průzkum					25 000.00			
	Činnost	Inv. náklady	UNIKA 2016			Stupeň dokumentace	Sleva	Celková cena	
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
1.5	Projektová dokumentace pro společné povolení stavby	12 000 000	13	III	1 080 000	DUR+ DSP	40.00%	20%	345 600.00
DUR+DSP celkem bez DPH									400 600.00
2	Inženýrská činnost								
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
2.1	Inženýrská činnost	12 000 000	13	III	1 080 000	IČ	9.00%	0%	25 000.00
Inženýrská činnost celkem bez DPH									25 000.00
DSP + IČ celkem bez DPH									425 600.00
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)								
3	Projektová dokumentace pro provádění stavby	12 000 000	13	III	1 080 000	DPS	15.00%	20%	129 600.00
Projektová dokumentace celkem bez DPH (DUR+DSP, IČ, DPS)									555 200.00

7.2 Je závazná cena bez DPH. V případě změny sazby DPH bude k ceně díla připočtena příslušná sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání jednotlivých částí díla dle čl. 5.1 a 7.1. Faktury jsou splatné do 30 dní po jejich obdržení.

7.4 V případě prodloužení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodloužení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodloužení.

- 7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních mapových podkladů, vytýčením stávajících inženýrských sítí, zpracováním PD přeložek inženýrských sítí, zpracováním PD přechodného dopravního značení, úhradou správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činnostech budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 2 let od vydání příslušných stavebně právních rozhodnutí, nejdéle však 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.2.1 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 8.3 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
- 8.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.



Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží jedno vyhotovení.
- 10.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit. Investor zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
- 10.6 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

V Protivanově, dne *11.11.2021*

V Olomouci, dne 9.11.2021


Objednatel:



Městys Protivanov
Bc. Ing. Bronislava Kréarová
starostka obce

Zhotovitel:




VODIS Olomouc s.r.o.
Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti