

## VYSVĚTLENÍ č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE – DODATEČNÉ INFORMACE

### Veřejná zakázka:

„Realizace stavby CYKLOSTEZKY 2020 – Trasa I“ (požární nádrž Běchovice – ČOV Újezd nad Lesy)

(dále jen „veřejná zakázka“)

### Zadavatel:

**Městská část Praha-Běchovice**

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČO: 00240044

Zastoupena: Ing. Ondřejem Martanem, starostou

### Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

**INCONEX, a. s.**

Sídlo: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 26445328

Zastoupena: Ing. Michalem Zaorálkem, jednatelem

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel tímto informuje o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:**

#### **Dotaz č. 1**

*Součástí plnění zakázky má být přeložka metalického kabelu CETIN – viz položka poř. č. 14 ve Vedlejších a ostatních nákladech.*

*Zadávací dokumentace tuto přeložku kromě výše uvedené položky soupisu prací specifikuje pouze schématickým zákresem vedení v koordinační situaci Dále je přiložena smlouva mezi investorem a společností CETIN a.s. jakožto vlastníkem technické infrastruktury. Z této smlouvy vyplývá podmínka, že tuto překládku zajistí její vlastník tedy společnost CETIN. Zástupkyně společnosti CETIN paní Pažoutová nám telefonicky sdělila, že v této fázi nám předloží pouze cenově technický návrh, tedy jakýsi odhad nákladů na provedení přeložky, nikoliv závaznou cenovou nabídku, a to z důvodu, že na danou přeložku se teprve bude zpracovávat projektová dokumentace.*

*Na základě výše uvedeného se domníváme, že přeložka kabelu CETIN by neměla být předmětem hodnocení nabídek, neboť v této fázi nelze závazně stanovit náklady na její provedení.*

*Tomu odpovídá i standardní praxe při zadávání obdobných stavební zakázek (např. ze strany ŘSD), kdy jsou nutné přeložky vedení CETIN zajišťovány napřímo investorem a zhotovitel stavby je pouze povinen zajistit koordinaci svých prací s realizací přeložky. Případně, pokud se vyžaduje, aby realizace přeložky byla součástí plnění zhotovitel stavby, je ve fázi soutěže cena přeložky stanovena pevnou částkou jako preliminář povinný pro všechny účastníky s tím, že investor poté hradí zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.*

*S vědomím toho, že už uplynula lhůta pro vznesení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, nicméně s ohledem na závažnost výše popsaných skutečností si Vás dovoluujeme požádat o úpravu soupisu prací, a to buď vyjmutím přeložky kabelu CETIN*

*z předmětu plnění zakázky, nebo stanovením pevné částky (prelimináře) pro její ocenění závazné pro všechny účastníky výběrového řízení.*

#### **Dotaz č. 2**

*Dotaz k SO VON, položka č. 14:*

*Na základě vyjádření zástupce společnosti CETIN žádáme zadavatele o vyjmutí položky z VZ, respektive o sdělení prelimináři ceny pro položku č. 14 – Přeložka metalického kabelu CETIN v oddíle VON.*

*Dle sdělení zástupce výše uvedené společnosti (CETIN) nebude poskytovat uchazečům cenovou nabídku na provedení přeložky a musí být řešeno zadavatelem s investorem samostatně.*

*Žádáme zadavatele o vyjádření k této problematice a k případnému doplnění PD.*

#### **Dotaz č. 3**

*V soupisu prací se uvažuje s položkou 07560300R Přeložkou metalického kabelu CETIN. Zhotovitel nesmí s danými kabely CETIN manipulovat a společnost neposkytuje ani cenové nabídky na dané práce Zhotovitelům, protože společnost jedná pouze a výhradně s investorem.*

*Z těchto důvodů žádáme Zadavatele o stanovení preliminářové položky s pevnou cenou pro všechny účastníky výběrového řízení.*

#### Souhrnná odpověď na dotazy:

Zadavatel v souvislosti s dotazy a jednáním se společností CETIN a.s. upřesňuje položku poř. č. 14 Přeložka metalického kabelu CETIN v části VON\_Vedlejší a ostatní náklady:

Položka č. 14 je preliminář, je pro všechny dodavatele shodná a závazná v hodnotě 730.356,- Kč bez DPH.

V souvislosti s touto změnou zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 7\_Slepý výkaz výměr-AKTUALIZACE, která umožňuje přímé vložení příslušné hodnoty k této položce.

Zadavatel připouští, aby účastník využil původní Přílohu č. 7\_Slepý výkaz výměr a doplnil vypočtenou jednotkovou cenu tak, aby výsledná hodnota položky odpovídala požadované závazné hodnotě (730.356,- Kč) uvedené zadavatelem. V tomto případě nebude brán zřetel na hodnoty uvedené v sloupci Měrná jednotka (MJ), Množství a Jednotková cena.

#### **Dotaz č. 4**

Dále je uvedeno v PD (dle souhrnné technické zprávy), že je tato přeložka orientačně zakreslena ve výkresové části, avšak podrobněji bude řešena v rámci samostatné PD, která bohužel není dodavateli k dispozici.

Odpověď:

Technický návrh přeložky a její umístění bylo schválené přímo CETIN a.s. a následně i SÚ. Realizační projekt přeložky bude zpracováno společností CETIN a tato dokumentace bude k dispozici vybranému dodavateli před realizací přeložky. Tato položka je i součástí celkové nabídkové ceny od CETIN a.s.

#### **Dodatečné informace:**

Zadavatel zároveň doplňuje text do Výzvy k podání nabídek – zadávací dokumentace, a to do části 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY VZ, bod 6.4 Preliminář se stanovenou hodnotou, který zní:

„V příloze č. 7 Slepý výkaz výměr je v části VON – Vedlejší a ostatní náklady, část VRN7 Provozní vlivy, položka č. 14 K 07560300R – Přeložka metalického kabelu CETIN stanovena

jako preliminář, tedy pro všechny dodavatele shodná a závazná částka v hodnotě 730.356,- Kč bez DPH.

Konečná cena za Přeložku metalického kabelu CETIN bude zhotovitelem vyúčtována objednateli v rámci ceny díla na základě skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s překládkou kabelu CETIN.“

Dále je doplněn text do Přílohy č. 5\_Návrh smlouvy o dílo, a to do článku 4. Cena díla, kde je vložen nový odstavec 4.6, který zní:

„Pro položku č. 14 K 07560300R – Přeložka metalického kabelu CETIN, výkaz výměr část VON – Vedlejší a ostatní náklady, část VRN7 Provozní vlivy, byla stanovena hodnota jako preliminář. Konečná cena za Přeložku metalického kabelu CETIN bude zhotovitelem vyúčtována objednateli v rámci ceny díla na základě skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s překládkou kabelu CETIN.“

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

**do 8. 8. 2022 do 15:00 hodin.**

V Praze dne 20. července 2022

Ing. Michal Zaorálek v.r.

INCONEX, a.s.