

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vybudování přístřešku u budovy hasičské zbrojnice	Objednatel:	Obec Měrovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dřevostavba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol.s r.o.	IČ/DIČ:	64608727/CZ 64608727
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracovali:	Luděk Nakládal	Datum:	22.8.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	879 814,79
Základ 15%	0,00	DPH 21%	184 761,11	Celkem včetně DPH	1 064 575,90
Základ 21%	879 814,79				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

TECHNIS KOJETÍN spol. s r.o.
Pačlých hrdinů 636/752 01 Kojetín
telefon 581 762 778
IČO 646 08 727
Datum, razítko a podpis

TECHNIS KOJETÍN spol. s r.o.
Pačlých hrdinů 636/752 01 Kojetín
telefon 581 762 778
IČO 646 08 727
Datum, razítko a podpis

