

Město
763 31 Brumov-Bylnice

IČO: 00283819
DIČ: CZ00283819
Telefon: 577 305 111
www.brumov-bylnice.cz

Číslo objednávky

41/INV/2023

Bankovní spojení: ČS pob. Brumov-Bylnice, běžný účet č. 19-1407101369/0800

OBJEDNÁVKA

Jméno objednatele:			Město Brumov-Bylnice H. Synkové 942 763 31 Brumov-Bylnice 1
Adresa dodavatele:			Služby města Brumov-Bylnice, okr. Zlín, p. o. Mýto 461 763 31 Brumov-Bylnice IČO: 49156799, DIČ: CZ26951045
			Na faktuře v korespondenci uvádějte vždy číslo objednávky, bankovní spojení a zúčtovací data
Pol.	Množství	Jednotka	Název zboží (služeb)
1.			Objednáváme u Vás provedení stavebních prací v rámci záměru
2.			„Parkoviště Mýto II, Brumov-Bylnice“
3.			Provedení dle Smluvních podmínek (viz příloha objednávky)
4.			dle ceny z Akceptace cenové nabídky ze dne 06.06.2023
5.			ve výši 675 205,09 Kč bez DPH
6.			
7.			
8.			
9.			SLUŽBY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE
Potvrzení objednávky			okres Zlín
Datum 17.7.2023			17.07.2023
Dodací lhůta			Datum
IČ: 4915			Podpis
Razítko			Razítko

Prohlášení odběratele stavebních prací k §92a

Čestně prohlašujeme, že námi objednané dílo (dodávka, služba) v objednávce č. 41/INV/2023

nebude

sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou, ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen ZDPH).

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a ZDPH použit **nebude**.


Podpisy potvrzující souhlas:

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942

Odběratel:

Dodavatel: **SLUŽBY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE**

okres
příspěvkov.
tel.: 577
IČ: 49156799



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Akceptace cenové nabídky

Potvrzujeme přijetí Vaší cenové nabídky ze dne 06.06.2023 na provedení stavebních prací akce „Parkoviště Mýto II“.

Celková nabídková cena: 675 205,09 Kč bez DPH.

S předloženou nabídkou souhlasíme.
Přikládáme objednávku.

V Brumově-Bylnici 30.06.2023

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 16
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

JUDr. Jaroslav Yaněk
starosta



Převzal:
Ing. Kamil Beňo, ředitel PO
Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Mýto 461
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 49156799

SLUŽBY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

okre.
příspěvkov.
tel.: 577
IČ: 49156799, DIČ:



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště Mýto II, Brumov-Bylnice
 Objekt: 100-Komunikace a zpevněné plochy (dokončovací práce-CÚ II/2023)

Objednatel: Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942
 Zhotovitel: -
 Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval: Antonín Žáček, Osvobození 256, Slavičín
 Datum: 13. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně 18*1	m ²	18,000	82,00	1 476,00
2	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m ²	14,000	122,00	1 708,00
3	221	113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl přes 200 do 300 mm při přeкоech strojně pl do 15 m ² 14+(1,4*1,4*2) Mezisoučet-odstranění kamenných vrstev v místech DV 1,2	m ²	17,920	111,00	1 989,12
4	221	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 8*4,5	m	12,500	71,00	887,50
5	001	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem 0,6*9	m	5,400	310,00	1 674,00
6	001	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně 1,4*1,4*0,35*2 Mezisoučet-DV 1,2 - hloubení pod kamennými vrstvami	m ³	1,372	760,00	1 042,72
7	001	132351251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně (2,4*1*0,4)+(2,4*0,3*0,6) Mezisoučet-prodloužení plotové zidky 13*1*1,5 Mezisoučet-vsakovací drén z kameniva Součet	m ³	20,892	1 020,00	21 309,84
8	001	162301501	Vodorovně přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	18,000	74,00	1 332,00
9	001	162551128	Vodorovně přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 -(0,9*1*13) Mezisoučet-vyplň vsakovacího drénu kamenivem -(0,28*0,28*3,14*0,35*2) Mezisoučet-výtl. kubatura DV -(0,35*0,4*1*2) Mezisoučet-lože, obsypy potrubí přípojek DV (20,892+1,372)-5,82 krajnic Součet	m ³	4,292	170,00	729,64
10	001	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m ³	2,900	21,00	60,90
11	001	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuňněním 0,6*1*13 Mezisoučet-vsakovací drén	m ³	7,800	148,00	1 154,40
12	231	181411131	Založení parkového trávníku vysevem pl do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	116,000	20,00	2 320,00
13	005	00572410	osivo směs travní parková 116*1,05*0,03	kg	3,654	100,00	365,40
14	001	182251101	Svahování násypů strojně	m ²	116,000	70,00	8 120,00

2 Zakládání

15	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 63 mm 0,9*1*13 Mezisoučet-Vsakovací drén	m ³	11,700	1 240,00	14 508,00
16	002	211971122	Zřízení opláštění žebek nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu přes 1,2 š přes 2,5 m	m ²	49,400	57,00	2 815,80



13*3,8

49 400

17	693	69311060	geotextilie netkaná separační ochranná, filtrační, drenážní PE-S 200g/m ²	m ²	50,388	25,00	1 259,70
			49 4*1,02		50,388		
18	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	0,608	3 760,00	2 286,08
			2,5*0,27*0,9		0,608		
			Mezisoučet-prodloužení opěrné (plotové) zidky		0,608		
19	011	273351121	Žřízení bednění základových desek	m ²	1,495	560,00	837,20
			(2,5*0,15)+(2,5*0,4)+(0,3*0,4)		1,495		
			Mezisoučet-prodloužení zidky		1,495		
20	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	1,495	138,00	206,31

3

Svislé a kompletní konstrukce

21	231	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,8 m se zalitím MC	kus	9,000	135,00	1 215,00
22	553	55342263	sloupek plotový kancový Pz a kamazitový 2500/48x1,5mm	kus	2,000	340,00	680,00
23	553	55342243	sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm	kus	7,000	319,00	2 233,00
24	231	348401130	Montáž oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	15,000	105,00	1 575,00
25	313	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	15,000	176,00	2 640,00
26	231	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplacení	m	45,000	7,50	337,50
			15*3		45,000		
27	156	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	45,000	3,00	135,00
28	231	348401360	Přeháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplacení	m	45,000	9,00	405,00
29	156	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	45,000	2,20	99,00

5

Komunikace pozemní

30	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m ² tl 300 mm	m ²	0,740	350,00	259,00
31	221	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m ² tl 150 mm	m ²	0,740	210,00	155,40
32	221	564861011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m ² tl 200 mm	m ²	0,740	280,00	207,20
33	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kameniva OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m ²	123,000	750,00	92 250,00
34	221	573111114	Postižk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m ²	m ²	123,000	72,00	8 856,00
35	221	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	123,000	589,00	72 447,00
36	221	596211120	Kladení zamkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	4,000	435,00	1 740,00
37	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	2,060	410,00	844,60
			2*1,03		2,060		
38	592	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	2,060	715,00	1 472,90
			2*1,03		2,060		
39	221	596212222	Kladení zamkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m ²	m ²	231,000	360,00	83 160,00
40	592	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	221,777	525,00	116 432,93
			(231-(((6*5,25*0,2)+(6*6,06*0,2)))*1,02		221,777		
			vymezení parkovacích míst		221,777		
41	592	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m ²	13,843	590,00	8 167,37
			((6*5,25*0,2)+(6*6,06*0,2))*1,02		13,843		
			Mezisoučet-pruhy š. 0,2 m mezi parkovacími místy		13,843		
42	221	599141111	Vyplnění spar mezi silničními dílci živičnou zalivkou	m	56,730	100,00	5 673,00
			26,93+29,8		56,730		
			Mezisoučet-dl. spary mezi vozovkou a přídlažbou		56,730		

8

Trubní vedení

43	271	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	215,00	430,00
44	286	28611424	odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/B7*	kus	2,000	160,00	320,00
45	271	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
46	592	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	970,00	1 940,00
47	592	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	1 020,00	2 040,00
48	592	59223854	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	399,00	798,00
49	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 399,00	5 596,00



50	592	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	2 000	3 850,00	7 700,00
51	BTL	BTL 0019427 UR S	koš pozink A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2 000	1 490,00	2 980,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52	221	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	28,000	190,00	5 320,00
53	562	56288006R	Žlutý plastový parkovací doraz Carstop - délka 78 cm, šířka 8 cm a výška 6 cm + sada na upevnění (2 x pozinkovaný šroub 10 x 140 mm, 2x nylonová hmoždinka 14 x 140 mm a 2x pozinkovaná podložka vnitřní průměr 13 mm)	kus	28,000	520,00	14 560,00
54	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	265,00	265,00
55	404	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11, IP13 500x700mm	kus	1,000	770,00	770,00
56	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	1,000	420,00	420,00
57	221	915491211	Osazení vodičoho proužku z betonových desek do betonového lože II do 100 mm š proužku 250 mm	m	56,730	129,00	7 318,17

22.66+3.42+0.85

26.930

Mezisoučet-levý kraj UK

26.930

23.39+2.31+4.1

29.800

Mezisoučet-pravý kraj UK

29.800

Součet

56.730

58	592	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	57,865	230,00	13 308,95
			56,73 * 1,02		57,865		

59	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,706	305,00	31 630,33
			6,06+20,1+6,06+5,25+5,25		42,720		
			Mezisoučet-obruba parkoviště		42,720		
			22.666+3.42+0.85+23.39+2.31+4.1+4.25		60,986		
			Mezisoučet-obruba vozovky UK		60,986		
			Součet		103,706		

60	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	34,043	220,00	7 489,46
			(103,706-66-4)*1,01		34,043		

61	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	66,660	190,00	12 665,40
			68*1,01		66,660		

62	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	530,00	2 141,20
			4*1,01		4,040		

63	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1,000	99,00	99,00
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

997 Přesun sutě

64	221	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,090	49,00	641,41
			8.96+4.130		13,090		
			Mezisoučet-podkladní kamenivo a zámk, dlažba z chodníku		13,090		

65	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	13,090	12,00	157,08
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

66	221	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,090	199,00	2 604,91
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

998 Přesun hmot

67	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	102,129	230,00	23 489,67
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

68	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby-vytyčení stavby dle geodetického výkresu	ks	1,000	9 890,00	9 890,00
69	000	012303000	Geodetické práce po vystavbě-zaměření skutečného stavu	ks	1,000	6 688,00	6 688,00
70	000	012403000	Kartografické práce - geometrický plán oddělovací - rozdělení hranic pozemků	ks	1,000	16 855,00	16 855,00
71	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	7 500,00	7 500,00

VRN3 Zařízení stavenišť

72	000	032103000	Náklady na dovoz a osazení stavební buňky	ks	1,000	0,00	0,00
73	000	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
74	000	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - stavební buňky	ks	1,000	0,00	0,00



VRN4

Inženýrská činnost

75	000	043103000	Zkoušky bez rozlišení-únosnost paraplaně, plané, po zřízení horní vrstvy z kameniva	ks	6.000	1 960,00	11 760,00
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Celkem bez příslušného DPH

675 205,09



Smluvní podmínky k objednávce č.41/INV/2023

„Parkoviště Mýto II, Brumov-Bylnice“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace**
Sídlo: Mýto 461
763 31 Brumov-Bylnice
Zapsán v obch. rejstříku: spis. zn. Pr 1421 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 49156799
DIČ: CZ49156799
Bankovní spojení: 1407104359/0800
Zastoupený: Ing. Kamilem Beňo, ředitelem
- 1.2. Objednatel: **Město Brumov-Bylnice**
Sídlo: H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
zastoupený: JUDr. Jaroslavem Vaňkem, starostou
IČ: 00283819
DIČ: CZ00283819
Bankovní spojení: 19-1407101369/0800
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. těchto smluvních podmínek jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: Karel Solar
 - objednatele: Ing. Silvie Minářová
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 těchto smluvních podmínek trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smluvních podmínek s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dílo: **Parkoviště Mýto II Brumov- Bylnice (dále také jen jako „dílo“)**
Místo: 2, 4, 5, 6, 7, 9 a 2553 v katastrálním území Bylnice

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH PODMÍNEK

- 3.1 Těmito smluvními podmínkami se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Parkoviště Mýto II, Brumov-Bylnice**“, v rozsahu, jenž je specifikován oceněným výkazem výměr a postupy uvedenými v projektové dokumentaci. Položkový rozpočet je přílohou těchto smluvních podmínek. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provést dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle těchto smluvních podmínek včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též výchozí dokumenty) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.



- 3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5 Předmět zakázky je specifikovaný projektovou dokumentací „Parkoviště Mýto II. Brumov-Bylnice“, zpracovanou p Antoninem Žáčkem v 07/2021.
- 3.6 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně, formou dodatku k této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. té (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Pro každou vícepráci nebo méněpráci zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených víceprací/méněprací, jejich hodnota a navýšení v % oproti ceně za dílo bez DPH.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
zahájení prací **do 14 dni od předání staveniště**
ukončení prací a předání díla **nejpozději do 31.12.2023**
- 4.2. K převzetí staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla vyzve objednatel zhotovitele nejpozději v termínu do 31.07.2023

5. CENA ZA DÍLO

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla
celková cena díla (dále také jen jako „cena“) je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 06.06.2023 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací a dodávek) zhotovitele, která byla předložena objednateli v souladu s článkem 5 Organizační směrnice č. 03/2019 „Zadávání zakázek malého rozsahu“.
- 5.2. Cena je dohodnuta ve výši:
675 205,09 Kč bez DPH
141 793,07 Kč (DPH 21 %)
816 998,16 Kč včetně DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smluvních podmínek. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smluvních podmínek je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy
- 6.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.4. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.

7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský o zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ObčZ“) pokud není uvedeno ve smluvních



podmínkách jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDI.
- 7.3. Denni záznamy ve stavebním deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Vyjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku technický dozor objednatele, autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí poddodavatelů.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. těchto smluvních podmínek. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zařízení staveniště (dále také jen jako „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.4. V případě odstoupení od těchto smluvních podmínek kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení převjímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinelé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.
- 10.2. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

11. SMLUVNÍ POKUTA

- 11.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.



- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 11.5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

12. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v těchto smluvních podmínkách ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 12.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkově ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou těchto smluvních podmínek. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 12.3. Nedílnou součástí těchto smluvních podmínek jsou:
- položkový rozpočet (Soupis prací a dodávek)
 - Objednávka č. 41/INV/2023
- 12.4. Podpisem objednávky a smluvních podmínek potvrzuje dodavatel převzetí 1 výtisku projektové dokumentace
- 12.5. Smluvní podmínky nabyvají platnosti a účinnosti podpisem druhé smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 12.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet.

Objednávka č. 41/INV/2023

V Brumově-Bylnici dne **17. 07. 2023**

Objednatel

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 16
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Podpis:



Ing. Silvy
Vedoucí odboru investic

V Brumově-Bylnici dne **17. 7. 2023**

Zhotovitel

SLUŽBY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE
okres Zlín
příspěvková organizace
tel.: 577 330 144
IČ: 49156799, DIČ: CZ49156799



Ing. Kamil Beno
ředitel

