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Revitalizace multifunkéniho hfisté Sobéchleby

a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Dilenska dokumentace bude zpracovana pro ocelovou konstrukci stfiSky nad tribunou a vstupnich branek a
pro vyztuzeni Zelezobetonovych monolitickych konstrukci. Dilenska dokumentace bude odsouhlasena
generalnim dodavatelem projektové dokumentace.

b) Pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zadavatel stavby je povinen zajistit zpracovani planu BOZP a &innost koordinatora BOZP na stavbé. Plan
BOZP je zdkladnim systémovym dokumentem pro zajiSté€ni bezpecnosti prace na stavenisti. Je souhrnem
opareni pro eliminaci rizik na konkrétnim stavenisti, ale také posouzeni vlivu stavby na bezpecnost vefejnosti
v okoli.

Nezbytnou soucasti je logistika stavby (oploceni, pfistupové komunikace, dopravni a bezpe€nostni znaceni,
ochranna pasma, doCasna osvétleni stavby a doCasné stavebni konstrukce, systém vstupu a vjezdu, systém
Cisténi vozidel, parkovani, evidence osob, program Skoleni, skladovaci prostory, prostory pro pfipravné
prace, dostatec¢né zafizeni stavenisté se Skolicimi prostory, s mistem prvni pomoci, vratnici atd.).

Plan BOZP obsahuije:
e zakladni informace o akci a Uc¢astnicich vystavby,
e povinnosti UCastnikd vystavby v oblasti zajisténi BOZP, pfehled zakladnich opatfeni k zajisténi
BOZP,
vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupll a odpovédnosti,
analyzy rizik jednotlivych &innosti,
zpusob hlaseni mimoradnych udalosti a pracovnich uraz(,
zasady pozarni ochrany pfi realizaci,
dopravné provozni pfedpisy,
zabezpeceni stavenisté,
e bezpelnost prace pfi udrzovacich pracich pfi uzivani stavby.

Podle § 15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préaci je plan BOZP na stavenisti opravnén zpracovat pouze koordinator BOZP.

c) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb

V daném uUzemi jsou stavbou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti podzemniho telekomunika&niho

vedeni. Prace v ochrannych pasmech bude probihat s nejvysSi obezfetnosti za podminek uréenych

jednotlivymi spravci inzenyrskych siti.

d) Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména

z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveni$té nebo pozadavkl stavebnika na provadéni stavby apod.
Je nutné navrhnout etapizaci, aby bylo mozZné v pfipadé potfeby sportovni areal Castecné vyuZivat.
Zhotovitel praci projedna pfed jejich zahajenim harmonogram praci se zastupcem investora, Skoly a
technickym dozorem. Pfipadna Skoda zplisobena nedostateCnym opatfenim bude hrazena zhotovitelem
stavby.

e) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba nijak neovlivni zivotni prostfedi. Uzemi nesmi byt zatéZzovano lidskou &innosti nad miru unosného
zatizeni.

Dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi ani dle zakona ¢. 114/1992 Sb. neni
tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na zivotni prostredi.

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

Uzemi se stavajicim hfistém se nachazi v jihovychodni ¢asti obce. HFidté je umisténo strategicky v &asti
uréené pro vzdélavani a sport v jehoz bezprostfedni blizkosti se nachazi zakladni Skola, fotbalové hristé,
matefska Skola a venkovni koupalisté. Okolni zastavba je tvofena rodinnymi domy orientovanymi podél
komunikace. Pozemek s hfistém je tvaru podlouhlého obdélniku orientovaného severnim smérem. Pozemek
je vtomto sméru svazity s uméle vybudovanymi terasovymi plochami pro sport a zazemi. Na parcele se
v sou€asné chvili nachazi nesourodé zpevnéné plochy, venkovni mobiliaf a vzrostla zeleri.
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V severni ¢asti je umistén jednopodlazni objekt zazemi sportovisté s klubovnou. Smérem k jihu na néj
navazuje zpevnéna asfaltova plocha s krytym pdédiem pro kulturni Gcely, dale smérem k jihu je umisténo
stavajici sportovisté, které je zjizni strany lemovano vzrostlym jehli€natym porostem v celé své Sifce.
Nejjiznéjsi Cast pozemku je s travnim porostem umoZznujici parkovani pro uzivatele arealu. Podél vychodni
hranice pozemku se nachazi venkovni mobiliaf a vzrostlé lipy. Sporadicky se lipy Nachazi i podél hranice
zapadni. Areal je oplocen kombinaci plotd s draténou vypini nebo ploty zdénymi. Antukové hfisté je o
rozmérech 14,0 x 35,0 m.

Pozemek je napojen na inzenyrské sité. Konkrétné pfipojkou na hlavni fad jednotné kanalizace, na
vodovodni fad a elektfinu NN.

Dle platného izemniho planu se feSené izemi nachazi v zastavéném Uzemi obce Sobéchleby.

b) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Navrhovany zamér je v souladu s ,Uzemnim planem obce Sobé&chleby*, vydaného vefejnou vyhlaskou
s nabytim ucinnosti 2.1.2020.

Resené Gzemi se nachazi ve stabilizované plo$e ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV).

Plochy ob&anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva. V plochach ob&anského vybaveni jsou feseny priority oblasti soudrznosti spoleenstvi obyvatel
prostfednictvim navrhu rozvojovych ploch bydleni a vyroby, stabilizovanim ploch zemédélské vyroby, které
jsou pro Uzemi dostacujici a umoziuji umisténé i nezemédélskych &innosti umoznéni umistovani drobné
vyroby a sluZeb a vybavenosti v nékterych dal$ich plochach s rozdilnym zptsobem vyuziti, dale UP zajistuje
dostatec¢nou dopravni obsluhu Uzemi a také dostateénou obsluhu Uzemi prvky technické infrastruktury,
feSeni UP stabilizuje stavajici plochy ob&anského vybaveni v&. vymezeni novych ploch té&lovychovnych a
sportovnich zafizeni s cilem posilit socialni soudrznost obyvatel obce, snizit miru nezaméstnanosti, zlepSit
vzdélanostni strukturu obyvatel a vytvofit podminky pro vétSi mobilitu obyvatel s cilem zlepSeni
ekonomickych podminek a zvy$eni mezd.

OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Hlavni vyuziti — plochy a objekty vefejné vybavenosti - Nekomer¢ni ob&anska vybavenost - slouzici
napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva.

PFipustné:

- Ob&anské vybaveni, sluzby v€etné pfechodného ubytovani, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi, zelené&, sluZzebni a pohotovostni byty pouze jako doplfikova funkce k
hlavnimu vyuZiti plochy. Stavby a zafizeni v souladu s hlavnim vyuZitim plochy.

Nepripustné:

- Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — Podminky prostorového usporadani
- (min. procento zelené v plochach ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury (nezastavéné plochy) —
min. 35% vymeéry pozemku)

C) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani Uzemi
Nejsou stanoveny.

d) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Veskeré pozadavky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych organl jsou zapracovany do pfislusnych
¢asti projektové dokumentace.

1. Méstsky urad Lipnik nad Be€vou, Odbor regionalniho rozvoje — koordinované zavazné stanovisko

A. na useku ufadu uzemniho planovani

jako organ uzemniho planovani na zakladé ustanoveni § 6 odst.1 pism. e) zakona 183/2006 Sb.,0 Uzemnim
planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen stavebni zakon), posoudil podle § 96b
odst. 3 stavebniho z&kona z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje, tzemné planovaci dokumentaci
a z hlediska uplatfiovani cill a ukold Uzemniho planovani vySe uvedeny zamér jako pfipustny.

B. na useku pamatkové péce
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jako pfislusny organ statni spravy na useku pamatkové péce, tj. pfislusny organ statni pamatkové péce
podle § 29 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu
sdéluje, Ze vySe uvedeny zamér se nedotyka zajml pamatkové péce.

Upozornéni: VesSkeré stavebni a vykopové prace budou provadény na uzemi s archeologickymi nalezy ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl. Stavebnik
(investor) je tedy povinen postupovat dle ustanoveni § 22 a § 23 citovaného zakona.

C. na useku silni¢niho spravniho ufadu

jako pfislusny silniéni spravni urad ve vécech silnic Il. a lll. tfidy a vefejné pFistupnych ucelovych komunikaci
na Uzemi spravovaném obecnim Ufadem s rozSifenou pusobnosti podle ust. § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o pozemnich
komunikacich®) a ve vécech mistnich komunikaci pro izemi mésta Lipnik nad Becvou podle ust. § 40 odst. 5
pism. b) tohoto zakona, k vySe uvedenému zaméru sdéluje, ze posoudil dotéeni zajmu jim hajenych a
sdéluje, ze:

0 posuzovana stavba nevyzaduje povoleni zvlastniho uzivani podle ust. § 25 odst. 6 pism. d) zakona o
pozemnich komunikacich z dlivodu uloZeni vedeni do silni¢niho pozemku, protoZze se neukladaji inzenyrské
sité do krajské silnice,

[0 posuzovana stavba nevyzaduje povoleni podle ust. § 30 zakona o pozemnich komunikacich, protoze se
nenachazi v ochranném pasmu silnice, které v souladu s pism. c¢) tohoto ustanoveni ¢ini 15 m od osy
vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo ll. tfidy,

0 posuzovana stavba nevyzaduje povoleni podle ust. § 10 zakona o pozemnich komunikacich, protoze se
nezfizuje nové pripojeni na krajskou silnici.

D. na useku zivotniho prostfedi

1. Jako pfisludny organ statni spravy dle § 146 zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonl v platném znéni, neuplatiiuje dotéeny odbor, Zadny z jim chranénych zajmu. Stavebnik je
povinen dodrzet zakonné povinnosti:

00 Pdvodce odpadu je povinen zajistit pfednostni vyuziti odpadi v souladu s § 3 (V ramci odpadového
hospodarstvi musi byt dodrzovana tato hierarchie zplisobl nakladani s odpady.

0 Dale je pGvodce odpadu povinen pfi své &innosti pfedchazet vzniku odpadu podle § 12 zakona o
odpadech.

00 Dale je puvodce povinen nakladat s odpadem pouze zplsobem stanovenym timto zakonem a jinymi
pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pro dany druh a kategorii odpadu;
pfi nakladani s odpady nesméji byt piekro€eny limity zneciStovani stanovené jinymi pravnimi pfedpisy na
ochranu zivotniho prostfedi a zdravi lidi.

0 Nakladat s odpadem tak, aby jej zabezpecil pfed odcizenim nebo Unikem nebo aby nedoSlo k jeho
znehodnoceni, které by zhorSilo moznost nakladani s danym odpadem v souladu s hierarchii odpadového
hospodafstvi, do okamziku, kdy jej sdm zpracuje, pokud je provozovatelem zafizeni, nebo do okamziku
pfedani opravnéné osobé.

0 PFi odstranovani stavby, provadéni stavby nebo 0drzbé stavby dodrzet postup pro nakladani s
vybouranymi stavebnimi materialy urenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiS$t€éna nejvy$$i mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

0 Pokud budou pfi pracich produkovany nebezpeéné odpady, bude pfedloZzen odboru Zivotniho prostiedi,
MeéU Lipnik nad Be&vou doklad o pfedani tohoto odpadu opravnéné osobé.

00 Puvodce je povinen mit pfed vznikem stavebniho a demoli¢niho odpadu, které sam nezpracuje, zajisténo
podle § 13 odst. 1 pism. e) pfedani odpovidajiciho mnozstvi odpadu pisemnou smlouvou s opravnénou
osobou k jejich prevzeti.

2. Jako pfislusny organ statni spravy dle § 106 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonU (vodni zakon), neuplatfiuje dotéeny odbor, Zadny z jim chranénych zajmu.

3. Jako pfislusny organ statni spravy dle § 27 odst. 1 pism. f) zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Stavebnik je povinen dodrzet zakonné povinnosti:

0 V pribéhu stavby je investor povinen omezit znecistovani ovzdusi vhodnymi technologickymi postupy a
ochrannymi opatfenimi na minimum.

0 PFi stavbé doporu€ujeme omezovani uniku tuhych znecistujicich latek do okoli dostupnymi technickymi
prostfedky. Pfi zneciSténi pozemnich komunikaci — zeminou nebo stavebnimi materialy, je nutné zajistit
vycisténi komunikaci do puvodniho stavu.
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4. Jako pfislusny organ statni spravy dle § 75 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, neuplatriuje dotéeny odbor, Zzadny z jim chranénych zajma.

5. Jako pfisluSny organ statni spravy dle § 47 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a
dopInéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, neuplatriuje dotéeny odbor, zadny z
jim chranénych zajmu.

6. Jako pfislusny organ statni spravy dle § 13 odst. 1 pism. a) zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve
znéni pozdéjSich predpisl, neuplatfiuje dotéeny odbor, Zadny z jim chranénych zajma.

2. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci — souhlasi. V souladu s § 77
odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb. se souhlas vaze na splnéni takto stanovené podminky:

K pfedloZzené dokumentaci nemame pfipominky — PD pfedmétné stavby.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

1. Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum (zpracovany spoleéné pro projekt Revitalizace
multifunkéniho hfisté Sobéchleby)

Provedenym inzenyrsko-geologickym prizkumem byly na stavenisti projektované revitalizace sportovniho
hfisté v Sobéchlebich na parcelach Cisla 468, st.168/1 a 874 zjiStény pomérné slozité geologické a
zakladové poméry. Stavenisté je mozné oznadit jako podmineéné vhodné z dlvodu vyskytu navazek rizné
mocnosti. Tyto navazky jsou razu jilG $térkovitych, prachovitych, se zbytky drobné stavebni suti s polohami
drceného kameniva (Sotoliny), pfevazné tuhé az pevné konzistence. P¥i jiznim okraji revitalizovaného
sportovniho hfisté mohou byt zastizeny polohy navazek mocnosti az do 1,0 m, terén zde byl pfi posledni
upravé hfisté uméle navySovan tak, aby stavajici hfist€ bylo v roviné. Hladinu podzemni vody Ize
predpokladat v hloubce 3,0-4,0 m pod stavajicim terénem. Projektovany sportovni areal Ize klasifikovat jako
stavbu nenaro¢nou.

Zakladovou pldu sportovniho arealu doporuduiji volit v hloubce cca 0,4-0,5 m pod stavajicim terénem. V
pfipadé zakladani v této hloubce budou zastizeny jily prachovité, stfedné plastické, tuhé az pevné
konzistence. V jizni ¢asti revitalizovaného sportovniho hfisté budou zastizeny jily stérkovité, tuhé az pevné
konzistence, se zbytky drobné stavebni suti s polohami drceného kameniva (Sotoliny), tuhé konzistence.
Podle provedenych vrtanych sond jsou navazky jiz velké Casti konsolidované, a to jednak pojezdy
nakladnich vozidel, které ukladany material dovazely, dale hutnénim pfi rozprostirani téchto navazek a takeé
dobou ulozeni, pfi niz jiz tyto navazky z velké €asti konsolidovaly a jejich pidné mechanické parametry jsou
na stejné urovni jako u kvartérnich jild prachovitych, stfedné plastickych. Zakladovou sparu doporucuji po
odstranéni povrchové vrstvy fadné prehutnit a poté realizovat konstrukéni vrstvu budouciho revitalizovaného
sportovniho hfisté. Vzhledem k rliznorodosti ukladanych navazek nelze v Urovni budouci zakladové spary
zcela vyloucit zastiZeni lokalnich organickych (€ernych) poloh po organickych zbytcich (zetlelé travy a
kofenové vegetace) a podobné. Tyto pfipadné polohy nevhodnych navazek bude nutné ze zakladové spary
odstranit a nahradit hutnénym jilem prachovitym nebo vhodnymi navazkami z jiné &asti stavenisté, kde bude
téchto zemin prebytek. Pfebytky zemin z povrchové vrstva doporuéuji vyuzit pro vyrovnani terénu v okoli
revitalizovaného sportovniho hristé.

Podzemni voda nebyla na stavenisti revitalizace sportovniho hfisté do hloubky 2,0 m provedenymi sondami
V1 a V2 zastizena. Hladinu podzemni vody Ize pfedpokladat podle hadiny v nejblizSi kopané studni S1
v hloubce 3,0-4,0 m pod stavajicim terénem. Pfi zakladani revitalizovaného sportovniho hfisté hladina
podzemni vody zastizena nebude.

Pfi bazi poloh navazek nelze zcela vylougit pfi vySsi srazkové Cinnosti nebo pfi tani snéhové pokryvky slabé
nesouvislé horizonty zasaklé sréZzkové vody, ktera prosakuje propustnéjSimi polohami navazek a narazi na
nepropustny povrch pavodniho terénu, kde tvofi slabé nesouvislé horizonty.

2. Existence siti — zapracovana do projektové dokumentace — koordinacni situaéni vykres.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist

Zajmové uzemi nespada do Uzemi narodniho parku ani chranéné krajinné oblasti. Do FfeSeného uzemi
nespadaji Zadna maloplodna zvlasté chranéna uzemi ani nezahrnuje prvky chranéné podle zdkona €.
114/1992 Sb. Re$ena lokalita se nedotykd nadregionalnich, regionalnich ani jinych prvki USES. Neni
soucasti soustavy Natura 2000. Na feSenych parcelach se nenachazi zadny pamatny strom chranény podle
§ 46 zakona €. 114/1992 Sb.
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Q) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Dotéena lokalita nelezi ve vyhlaseném zaplavovém uzemi. Dotéena lokalita se nenachazi v poddolovaném
Uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Dokonc¢ena stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Po dobu stavebnich praci
dojde k pfechodnému zhorS$eni Zivotniho prostfedi v blizkosti stavby. ZhorSeni bude zplsobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Investor ¢i dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi vozovky u
vyjezdu ze stavenisté a v dobé od 22.00 do 6.00 hodin musi byt dodrzovan no¢ni klid.

Vlivem stavby se vyrazné nezméni odtokové poméry v Uzemi, nebude zabranéno pfirozenému vsakovani a
nebude narus$en pfirozeny odvod srazkové vody. Srazkové vody budou odvedeny do akumulaéni jimky
s pfepadem do stavajici kanaliza¢ni pfipojky.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Vramci modernizace probé&hne odstranéni vSech stavajicich sportovnich ploch, jejich souvrstvi a
pfipadného vybaveni jako jsou pevné zabudované ocelové sloupky. Bude odstranéno osvétleni, oploceni a
jiny venkovni mobiliaf. Bude zdemolovana dfevéna ,kdlna“ pfiléhajici k zapadni hranici.

Priprava Uzemi bude obecné spocivat v odbourani stavajicich zpevnénych ploch a v pfipravé podkladu pod
nové provadéné plochy sportovist. Likvidace stavajiciho souvrstvi v€etné odvozu a ulozeni na skladku.

V rdmci stavby budou vykaceny stavajici lipy lemujici vychodni a zapadni hranici pozemku a jehlicnaty
porost podél jizni hranice stavajiciho hfisté. Pfed zahajenim vystavby bude odstranéna zelen, kterou
zahrnuje kaceni 12 stromu na p.¢. 468 k.U. Sobéchleby o priméru kmene vétSim nez 80 cm ve vysce 1,3 m.
Kaceni a odstranéni ostatnich dfevin bude provedeno v dobé vegetac¢niho klidu, v souladu s ustanovenim §
5 vyhl. &. 189/2013 Sb. o ochrané drevin, tj. zpravidla od 1. listopadu do 31. bfezna. V naléhavém pfipadé je
mozné kacet i v dobé vegetace, pokud je to nutné pro provadéni stavebnich praci. Zde je vSak nutno
postupovat v souladu s § 5a, odst. 1 zakona o ochrané pfirody, ktery stanovuje podminky pro ochranu volné
Zijicich ptaku.

)] Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku
ur€enych k pInéni funkce lesa

Pozemek je veden jako zastavéna ostatni plocha. Nedojde k do€asnému ani trvalému zéboru ZPF nebo
pozemki plnicich funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky

PFistup na pozemek je zjizni strany sjezdem z komunikace &. 43719 Ill. tfidy na p.¢. 776/2 ve vlastnictvi
obce Sobéchleby. Dalsi pfistup se nachazi na severu Uzemi v jeho vychodnim narozi z mistni komunikace
na p.€. 874 ve vlastnictvi obce Sobé&chleby.

Uzemi je napojeno stavajici pFipojkou NN, vodovodni a kanalizaini pFipojkou. DeStova kanalizace
s napojenou drenazi bude odvedena do akumulaéni jimky, voda bude uzivana k zavlaze a postfiku ploch.
Akumulaéni jimka bude pfepadem napojena na kanalizaéni pfipojku vzhledem k nevhodnym
hydrogeologickym pomérim a nedostatecné velké volné ploSe.

Napojeni na inzenyrské sité nové:

Elektro NN:

Multifunkéni hfisté je napojeno stavajici pfipojkou NN (feSi samostatnym Fizenim distribu¢ni spolecnost).
Ze stavajiciho elektromérového rozvadéce RE, bude proveden podruzny s podruznym méfenim vyhradné
pro sportovisté, ktery bude situovan v tésné blizkosti pfipojkové skfiné (provedeni kompaktni pilif). Hlavni
jisti€ pFed podruznym elektromérem bude 3x25A/B.

Vodovod: sportovni areal je napojen stavajici vodovodni pfipojkou zakonéenou vodomérnou Sachtou
umisténou na pozemku investora na vodovodni fad ve vlastnictvi a spravé VaK Prerov a.s.

Kanalizace jednotnd: sportovni areal je napojen stavajici kanaliza¢ni pfipojkou na stavajici kanalizaci ve
vlastnictvi obce Sobéchleby

Kanalizace dest'ova: deStova kanalizace s napojenou drenazi bude odvedena do akumulaéni jimky, voda
bude uzivana k zavlaze a postfiku. Akumulaéni jimka bude pfepadem napojena na kanalizani pfipojku
vzhledem k nevhodnym hydrogeologickym pomérim, které neumoziiuji zasakovani.

V pribéhu stavby bude odvodnéni zaji§téno zbudovanim navrzeného drenazniho systému, ktery bude
zprovoznén pfed zapoc&etim vystavby sportovisté.
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Pozadavky jednotlivych spravcu inzenyrskych siti byly zapracovany do této projektové dokumentace.
POZOR! Pred zahdjeni zemnich praci je povinen investor nebo zhotovitel stavby nechat vytyéit podzemni
sité jejich spravci.

) Vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vlastni stavba bude zahajena ihned po vydani patficnych povoleni. Lhlta vystavby se pfedpoklada 24
mésiclt s ohledem na technologické pfestavky.

Pred zapocetim praci bude provedeno vykaceni stromU, odstranéni oploceni a drobnych staveb a ploch a
bude provedeno prelozeni stavajici venkovni ¢asti rozvodl vody a kanalizace vedouci pod hFistém.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Parcelni &islo K.U. Vlastnik Druh pozemku

874 Sobéchleby Obec Sobéchleby, ¢. p. 141, 75354 | Ostatni plocha
Sobéchleby

468 Sobéchleby Télovychovna jednota Sokol Sobéchleby, | Ostatni plocha
z.s., €. p. 84, 75354 Sobéchleby

168/1 Sobéchleby Télovychovna jednota Sokol Sobéchleby, | Zastavéna plocha a
z.s., €. p. 84, 75354 Sobéchleby nadvori

Dil¢i ¢ast pozemku p.¢. 874 ve vlastnictvi obce Sobéchleby bude pfevedena do vlastnictvi Télovychovné
jednoty Sokol Sobéchleby. Pfi zaméfeni dokoncéené stavby bude provedeno oddéleni pfislusné c&asti
pozemku €. 874 pod stavbou a tato bude pfislou¢ena k p.¢. 468.

n) Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo
Nevztahuje se.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

V aredlu se nachazeji stavajici sportovisté. Jedna se o multifunkéni hristé s antukovym povrchem o
celkovych rozmérech cca 14x33 m. VSechna stavajici sportovisté budou odstranéna véetné doplrikovych
konstrukci.

Ve své podstaté se jedna o kompletni odstranéni sportovni plochy tvofené pouze vrstvou antuky na
hlinéném dosypu na plose 14x33 m a mobilnich ocelovych branek lemovany travnatymi porostem podél této
plochy. Vystavba multifunkéni hfist€ o rozméru 22x36m bude provedena kompletné nové vcetné
drenazovaného souvrstvi sportovni plochy ohraniéeno nové betonovou obezdivkou nového oploceni. Do
oploceni jsou integrovany sloupy osvétleni sportovni plochy. Nové hfisté bude vybudovano véetné novych
souvisejicich technologii jako je drenazni a postfikovy systém. Vystavba zahrne také napojeni na technickou
infrastrukturu, konkrétné vodovod, kanalizaci a elektro.

V navrhovém stavu se jedna o modernizaci stavajiciho sportovniho aredlu v navaznosti na stavajici
sportovni zazemi TJ Sokol a zakladni Skolu. Je navrzeno multifunkéni hfisté o celkovych rozmérech 36x22
m pro basketbal, volejbal, nohejbal, badminton a tenis. V zimnich mésicich bude sportovisté zaledovano a
bude slouzit pro vycvik zimnich sport napf. krasobrusleni a jako kluziste.

Soucasti projektu mimo vybudovani sportovist a technického zazemi bude provedeni terénnich uprav,
zpevnénych ploch, ploch pro parkovani a pfistupovych chodnikd, ozelenéni, oploceni, osvétleni, zbudovani
zavlahového systému, systému postiiku umeélych sportovnich ploch a likvidace destovych vod. Dale bude
provedena prelozka venkovniho vedeni kanalizace a vody.

Provozni hodiny hfisté budou mezi 7,00 — 22.00 hod. Na hfisti nebude provozovana hudebni produkce,
hfisté neni vybaveno akustickym zafizenim. Technologie pro sportovni hfisté neni zdrojem hluku. VeSkera
obé&hova Cerpadla pro narazové vyuZiti jsou umisténa v zemnich Sachtach a podzemnich nadrzich.
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b) Ugel uzivani stavby
Stavajici sportovisté slouzi pro ucely vyuky télesné vychovy zakladni Skoly.

Sportovisté bude nadale slouzit TJ Sokol a pro ucéely vyuky télesné vychovy zakladni Skoly.

C) Trvala nebo dofasna stavba
Objekt je trvalého charakteru.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je ur€ena i pro pohyb imobilnich uzivateld nebo navstévnik( a bude navrzena v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a pfislusnych ¢eskych
technickych norem, zejména v &astech, na které se uvedena vyhlaska pfimo odkazuje. Stavba bude
provedena v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi
VeSkeré podminky zavaznych stanovisek jsou zohlednény v pfislusnych ¢astech projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Navrhovana stavba nespada do ochranného pasma nemovité kulturni pamatky, pamétkove zony, rezervace
a nemovité narodni kulturni pamatky dle zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Pfedmétna stavba neni kulturni pamatkou dle zakona &. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Navrhovana stavba nespada do Uzemi narodniho parku ani chranéné krajinné oblasti. Stavba nespada do

maloploSnych zvlasté chranénych uzemi podle zakona ¢. 114/1992 Sb. Stavba se nedotyka
nadregionalnich, regionalnich ani jinych prvkd USES a neni soucasti soustavy Natura 2000.

Q) Navrhované parametry stavby
SO 01 Viceucelové sportoviste 919 m?
SO 02 Zpevnéné plochy a ozelenéni  zpevnéné plochy 380 m?
Ozelenéni 276m?2
h) Zakladni bilance stavby

a) Bilance potfeby vody
Nevztahuje se.
b) Produkce destovych vod
V Uzemi se nenachazi deStova kanalizace, stavajici hristé nebyla odvodnéna.
Roéni odtok z navrhovaného tUzemi je stanoven pro pramérny uhrn srazek 550 mm/rok. Qr=435,6 m? x 0,55
m = 239,6 m3/rok
¢) Produkce splaskovych odpadnich vod.
Nevztahuje se.

d) Bilance elektro
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Popis odbéru Pi(kW) vyuziti Pp
Osvétleni 10,25 1,00 10,25
systém zavlaZovani 2,50 1,00 2,50
zasuvkoveé skriné 16,50 0,40 6,60
ostatni (rezerva) 10,00 0,30 3,00
Mezisoucet 39,25 22,35 kW
Meziskupinova soudobost 0,7
Vypoctové zatizeni Pp= 15,65 kW
Vypoctovy proud Ip= 23,77 A

Hlavni jistic pred elektromérem — doporuceni navysit na 3x32A/B

i) Zakladni predpoklady vystavby

Vlastni stavba bude zahajena ihned po vydani patficnych povoleni. Lhuta vystavby se predpoklada 24
mésicl s ohledem na technologické prestavky. Charakter stavby nevyzZaduje zku$ebni provoz. Pred
zahajeni zemnich praci je povinen investor nebo zhotovitel stavby nechat vytyCit podzemni sité jejich
spravci. Pripojky navrzeny protlakem pod komunikaci nutné provést vyty€eni inzenyrskych siti v misté
dotéeného protlakem.)

Etapizace vystavby:
Predpoklada se, Ze stavba bude probihat v nékolika etapach.

1. Etapa: Demolice stavajicich sportovist vCetné oploceni, osvétleni a doplfikovych konstrukci
mobiliafe, vykaceni stroml a zelené, demolice stavajiciho dfevéného objektu a demolice oploceni
v€. Zakladovych konstrukci

Etapa: Drenaz s akumulaci, pfelozka rozvodd vody a kanalizace

Etapa: Multifunkéni hristé a oploceni

Etapa: Zavlahovy systém a postfikovy systém

Etapa: Zpevnéné plochy, ozelenéni

ar®ON

i) Orienta¢ni naklady stavby
Naklady jsou stanoveny odhadem na zakladé ploSnych cenovych ukazateld ve stavebnictvi pro rok 2022 —
5.900.000 K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice, prostorového feseni

Plochy, které jsou feSeny v ramci modernizace multifunk&niho hfisté, tzemni plan definuje jako stabilizované
plochy ob&anské vybavenosti (OV). V téchto plochach je Uzemnim planem navrzena hlavni funkce pro
plochy a objekty vefejné vybavenosti (vzdélani a vychova, sociélni sluzby, zdravotni sluzby, kultura, vefejna
sprava, ubytovani, ochrana obyvatelstva apod.)

Stavajici sportovisté slouzici TJ Sokol a zakladni Skole je bez urbanistické hodnoty, neovliviiuje vzhled
uzemi diky svému ploSnému reSeni.

Kompozice feSeného Uzemi zachovava podstatu déleno funk&nich celk(. V severni Casti se nachazi
stavajici objekt socialniho zazemi arealu, kdy smérem k jihu na ni navazuji plochy pro odpoc€inek, plochy pro
kulturni akce, sportovni plochy a v nejjiznéj$i ¢asti nevymezené plochy pro parkovani. Nové multifunkéniho
hfist¢ maximalné vyuziva parcelu, tak aby mohlo plnohodnotné slouzit pro nékolik sportd —basketbal,
volejbal, nohejbal, badminton a tenis a v zimnich mésicich jako kluzisté. Multifunkéni hfisté je vybavenou
integrovanou tribunou v obvodové konstrukci.

Hlavni pfistup ke sportovisti je zajistén z vychodni hranice parcely, v jeji jizni ¢asti zpevnénou plochou
navazujici na stavajici asfaltovou komunikaci na p.€. 874 ve vlastnictvi obce Sobéchleby. HFfisté je snadno
dostupné i z pfilehlého arealu Zakladni $koly. Dal$i vstup je branou umisténou v oploceni budovaného podél
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vychodni hranice v severni ¢asti navazujici na stavajici asfaltovou komunikaci na p.¢. 874 ve vlastnictvi obce
Sobéchleby. PFijezd je zabezpecéen z jizni hranice pozemku z komunikace lll. tfidy na parcele ¢. 776/2 ve
vlastnictvi obce Sobéchleby stavajicim sjezdem.

Pfistupova zpevnéna plocha v jizni ¢asti pozemku je uréena i pro pohyb imobilnich uzivateld a bude
navrzena v souladu s vyhladkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a pfisluSnych €eskych technickych norem, zejména v Castech, na které se uvedena vyhlaska
pfimo odkazuje. Pfistupova komunikace bude provedena v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Do arealu je umoznén i vjezd nezbytné udrzbové techniky a slozek IZS.

Aredl je v severni ¢asti opatfen uzamykatelnou branou, ktera je souéasti nového oploceni. Multifukéni hFisté
je vybaveno samostatnym oplocenim se dvéma uzamykatelnymi vstupy s dvoukFidlymi brankami. Soucasti
oploceni jsou stozary osvétleni.

Urbanistické feSeni arealu se ¢aste¢né méni umisténim nového oplocenim hfisté se stozary osvétleni o
vySce +11,000 m.

Prostor nabyva novy charakter, kdy se hlavnim centrem stava samotné multifunkéni hfisté, které je

pfirozenym funk&nim i prostorovym tézistém celého arealu.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Stavajici sportovisté jsou funkéné, materialové i z hlediska bezpecnosti a sou¢asnych poZzadavku zastarala.
Stavajici rozmisténi nevyuZiva cely potencial Gzemi a nesplriuje nové potreby. Z architektonického hlediska
nemaji stavajici sportovisté zadnou hodnotu. Povrchy sportovisté jsou tvofeny antukou, $kvarou a travnim
porostem.

Architektonické feSeni odpovida souc¢asnym trendim pro jednotliva sportovisté. Navrzené feSeni sportovisté
zapada do kontextu aredalu, na ktery navazuje budova zadzemi TJ Sokol a zakladni $koly. Objemoveé
prostorové feSeni doplfiuje prostor z hlediska funk&nosti. Materialové feSeni splfiuje sou¢asné pozadavky a
standardy na dany typ sportovisté. Barevné feSeni odpovida zvyklostem pro dana sportoviste.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavajici aredl je castecné oploceny na zapadni. PFistup je zajistén z vychodni strany z mistni komunikace
na p.¢. 874 a z jizni hranice z komunikace lll. tridy na p.C. 776/2. Areal navazuje na stavajici fotbalové hfisté
a areal zakladni skoly.

Sportovni areal na p.¢. 468 je rozdélen do funkénich celkd. V severni ¢asti se nachazi objekt socialniho
zazemi, ktery slouzi potfebam vSech uzivatell. Na néj navazuje plocha vyuzivana pro sport, ale pfedevsim
pro kulturni GCely. Tato je ohrani€ena v jizni ¢asti nové budovanym multifunk&nim hfidtém. VySe zminéna
plocha je oplocena. Oploceni na vychodni hranici je doplnéno branou o §. 4,0 m umozriujici pfistup, vjezd a
zasobovani. Oploceni na zapadni hranici je doplnéno branou o §. 3,0 m pro umoznéni pfijezdu a zasobovani
sousedniho pozemku €. 467/2. Aredl je uzamykatelny. Multifunkéni hfisté je oplocené s uzamykatelnymi
brankami v severni a jizni ¢asti. VeSkeré branky budou opatfeny elektronickym zamkem s ipovou ¢teckou s
moznosti volby urovné pfistupu do aredlu s Casovym nastavenim. Centrala zabezpeCovaciho zafizeni je
umisténa v objektu stavajiciho socialniho zazemi. Jizni ¢ast pozemku pod multifunkénim hfistém bude volné
pfistupna, bez oploceni.

HFfisté bude v provozu stfidavé nejdfive od 7.00 — max. do 22.00 hod. Multifunkéni hfisté¢ bude mit
samostatné podruzné méfeni umisténé v blizkosti stavajiciho pfivodu NN v oploceni na vychodni hranici
pozemku. Pfistup k multifunkénimu hfisti je ze severni ¢asti schodistém, z jizni ¢asti rampou uzplsobenou
pro pfistup osob se sniZzenou schopnosti pohybu. Rampa navazuje na pakovaci stani pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a na pfistupovou plochu odpovidajici bezbariérovému uzivani osob navazujici na mistni
komunikaci.

V jizni €asti pozemku se nachazi zpevnéné plochy pro parkovani s 9 parkovacimi stani.

Osvétleni parkovisté je lampami napojenymi na arealové osvétleni s Cidlem soumraku. Osvétleni hfisté je
nad vstupnimi brankami svétlem s pohybovym Ccidlem. Osvétleni samotného arealu je umisténo ve
vypinacové skfini integrované do konstrukce tribuny. V konstrukci tribuny je provedena kontrolni skfin, ve
které je umistén pfivod vody pro zaledovani hfist&, ovladani postfiku umélé plochy a zavlahy zelené.
Drendzni systém hfisté je zalstén do akumulacéni jimky s retenci s pfepadem do stavajici jednotné
kanalizace. Akumulaéni jimka bude napojena na pfivod vody, kdy v pfipadé suchy bude dopoustén
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jeji akumulaéni objem z vodovodniho fadu. Na akumulaéni jimku je napojen systém postfiku umeélych ploch
a zavlahy.

Soucasti multifunkéniho hfisté jsou:

- 4x hfisté na badminton — 6,1x13,4 m
- 1x hfisté na basketbal — 17,2x28,3 m
- 1x hfisté na volejbal

- 1xnohejbal — 18x9 m

- 1x tenisovy kurt — 10,97x 23,77 m

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je ur¢ena pro pohyb imobilnich osob bez asistence povéfené osoby a je navrzena v souladu s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Bezbariérovy pfistup do arealu je zajistén novou dlazdénou plochou, ktera navazuje na stavajici mistni
komunikaci na p. €. 874 ve vlastnictvi obce Sobéchleby. Pfistupova komunikace splfiuje min. Sitku 1500
mm, maximalni podélny sklon (8,33%) a maximalni pfi¢ny sklon (2%). Vyskovy rozdil pochozi plochy je do
20 mm. Od okoli je komunikace hmatové i vizualné odliSena obrubnikem s min. vySkou 60 mm.

Multifunkéni hfisté je pfistupné pomoci bezbariérové rampy. V ramci sportovni plochy v blizkosti tribuny je
zajisténo misto s min. Sifkou 1000 mm a min. hloubkou 1200 mm pro divaka na voziku. Parkovaci plochy
jsou vybaveny 1 stanim pro osoby se snizenou schopnosti pohybu umisténé a navazujici na zpevnéné
plochy z betonové dlazby.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k drazu uklouznutim,
padem, narazem, popélenim, zasahem elektrickym proudem, coZ je zajisténo dodrzenim pfislusnych CSN a
vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na stavby, dale pak se
zk. €. 258/2000 Sb. O ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl v platném znéni (zména ¢,
301/2009 Sb.) tak, aby splfiovala vSechny prvky bezpecného uzivani stavby vSemi uzivateli. Stavba bude
realizovana v souladu se v8emi normami, zakony a vyhldSkami pfedepisujicimi opatfeni pro bezpecné
uzivani staveb. Tyka se to zejména realizace ochrannych bezpecénostnich prvkl, povrchovych uprav
schodist' a podlah apod. Pro ovéfeni bezpe&ného provozu instalaci bude provedena jejich kompletni revize
(zejména elektroinstalace).

Materialy a vyrobky musi vyhovovat zakonu ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v
platném znéni a souvisejicich provadécich predpisa.

Povrchy jednotlivych sportovist budou realizovany tak, aby byly respektovany pozadavky CSN EN 14 877
Povrchy pro sportovisté — syntetické povrchy pro venkovni sportovni zafizeni — specifikace (splnéni
parametrl pro absorpci narazu, vertikalni deformaci, vySku odrazu mice, odolnost proti uklouznuti a
vodopropustnost).

Pro technicka zafizeni musi uzivatel zpracovat provozni fad, ve kterém budou uvedeny pokyny pro obsluhu,
zasady pro vykonavani kontrol, zkousek a revizi. Obsluhujici personal musi byt starsi 18 roku, zpUsobily a
musi mit kvalifika¢ni pfedpoklady k obsluze zafizeni.

Elektricka zafizeni a rozvody budou realizovany v souladu s 8 195 az 199 vyhlasky 48. Z hlediska ochrany
pred Grazem elektrickym proudem budou navrzeny a zrealizovany v souladu s CSN 332000 - 4 - 41.

K elektrickym zafizenim a rozvoddm provede montazni organizace vychozi revizi dle CSN 33 2000-6-61 a
vyda revizni zpravu dle CSN 33 1500.

V ramci bezpecnosti provozu je povinen uzivatel predlozit ke kolaudaci provozni fady k jednotlivym
sportovistim, respektujici veSkeré Cinnosti, které budou vzdy provadény.

Obecné se zajisténi podminek bezpecnosti pfi uzivani stavby bude Fidit zejména nasledujicimi legislativnimi
predpisy:

- & 174/1968 Sb., Z&kon o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, ve znéni zékona CNR &.
159/1992 Sb., zakona €. 47/1994 Sh., zékona €. 71/2000 Sb. a zédkona €. 124/2000 Sb.,
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- €. 309/2006 Sh. - Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Sportovni hfisté

Pozadavky na bezpeénost fidi predpis CSN EN 15312+A1, Viceudelové sportovni zafizeni s volnym
pfistupem - Funk&ni a bezpec€nostni pozadavky a metody zkouseni. Tato norma se vztahuje na sportovni
zafizeni pro:

- basketbal, volejbal, hazena,

- fotbal, hokej

- tenis, badminton, stolni tenis,

- multifunkéni sportovni zény...

Kazdy sportovni prvek musi byt viditelné a Citelné oznacen udaji:
- jméno a adresa vyrobce nebo autorizovaného dodavatele,

- oznaceni zafizeni a rok vyroby,

- &islo predpisu CSN EN 15312+Af1,

Cvicebni (hraci) plochy a naradi

Pro provozovani hracich ploch je nutné zabezpecit:

- celistvost zatravnéni u travnatych ploch,

- pouziti protiskluzovych materialu nebo natér(i pro podlahy a umélé povrchy,

- neprasnost, odstrarfiovani kaminkl a jinych pfirodnin u pfirodnich ploch,

- ochranu hraci plochy a naradi uzavifenim po ukon&eni provozu,

- dodrzovani postuplu pro zajisténi prevence Uraz(l a zdravotni nezavadnosti pouzitych materialll a
technologii (doklad o zdravotni nezavadnosti vyrobku),

- provadéni kontrol a pravidelné udrzby,

- dodrzovani provozniho fadu a norem vyhovujicich podminkam stanovenym pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

PoZadavky na rozmisténi naradi v té€locviéné zpracovava provozni fad, ktery uréuje:
misto cviceni,

- ochranou dopadovou plochu,

- zpUsob pfemistovani nafadi a odpovédnost za pfesun,

- pozadavky na provoz naradi v€éetné jeho uklidu na vyhrazené misto,

- grafické znazornéni vyty€ovanych cvi¢ebnich ploch a ploch pro ukladani naradi.

Udrzba nafadi musi sestavat z preventivnich opatfeni, aby byla zachovana bezpeénost cvigencli, pFiznivé
ekonomické dopady a esteticky vzhled. Udrzba nafadi zahrnuje:

- planovani udrzby,

- pravidelné kontrolni prohlidky,

- drobné i celkové opravy,

- pravidelné Cisténi a péce o néj.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Dodrzeni obecnych technickych pozadavku je prokazano projektovou dokumentaci. Obecné pozadavky na
vystavbu jsou standardné dodrzeny. Navrhovana stavba je v souladu s odst. 1), 3), 4), 5), 6) §20, odst. 1),
2) §23, odst. 1), 2), 3) odst. §24a, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6) §24e a odst. 1) §25 vyhlasky &. 501/2006 Sb.
Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, dale pak s 83, odst. 1), 2) 85, §7, odst. 1), 2), 3) 88,
odst. 1), 3) 89, odst. 1), 2) 8§10, odst.1) 811, odst. 1), 3) 8§15, odst. 1), 2), 3), 4) § 17, odst. 1), 2), 3) 8§18,
odst. 1), 3), 4) 8§21, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 822, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) §23, odst. 1), 2), 3), 4)
§25, odst. 1), 2), 4), 5), 6), 7) 827, odst. 1), 2), 3), 4) 832, odst. 1), 2) 8§33, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6) §34, odst.
1), 2), 3) 8§36 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni a
splfiiuje obecné pozadavky na vystavbu.
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SO 01 Viceucelové sportovisté
Stavba bude provedena na parcele 468 k.U. Sobéchleby. Viceucelové hristé je umisténo ve stfedni Casti
arealu.

a) Stavebni feSeni

Viceucelové hfisté je navrzeno o rozmérech 22,0x36 m a bude situovano ve stfedni Casti arealu. Je
umisténo 35,6 m od severni hranice zapadniho narozi parcely ¢. 468, 0 m od zapadni hranice a 0,45 m od
vychodni hranice parcely. Tribuna stupriovité vystupuje smérem k vychodu a jeji vzdalenost od zapadni
hranice je vtomto misté 0,05 m a dale pfesahuje na pozemek &. 874 v §ifi 0,92 m. Hfisté je uréeno pro
basketbal, volejbal, nohejbal, badminton a tenis a pro zimni sporty. Jednotliva hfisté budou vizualné
vyznacena pomoci barevné odliSenych &ar, které budou zhotoveny pfi vyrobé. Hfisté na badminton bude o
rozmeérech 6,1x13,4 m. HFisté na basketbal bude o rozmérech 28,3x17,2 m. HFisté na volejbal/nohejbal bude
o rozmérech 18x9 m. HFisté na tenis bude o rozmérech 23,77x10,97 m. Pro pouziti sloupl k napnuti siti
budou vytvofena ocelova zemni pouzdra. Zemni pouzdra budou vybavena krytkami pro zaslepeni otvor(,
kdyZz nebudou vyuzivana. Vnéjsi obvod hfisté bude ohrani¢en betonovymi obrubniky tl. 100 mm s horni
hranou 150 mm nad povrchem hfisté ulozenymi v betonovém lozi o rozmérech 300 x 350 mm z betonu
C12/15. Soucasti viceucelového hiisté bude oploceni vySky 5 m, mantinely vySky 500 mm, osvétleni a
vysledkova tabule.

b) Konstrukéni a materialové fesSeni

Skladba viceu€elového hiisté bude tvoifena vrstvou umélého travniku s vySkou vlasu 15 mm s kiemicitym
vsypem. Koberec z umélé travy bude kladen na utazeny podklad s provedenim vyznaceni jednotlivych
sportovist v ploSe. Prosivka (frakce 0-4) tl. 30 mm z pfirodniho kameniva s plochou kfivkou zrnitosti (podil
prachovych &asti max. dle platnych ustanoveni CSN). Rovinatost 4 mm pod 4 m lati. Stérkodrt (frakce 4-8) tl.
40 mm z pfirodniho kameniva s plochou kfivkou zrnitosti (podil prachovych ¢&asti max. dle platnych
ustanoveni CSN). Rovinatost 4 mm pod 4 m lati. Stérkodrt (frakce 8-16) tl. 50 mm z pfirodniho kameniva
s plochou kFivkou zrnitosti (podil prachovych &asti max. dle platnych ustanoveni CSN). Rovinatost 10 mm
pod 4 m lati. Konstrukéni vrstva neztmelena - Stérkodrt’ (frakce 32-63) tl. 150 mm nasakavost mensi nez 0,2
(podil prachovych &asti max. dle platnych ustanoveni CSN). Rovinatost 15 mm pod 4 m lati. Filtraéni
podsypova vrstva — netfidéné kamenivo frakce 0-32 tl. 50 mm (nenamrzavé). Rovinatost max. 20 mm pod 4
m lati. Upravena plan — rostly terén, pfipadné hutnény nasyp v podélném sklonu 0,5%, hutnéni Edef2 min.
25 MPa.

Kolem viceucelového hiisté bude postavena opérna betonova zed z pohledového betonu §. 600 mm.
Rampa a schodisté bude provedena betonova z pohledového betonu. Kolem vicelUcelového hfisté bude
postaveno oploceni. Oploceni bude provedeno z pletiva v kombinaci s dfevénym latovanim v ¢astech
pfiléhajici k obytné zastavbé. Vyska plotu viceucelového hfisté bude 4 m. Oploceni viceuelového hfisté
bude podél zapadni hranice a podél vychodni hranice v severni ¢asti navazovat na oploceni arealu. Na
severni a jizni strané ve vychodnich rozich hfisté se budou nachazet dvé uzamykatelné vstupni ocelové
branky Sitky 1600 mm a vySky 2300 mm.

Konstrukce oploceni bude tvofena ocelovymi sloupy z trubek o praméru 90 mm s tloustkou stény 3,6 mm
kotvenymi do betonovych zakladd o rozmérech 300 x 300 x 850 mm. Celkova délka sloupt bude 4,8 m.
Sloupky budou na delSich stranach v osovych vzdalenostech cca 2500 mm. Do oploceni budou zabudovany
sloupy osvétleni a konstrukce pro uchyceni svételné vysledkové tabule. Vyplfi mezi sloupy bude do vysky
+0,650 m tvofena dfevénym mantinelem z dfevénych lepenych profil. Nad +0,650 m bude vyplh tvofena siti
tl. 3 mm s velikosti oka 45 x 45 mm. Sit bude kotvena pomoci ocelovych lan.

Branka bude tvofena ocelovym ramem ztrubek o prméru 50 mm. Vypli bude vytvofena shodné
s oplocenim viceuc€elového hfisté. Do vysky min. 0,5 -1,4 m bude provedena opérna zidka proménné vysky
v zavislosti na pfilehlém terénu. Spodni &ast oploceni pfilehla k obytné zastavbé bude tvofena dfevénym
mantinelem z lepenych profilli. Nad uroven +0,650 m bude vypli tvofena siti tl. 3 mm s velikosti oka 45 x 45
mm. Sit bude kotvena pomoci ocelovych lan.

ViceucCelové hiisté bude vybaveno 6 svétlomety osazenymi vykonnymi LED diodami. Svétlomety budou
umistény na ocelovych zinkovanych JBUD stozarech ve vySce 10 m, které budou integrovany do oploceni
viceUcelového hfisté. Stozary budou umisténé v betonovych zakladovych patkach. Ovladani osvétleni bude
fizeno automaticky pomoci soumrakového spinace z rozvadéce, ktery bude umistén ve skfini integrované v
tribuné.
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S0 02 Zpevnéné plochy a ozelenéni

Pfistupové a zpevnéné plochy

Situaéni a smeérové feSeni ploch jsou patrné z vykresové &asti PD - viz koordinaéni situace.

Niveleta navrzenych ploch prakticky kopiruje niveletu stavajiciho terénu. Podélné sklony ploch jsou navrzeny
vrozmezi 1 % az 8,33 %. Plochy nepfekroci podélny sklon 1:12. Podrobné zobrazeni vySkovych poméri
chodniku je patrné z vykresové ¢asti PD.

Plochy jsou navrzeny v zakladni pochozi Sifce 1,5 m. V misté napojeni zpevnéné plochy pro pfistup na
mistni komunikaci a k parkovacim stanim je plocha opatfena varovnym pasem. Zakladni pfiény sklon je
navrzen jako v celé délce jako jednostranny 2,0 %.

Funkéni napln stavby

Zpevnéné plochy jsou ureny pro vefejnost a zajistuje pfistup k multifunk&nimu hfisti.

Zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o novou zpevnénou plochu cca 276 m2., z €ehoz je 199 m? tvofeno plastovymi travnimi tvarovkami
a 77 m? betonovou vsakovaci dlazbou.

Skladba konstrukénich vrstev zpevnénych ploch je patrna z vykresové ¢asti PD, viz vzorové pfiéné fezy.

Konstrukce zpevnénych ploch
Celkem: 500 mm
- betonova zamkova dlazba tl. 80 mm sparovana sparovacim piskem frakce 0-4 mm
- piskové loze tl. 20 mm
- kamenna Stérkodrt frakce 8-16 mm tl. 100 mm
- mrazuvzdorna vrstva ze Stérkopisku frakce 16-32 tl. 300 mm, hutnéno na 20 kPa
Celkem: 500 mm
- zatraviiovaci plastova dlazdice 500x500/50 mm s Unosnosti do 3,5 t, zelena s humézni zeminou a
travnim vysevem
- smeés piscité pldy tl. 70 mm
- geotextilie 300 g/m?2
- mrazuvzdorna vrstva ze Stérkopisku frakce 16-32 tl. 200 mm, hutnéno na 20 kPa

Zahradni obrubniky budou uloZeny v betonovém loZi s opérou, obrubniky budou vyvySeny nad niveletou
ploch o0 60 mm a budou tvofit pfirozenou vodici linii.

V mistech pfistupd na chodniky c&ini vySkovy rozdil (naslapna vyska) mezi obrubnikem a stavajici
komunikaci 20 mm. Zakladni barevné provedeni ploch je navrzeno v odstinu Sedé.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem patfi do oblasti s b€Znym narokem na bezpecnost pracovniho prostfedi. Horni
kryt nové zpevnéné plochy bude z betonové zamkové dlazby, provoz tak bude mozny v jakychkoliv
podminkach.

Zpevnéna plocha mezi vicelcelovym hfistém a parkovaci plochou je navrzena jako dlazdéna z betonové
vsakovaci dlazby v pfirodnich barvach kladené do piskového loZena Stérkovém hutnéném podkladu.
Zpevnéné plochy budou lemovany betonovymi obrubniky o vy$ce 60 mm nad urover nivelety chodniku.

Oploceni vychodni, jizni a zapadni hranice bude tvofeno pfevazen oplocenim samotného viceucelového
hfisté. V severni €asti arealu podél vychodni hranice bude provedeno oploceni tvofené zdénymi pilifi
s podezdivkou s dfevénou latovou vypini o celkové vySce 2,0 m a podél zapadni hranice bude tvofeno
ocelovymi sloupky do plastovych chrani¢ek s poplastovanou draténou vyplni v pfirodnich barvach a
podhrabovou deskou o celkové vySce 2,0 m. Kolem oploceni viceuCelového hFisté bude proveden
nepravidelny pruh kacirku.

Reseni sadovych Uprav bude respektovat stavajici sadové areélové Gpravy. Umisténi jednotlivych dFevin
bude voleno tak, aby byla respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti a pfipojek a rovnéz sloupkové a
stozarové osvétleni. VeSkeré plochy, na kterych nejsou navrzeny plosné vysadby budou zatravnény. Pouzité
technologie pro zakladani navrzenych sadovych Gprav musi respektovat oborové CSN.

Na vSechny dot&ené plochy bude rozhrnuta kvalitni ornice. Pfed zapoc€etim praci bude nutné vSechny plochy
urovnat a ty, na které bude vysévan travnik, uvalcovat. K zalozeni travniku bude pouzita travni smeés
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parkova. Podél parkovacich ploch a vychodni hranice pozemku bude provedena kefova vysadba. V§echny
plochy budou po vysadbé opatfeny mul¢ovany drcenou borovou karou.

Bude provedena vysadba nizkych pldopokryvnych kefd rozmisténa okolo viceucelového hristé v celkové
ploSe cca 66 m2,

1001 Drenazni systém s akumulaci

Sportovni areal bude odvodnén drenaznim potrubim, do kterého se napojuje propustny povrch
viceuCelového hfisté. V ramci nové vystavby budou realizovany tyto plochy: uméla trava, kacirek, zelen,
betonova vsakovaci dlazba (pisk. spary), stfecha objektu technického zazemi.

Plocha hfisté je odvodnéna drenaznim potrubim DN 100 mm, vedenym ve spadu 0,5% do sbérného potrubi,
vedeného podél hfisté. Sbérné potrubi DN 100 je pak napojeno na akumulaéni nadrz. Sbérné potrubi je
uvazovano ve spadu min. 1%. Drenazni potrubi je ulozeno v ryze Sitky 400 mm na loze tl. 50 mm a
obsypano az po konstrukéni vrstvu hfisté kamenivem 8/22 mm LozZe a obsyp jsou obaleny geotextilii 200
g/m2. Z akumulaéni nadrze je odebirana voda k zavlaze k postfiku. Na odtoku z nadrze je osazen regulator
odtoku, tvofeny kapacitnim otvorem. Soucasti je také bezpecnostni preliv.

Akumulaéni nadrz je navrzena o velkosti 26 m3 s retenénim objemem12 m3. Akumulaéni nadrz bude
umisténa v jizni ¢asti pozemku pod zpevnénymi plochami.

Navrh retenéniho objemu nadrze
1. Lokalita - Klasterni Hradisko

2. Povoleny odtok do kanalizace - Qo= 1,0 I/s
3. Odvodnované plochy

Typ plochy Odtokovy Odvodriovana S (ha) Redukovana
soucinitel (@) plocha (m2) plocha Sr=S*¢
Umely sportovni travnik 0,55 792 0,08 435,6
4. \ypodet potfebného retenéniho objemu dle CSN 75 9010
Doba trvani desté Min 5 10 15 20 30 40 60 120
Navrhové uhrny srazek mm | 11.3 18,0 22,1 24,6 28,1 30,5 33.3 36,5
Povrchovy odtok (Qud) /s 16,4 13,1 10,7 8,9 6,8 55 4.0 2,2
Retenc¢ni odtok Qr /s 15,4 12,1 9,7 7,9 5,8 45 3.0 1,2
Retenéni objem V m?3 438 7,6 9,1 9,9 10,9 11,4 115 9,3
5. Stanoveni retenéniho objemu
e Doba trvani srazky Tc=60 min
o Nejvétsi vypodteny retenéni objem retenéni nadrze V=115m?3
e Doba prazdnéni retenéni nadrze Ter= 3 hod

6. Navrzena akumulaéni a retencni nadrz
Nadrz na destovou vodu o celkovém objemu 26 m3 s retenénim objemem 11,3 m?3 a akumulaénim objemem
14,7 m3. Nadrz je o rozmérech 7045x2500x2550 mm s pojezdovym poklopem.

Reseni |0 01 je uvedeno v samostatné projektové dokumentaci viz D.1.4
10 02 Venkovni arealové osvétleni

Viceucelové hfisté bude osvétleno 6 ks svitidly osazenymi vykonnymi LED diodami. Svétlomety budou
umistény na ocelovych zinkovanych stozarech ve vySce 10 (11) m, které budou integrovany do oploceni
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vicelUcelového hristé. Stozary budou umisténé v betonovych zakladovych patkach. Ovladani osvétleni bude
provadéno manualnimi spinaci instalovanymi na hlavnim rozvadéci arealu.

Reseni 10 02 je uvedeno v samostatné projektové dokumentaci viz D.1.4

PS 01 Zavlahovy systém

Voda zachycena drenaznim systémem je napojena na akumulaéni nadrz o objemu 26 m3. V €erpaci jimce
jsou dvé ponorna Cerpadla, jedno dopravuje zavlahovou vodu do kapkové zavlahy, druhé dopravuje vodu do
postfikovaci hadice, umisténé v atypické podzemni Sachté 1,0 x 1,0 x0,9 m. V armaturni Sachté je na
vytlaéném potrubi osazen tlakovy filtr do potrubi kde se zachycuji mechanické nedistoty. Takto upravena
voda pfitéka pfimo do rozvodu zavlahové vody nebo pro postfik.

Rozvod vody umoziiuje pfip. zaledovani hfisté v zimnim obdobi.

V Sachté jsou umisténa dvé Cerpadla. Jedno €erpadlo dopravuje vodu do kapkové zavlahy, druhé zajistuje
dostate¢ny tlak a vytlacné mnozstvi pro postfik hfisté. Potrubni rozvody pro kapkovou mezi jednotlivymi
hadicemi kapkové zavlahy je navrzeno zavlahu je navrzeno z trub HDPE 25 x 3,5 (SDR 11). Potrubi bude
ulozeno v hloubce cca 0,5 m a bude obsypano hutnénym drcenym kamenivem 4/8 mm. Jejich otevirani a
uzavirani bude fizeno z rozvadéce, umisténého v zazemi tribuny.

Potrubi kapkové zavlahy D 16 bude osazeno na terénu a je mozno pro vétsi vyuziti zavlahové vody potrubi
zakryt napf. kirou. Pfed obsypem potrubi je nutno provést tlakové zkousky, proplach a dezinfekci potrubi.

Reseni PS 01 je uvedeno v samostatné projektové dokumentaci viz D.1.4

PS 02 Postrikovy systém umélych sportovnich povrchi a ledovani sportovni plochy

Postfik umélohmotnych ploch je uvazovan pouze narazové, v etnosti cca 1 x za tyden. Jednotliva odbérna
mista jsou v armaturnich atypickych Sachticich, kde je vyvedeno potrubi s nastavcem na hadici. Postfik je
pak uvazovan pouze ru¢ni napojenim na hadici a pfipadny mechanicky mobilni postfikovac.

Zdrojem doplfiovaci vody nova vodovodni pfipojka.

Reseni PS 02 je uvedeno v samostatné projektové dokumentaci viz Pfiloha D.1.4

C) Mechanicka odolnost a stabilita

1. Zficeni stavby nebo jeji ¢asti

Nové stavebni konstrukce jsou navrzeny dle statického vypoctu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo ke
zficeni. Ten je feSen v souladu s platnymi stavebnimi normami, pfedevsim:

- CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukci

- CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN 73 1401 — Navrhovani ocelovych konstrukci

- CSN 73 1701 — Navrhovani dfevénych konstrukci

- CSN 73 1101 — Z&kladovéa pada pod plosnymi zaklady

2. Vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

K nepfipustnému pretvoreni nedojde, navrzeni nosnych stavebnich konstrukci bylo ovéfeno statickym
vypoctem.

3. PoSkozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku
vétSiho pretvoreni konstrukce

P¥i realizaci stavebnich praci je nutno branit poSkozeni jiz hotovych stavebnich konstrukci. Pokud by hrozila
ztrata jejich stability nebo nadmérné pfetvoreni, je nutno je zabezpedit provizornim zapfenim. P¥i realizaci je
nutno dodrzovat zasady bezpeé&nosti prace, je zakdzano pracovat pod nezajisténou konstrukci.

d) Poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pfi¢iné

nutno stavebni prace neprodlené zastavit, podkozenou konstrukci zajistit provizornim podepfenim a
kontaktovat pfislusného projektanta — statika.

Spinény jednotlivych bodl je prokazano statickym vypoctem, ktery je nedilnou soucasti dokumentace.
Stavba je navrzena tak, ze zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani nebude mit za nasledek
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zficeni stavby nebo jeji €asti, nepfipustné pfetvoreni v€etné nasledného poskozeni jiné Easti stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) Technické feseni

Elektroinstalace:

U vstupnich bran a branek bude instalovan jednoduchy systém EKV, komunikujici pomoci rozhrani RS-485.
Bezkontaktni ¢tecky Cipd budou napojeny na spole¢nou linku RS-485, ktera bude pomoci konvertoru
napojena do sité LAN.

Celkem bude v arealu instalovano 6ks ¢tecek karet a €ipu, které slouzi zaroven jako Fidici jednotky
jednotlivych vstuptl. Ctecka bude ovladat elektricky, nizkoodb&rovy zamkek 12V, instalovany v zarubni
branky a brany. Komponenty systému budou napajeny zdrojem 12VDC instalovaném v rozvadéci RH.
Ctecky budou propojeny linkou RS-485 kabelem SYKFY 2x2x0,5 do sit& LAN, elektrické zamky budou
napojeny kabely CYSY 2x1,5, napajeci zdroj EKV bude napojeny kabelem CYKY 3x1,5 na rozvody nn a dale
bude vedeno napajeni 12VDC kabelem CYKY-O 2x1,5. Pfesné umisténi a pocty prvkl systému EKV jsou
zfejmé z vykresové ¢asti PD, pfipadné bude upfesnéno pfi realizaci.

Kabelové trasy:
Kabelové trasy budou vedeny v konstrukci stén pod omitkou a ve venkovnim prostfedi v zemi v kabelovyvh

chranickach.

Pfi instalaci elektrickych zafizeni na hoflavé podklady, musi byt dodrzeny pfislusné normy a pfedpisy,
zejména CSN 33 2000-4-482 (332000) a CSN 33 2312 ed. 2 (332312).

Pro ukladani kabeld do konstrukci stén budou vyuzivany instalaéni zény. Mimo instala¢ni zény je mozno v
odlvodnénych pfipadech ukladat vedeni, je-li v trubkach a min. 60 mm ve zdi nebo v prefabrikovanych
dilech chranéné pied poskozenim.

V zeleném pasu budou kabely ulozeny ve vykopu hloubky 900 mm, v piskovém lozi tl. 100 mm. Kabel bude
zasypan dalSi vrstvou pisku tl. 100 mm a dale zeminou. Minimalni kryti kabelu musi byt 700 mm, v zasypové
vrstvé bude osazena vystrazna folie dle CSN 73 6006. V chodnicich budou kabely uloZzeny v chraniéce do
hloubky 350mm. Chrani¢ky budou kladeny s u¢elnou priimérovou rezervou.

Pro ukladani vedeni do zemé plati nasledujici zasady:

= kabely se kladou do piskového loZze min. 8 cm pod a nad kabelem
» vzdalenosti kabelu od stavajiciho objektu ma byt 60 cm, vyjime&né pouze 30 cm

= pii kfizovani s hromosvodem musi byt kabel nad uzemriovacim vedenim, v misté kfiZzovani alespon
50 cm

» pro nové elektroinstalace jsou pfipustné vodi¢e a kabely s hlinikovym jadrem pouze od prifezu 16
mm2

= pokud zemina obsahuje soli nebo kyseliny €i hnijici latky, doporucuje se provést ochranu jak

mechanickou tak protichemickou napt. pouzitim trub, kanall &i jinych podobnych komponentu, které

tuto ochranu mohou zajistit

klast kabely ve vrstvach nad sebou v celé trase se nedovoluje

»  pfi kfizovani kabell (nebo umisténi kabelt nad sebou jen v kratkém Useku) je nutno mezi vrstvy
umistit nehoflavé pfepazky

Bleskosvod a uzemnéni:

Objekt bude vybaven strojenym zakladovym zemni¢em a soustavou LPS pro tfidu ochrany LPLIIl. Zemni¢
bude proveden v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3 a CSN EN 62305-3 ed.2. Jimaci soustava LPS bude
provedena dle CSN EN 62305 ed2., normalizovanym materialem dle CSN EN 62561-1 aZ 7.

Umélé osvétleni 3
Osvétlovaci soustavu budou tvofit LED svitidla a bude provedena dle normy CSN EN 12464-1. Ovladani
svitidel bude provadéno béznymi spinaci a tlacitky v jednotlivych mistnostech.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feSeni

Pozarné bezpecénostni feSeni stavby je uvedeno v samostatné projektové dokumentaci viz Pfiloha D.1.3.
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Jedna se o stavbu kategorie I., prvni tfidy vyuziti.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Jedna se o modernizaci venkovniho sportovniho aredlu, kde je feSeno osvétleni sportovisté a arealovych
ploch. Pro veskeré osvétleni jsou navrzena usporna svitidla LED.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Navrhovana revitalizace sportovniho arealu je nevyrobniho charakteru. Odpovida zejména témto predpisim:
- Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

Navrh venkovniho arealového osvétleni spliuje minimalni hodnoty intenzity osvétleni uvedené v normé EN
12464. Dolozeno vypocty v samostatné projektové dokumentaci viz Pfiloha D.1.4.1

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Netyka se, vzhledem k tomu, Ze se jedna o venkovni sportovisté. Jedna se o stavbu bez dlouhodobého
pobytu lidi.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Pro danou lokalitu se nepozaduiji zvlastni opatieni pfed bludnymi proudy.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt se nenachézi v oblasti s vyskytem zvySené technické seizmicity. Pfi vypracovani projektové
dokumentace se tudiz s ochranou neuvazuje.

d) Ochrana pfed hlukem
Pro danou lokalitu se nepozaduiji zvlastni opatfeni pfed hlukem.

e) Protipovodnova opatieni
Pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi, v ramci projektové dokumentace se s protipovodfiovymi
opatfenimi neuvazuje.

f) Ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Pro danou lokalitu se nepozaduji zadna zvlastni opatfeni ve vztahu k poddolovani, vyskytu metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky

Napojeni na kanalizace spladkovou

Sportovni aredl je napojen stavajici pfipojkou na jednotnou kanalizaci. Vnitfni pfipojka vede podél vychodni
hranice ve vzdalenosti cca 3,0 m smérem kK jiZzni hranici. Hloubka kanalizace se pfedpoklada cca 1,1 m pod
terénem. V ramci vykopovych praci pro multifunkéni hfisté bude obnaZena a bude provedena jeji prelozka
v bezprostfedni blizkosti stavajici trasy. V severni ¢asti multifunkéniho hfisté bude provedena nova
kanaliza¢ni Sachta s hloubkou dna 291,2 m, kde bude stavajici vnitini pfipojka vedena ve vysce 292,7
ukonc€ena a napojena na novy rozvod ve vysce 291,3. V jizni €asti bude provedena kanaliza¢ni Sachta, kde
bude pfelozka ukon€ena a napoji se na stavajici vnitfni kanaliza¢ni pfipojku.

Napojeni na deStovou kanalizaci

DesStova voda bude pres vodopropustny povrch umélého travniku zasakovat do novych konstrukénich
vrstev, které jsou v celé ploSe sportovisté. Z téchto vrstev bude odvedena drenaznim systémem potrubi do
akumulacni jimky, voda bude uzZivana k zavlaze. Akumulaéni jimka bude pfepadem napojena na kanalizaéni
pFipojku vzhledem k nevhodnym hydrogeologickym pomériim, které neumoznuji zasakovani.
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Na zakladé zpracovaného hydrogeologického posudku je navrzené technické feSeni odvodu destovych vod
pro toto mnozstvi srazek v daném geologickém prostfedi dostateCné a splfiuje s rezervou max. retencni
objem.

Napojeni na vodovodni fad
Sportovni aredl je napojen stavajici pfipojkou na vodovodni Fad ve vlastnictvi VaK Prerov a.s.

Napojeni na soustavu NN

Sportovni aredl je napojen stavajici pfipojkou NN. Multifunkéni hfisté bude napojeno z nové instalovaného
elektromérového rozvadé¢ RE, ktery bude situovan v tésné blizkosti pfipojkové skfiné (provedeni kompaktni
piliF). Hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude 3x25A/B pro béznou spotfebu a 1x20A pro vytapéni. Z rozvadéce
RE bude vyveden kabel CYKY-J 4x10, ktery bude ukonéen v hlavnim rozvadéci arealu a kabely CYKY-J 3x4
+ CYKY-J 3x1,5 (HDO), které budou ukonéeny v rozvadéci vytapéni situovaném v zazemi/tribuné. Kabely
budou po celé délce uloZeny v chrani¢ce KF09075 ve vykopu.

Pozadavky jednotlivych spravcu inzenyrskych siti byly zapracovany do této projektové dokumentace.
POZOR! Pred zahajeni zemnich praci je povinen investor nebo zhotovitel stavby nechat vytyCit podzemni
sité jejich spravci.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Kanalizace spladkova
Sportovni aredl je napojen stavajici pfipojkou na jednotnou kanalizaci.

Kanalizace destova
Sportovni areal je napojen stavajici pfipojkou na jednotnou kanalizaci.

Pripojka vody:
Sportovni areal je napojen stavajici pfipojkou.

Ptipojka elektro:

Multifunkéni hfisté bude napojeno novou pfipojkou NN (feSi samostatnym fizenim distribu¢ni spolecnost).
Z nové instalované pripojkové skfiné bude kabelem CYKY-J 4x10 pfipojen elektromérovy rozvadé¢ RE,
ktery bude situovan v tésné blizkosti pfipojkové skfiné (provedeni kompaktni pilif). Hlavni jisti¢ pred
elektromérem bude 3x25A/B pro béznou spotiebu a 1x20A pro vytapéni. Z rozvadéée RE bude vyveden
kabel CYKY-J 4x10, ktery bude ukon&en v hlavnim rozvadééi arealu a kabely CYKY-J 3x4 + CYKY-J 3x1,5
(HDO), které budou ukon&eny v rozvadéci vytapéni situovaném v zdzemi. Kabely budou po celé délce
ulozeny v chrani¢ce KF09075 ve vykopu.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Hlavni pfistup je zajistén z mistni komunikace na p.¢. 874 ve vlastnictvi obec Sobéchleby. Dale je pfistup do
Uzemi zajistén stavajicim sjezdem na parkovaci plochu z komunikace lll. Tfidy na p.€. 776/2 ve vlastnictvi
obce Sobéchleby.

PFistupova komunikace je ur€ena i pro pohyb imobilnich uzivateld a bude navrzena v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a pfisludnych ¢eskych
technickych norem, zejména v Castech, na které se uvedena vyhlaska pfimo odkazuje. Prfistupova
komunikace bude provedena v souladu s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Do arealu je umoznén i viezd nezbytné udrzbové techniky a slozek IZS.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni feSeného Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu je stavajici pfimo z pfilehlych mistnich
komunikaci na p.¢. 874 vedouci podél vychodni hranice a komunikace lll. tfidy na p.€. 776/2 vedouci podél
jizni hranice parcely.
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C) Doprava v klidu

Pozadavky na zménu kapacity parkovacich stani k revitalizovanému hfisti nejsou doteny, areal slouzi TJ
Sokol a zakladni Skole.

V jizni bude volna stavajici plocha pro parkovani pfebudovana, jeji povrch bude zpevnén ¢aste¢né pomoci
zatraviiovacich dlazdic a ¢astecné betonovou vsakovaci dlazbou. Jedno parkovaci stani v blizkosti vstupu
na multifunkéni hfisté bude vyhrazené pro vozidla pfepravujici osobu téZce postizenou, nebo tézce
pohybové postizenou. Vyhrazena stani pro vozidla pfepravujici osobu téZce postizenou, nebo osobu tézce
pohybové postizenou je zna¢eno vodorovné dopravnim zna¢enim V10f a V10b doplnéné svislym dopravnim
znacenim IP 12 v souladu s vyhlaskou 30/2001 Sb. Vyhrazena mista budou dopInéna symbolem ¢&. 225 —
osoba na invalidnim voziku a po¢tem mist -1x.

Vstup pro péSi je vjizni Casti po dlazdéné zpevnéné ve sméru k zakladni Skole napojen na mistni
komunikaci na p.¢. 874 vedouci podél vychodni hranice. V severni ¢asti je vstup/vjezd branou napojenou
pfimo na mistni komunikaci na p.¢. 874, ktery umoziuje i vjezd nezbytné udrzbové techniky a pfipadné
slozek 1Z.

d) Pé&si a cyklistické stezky
Nevztahuje se. Oficialni zna¢ené turistické pési a cyklistické stezky se v dot€¢eném Uzemi nenachazeji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni Upravy:
V ramci terénnich dprav bude provedeno odstranéni Skvarovych a antukovych vrstev na stavajicich
sportovistich a bude provedena skryvka hornich vrstev do pozadované urovné. Vzhledem k tomu, Ze
pozemek je mirné svazity bude provedena doplfujici skryvka, ktera odstrani zeminu na pozadovanou
uroven terénu. Zemina z této skryvky bude pouzita pro provedeni hfi§té do roviny a vyrovnani pfipadnych
mistnich nerovnosti a prosedlin. Dosypy budou hutnény po vrstvach na pozadovanou pevnost. DalSi terénni
Upravy budou provedeny pro zbudovani pfistupové komunikace, kdy bude provedena modelace terénu.
Na v8echny plochy uréené k ozelenéni bude rozhrnuta kvalitni ornice. Pfed zapocetim praci bude nutné
vSechny plochy urovnat a ty, na které bude vysévan travnik, uvalcovat. K zalozeni travniku bude pouzita
travni smés parkova. Podél parkovacich ploch a vychodni hranice pozemku bude provedena nizka kefova
vysadba vhodnymi druhy. V8echny plochy budou po vysadbé opatfeny mulé¢ovany drcenou borovou karou.
Druhové slozeni volenych rostlin respektuje okolni pfirodni podminky a vhodné pfedchozi sadové uUpravy
v aredalu.

b) Pouzité vegetacni prvky:
Reseni sadovych Uprav bude respektovat stavajici sadové areélové Gpravy. Nova stromova vysadba bude
lipou srd¢itou. Umisténi jednotlivych dfevin bude voleno tak, aby byla respektovana ochranna pasma
inzenyrskych siti a pfipojek a rovnéz stozarové osvétleni. Veskeré plochy, na kterych nejsou navrzeny
plo$né vysadby budou zatravnény nebo osazeny vhodnou pudopokryvnou vegetaci nizkych kefl, které jsou
vhodné do konkrétnich lokalnich klimatickych podminek. Pouzité technologie pro zakladani navrzenych
sadovych dprav musi respektovat oborové CSN.

c) Biotechnicka opatreni:
Jedna se o retenci vody v izemi pomoci drenaznich trub a akumulaéni nadrze.
B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

PFi béZném provozu objektu se pfedpoklada, Ze nedojde k negativhimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Tuhé
domovni odpady budou likvidovany v popelnici s pravidelnym odvozem jednou za tyden.

Odpadové hospodarstvi:

Pavodce odpadu (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle zakona €. 185/2001 Sb. O
odpadech. Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt pdvodcem zafazen podle § 5 a § 6 a dale musi
byt postupovano zejména podle § 12 a § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb.

Plavodce odpadu zafadi odpad podle vyhlasky €. 93/2016 Sb. Odpady musi byt shromazdovany
oddélené podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a likvidovany odpovidajicim zpusobem. Za likvidaci je
zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel stavebnich praci) — plvodce odpadu. Naklady na zneSkodnéni
odpadll hradi zhotovitel stavby. Pfitom musi byt postupovano podle § 45 a § 46 zakona ¢. 185/2001 Sb.
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Bé&hem stavebnich praci nevzniknou zadné nebezpecné odpady (N).

Specifikace a zatfidéni odpadl ze stavebni ¢innosti

Kéd Kategorie Nazev Vyuziti Odstranéni
Vyhl. 93/2016 SB zakon ¢. 185/2001 Sb.
150101 @) Papir a lepenka R5 D1
150102 0] Plastové obaly R5 D1
150103 @) Dfevéné obaly R5 D1
150103 @) Smésné obaly R5 D1
170101 @] Beton R5 D1
17 01 02 O Cihly R5 D1
170201 O Drevo R1 D10
17 0302 @) Asfaltové izola¢ni odpady R5 D1
17 04 05 o) Zelezo a ocel R5 D1
17 06 04 O Ostatni izola¢ni material - D1
17 09 04 @) Smésny stavebni a demoli¢ni odpad  R5 D1
17 0504 @) Zemina a kameni neuvedené pod ¢&. 17 05 03
17 05 06 @) Vytézena hlusina neuvedena pod ¢. 17 05 05

PlUvodce odpadu je povinen uvedeny seznam odpadl upravovat podle konkrétnich pouzitych
materiali a technologickych postupu.

Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadd (N) musi byt provedeno odbornou opravnénou
organizaci podle §12, §14, § 17 zakona ¢. 185/2001.

Vliv stavby na pldu:
Modernizovany sportovni areal nebude mit negativni vliv na pldu. Nevyhovujici souvrstvi stavajicich
sportovist budou nahrazena novym souvrstvim odpovidajicim sou¢asnym pozadavk{m.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu
Provoz sportovniho arealu nebude mit vliv na okolni pfirodu a krajinu. V blizkosti stavby se nevyskytuji
statem chranéné dreviny, rostliny a zivocichové.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nevztahuje se.

d) ZpuUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi
Nevztahuje se.

e) V pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpUsobu naplnéni zaveérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Nevztahuje se.

) Navrhované ochranna a bezpefnostni pasma
Nevztahuje se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfi dodrzeni vSech podminek stanovenych pro realizaci stavby ze strany investora a dodavatele nebude mit
vystavba negativni vliv na zdravi obyvatelstva s vyjimkou nepatrného navyseni hluku a znecisténi ovzdusi,
zpusobeného stavebnimi pracemi.

B.8 Zasady organizace vystavby
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Ochrana okoli stavenisté se tyka zejména ochrany pfed nadmérnymi emisemi, prasnosti, hlukem, vibracemi
a pred znecisténim vefejnych komunikaci. Stavenisté bude zabezpeceno proti pfistupu zaku a vefejnosti
doCasnym staveni$tnim oplocenim s uzamykatelnou branou s omezenym pfistupem.

Staveni$té se nachazi v zastavéné ¢asti obce Sobéchleby. Na pfilehlych pozemcich je stavajici zastavba a
plochy zahrad. Stavenist& bude oznadeno vystraznymi tabulkami, zakazujicimi vstup nepovolanych osob.
Stavenisté je oploceno Caste¢né stavajicim draténym pletivem. V mistech, kde oploceni neni bude doplnéno
do€asnym oplocenim, nez bude vybudovano oploceni trvalé.

Stavebni firma pfizplsobi svoji ¢innost tak, aby v co nejmensi mife ohrozovala hlukem a prachem okoli.
Stavebni prace budou provadény od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Stavenisté bude fadné zabezpeceno proti
vniknuti nepovolanych osob, zejména u vjezdu na staveni$té opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem
vstupu nepovolanym osobam. Zhotovitel zvefejni na viditelném pfistupném misté na stavenisti dulezita
telefonni Cisla a doplni dalSimi podrobnostmi ve smyslu platnych pfedpist, vyhlasek a stavebniho povoleni.

Hasi¢ska zachranna sluzba 150
Prvni pomoc 155

Policie CR 158

Méstska policie 156

Poruchy plynu 159

Generalni dodavatel je povinen provadét stavbu v souladu s platnymi pfedpisy BOZP a dalSimi pravnimi
predpisy.

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot
Na stavenisti se budou vyuzivat kapacity stavajicich pfipojek pro sportovni areal. Na stavenisté budou
pfivedeny pfipojky vody a elektfiny v definitivnim provedeni béhem vlastni stavby.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenis$té bude feSeno v ramci zbudovani drenazniho a odvodrnovaciho systému, ktery bude
trvale uzivan pro dokonéenou stavbu.

¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Misto napojeni na technickou infrastrukturu bude stanoveno investorem v ramci pfedani stavenisté.
K provedeni stavby bude vyuzito stavajiciho technického vybaveni objektu. Jedné se o vyuziti napojeni na
stavajici elektroinstalaci a vodovod. Misto napojeni na technickou infrastrukturu bude identifikovano
investorem v rdmci pfedani stavenisté. Stavebni prace budou provadény v ramci dotéenych parcel.
PFistup na pozemek je zabezpecen ze stavajici komunikace na p. €. 776/2 a 874 v k.. Sobéchleby ve
vlastnictvi obce Sobéchleby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu stavebnich praci dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v blizkosti stavby. ZhorSeni
bude zplsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Investor &i dodavatel musi zajistit
pravidelné Cisténi vozovky u vyjezdu ze stavenisté a v dobé od 22.00 do 6.00 hodin musi byt dodrzovan
noc¢ni klid.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin

Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti vyty&eni v8ech siti v misté stavenisté. Realizace
stavebnich Uprav objektu se neobejde bez nutnosti provadét stavebni prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti a stromu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Ochrana okoli stavenisté se tyka zejména ochrany pfed nadmérnymi emisemi, prasnosti, hlukem, vibracemi
a pred znecisténim vefejnych komunikaci. Stavenisté bude zabezpeceno proti pfistupu zakd a vefejnosti
docasnym stavenistnim oplocenim s uzamykatelnou branou s omezenym pfistupem.

V ramci revitalizace probé&hne odstranéni vSech stavajicich sportovnich ploch, jejich souvrstvi a pfipadného
vybaveni jako jsou pevné zabudované ocelové sloupky a jiny venkovni mobiliaf. Pfiprava Gzemi bude
obecné spocivat v pfipravé podkladu pod nové provadéné plochy sportovist.
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V ramci stavby Modernizace multifunkéniho hfisté Sobéchleby je vyZadovano odstranéni stavajici vegetace.
Pfed zahajenim vystavby bude odstranéna zelen, kterou zahrnuje kaceni 12 stromd na p.¢. 468 k.O.
Sobéchleby o priméru kmene vétSim nez 80 cm ve vysce 1,3 m.

Kaceni a odstranéni ostatnich dfevin bude provedeno v dobé vegetac¢niho klidu, v souladu s ustanovenim §
5 vyhl. €. 189/2013 Sh. o ochrané drevin, tj. zpravidla od 1. listopadu do 31. bfezna. V naléhavém pfipadé je
mozné kacet i v dobé vegetace, pokud je to nutné pro provadéni stavebnich praci. Zde je vSak nutno
postupovat v souladu s § 5a, odst. 1 zakona o ochrané pfirody, ktery stanovuje podminky pro ochranu volné
Zijicich ptaku.

Pfed zahdjenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti vyty€eni v8ech siti v misté stavenisté. Realizace
stavebnich Uprav objektu se neobejde bez nutnosti provadét stavebni prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti a stromd. Ochranna pasma jsou stanovena nasledovné:

Ochranna pasma elektroenergetickych zafizeni - dano zakonem 458/2000 Sb.

U venkovniho vedeni se jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodi¢e
vedeni na obé jeho strany:

1 kV az 35 kV - vodice bez izolace 7 m

1 kV az 35 kV - vodiCe s izolaci 2 m

1 kV az 35 kV - zavés. kabelové vedeni 1 m

35kVaz110kv 12 m

110 kV az 220 kV 15 m

220 kV az 400 kV 20 m

nad 400 kV 30 m

zavésné kabelové vedeni 110 kV 2 m

zafizeni vlastni telekom. sité drZitele licence 1 m

u podzemniho vedeni:

do 110 kV 1 m od krajniho kabelu oboustranné

nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné

u elektrickych stanic

u venkovnich elektr. stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach - 20 m od oploceni nebo od
vneéjSiho lice obvodového zdiva,

u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti - 7 m,

u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52
kV na droven nizkého napéti - 2 m,

u vestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

U vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo
na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice.

Ochranna pasma plynarenskych zarizeni - dano zakonem ¢.458/2000 Sb.

u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném uzemi obce - 1 m na obé strany od pldorysu,

u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od plidorysu

u technologickych objektd 4 m na v8echny strany od pudorysu.

Ochranna pasma teplarenskych zarizeni - dano zakonem ¢.458/2000 Sb.
u zafizeni na vyrobu &i rozvod tepla - 2,5 m od zafizeni
u vymeénikovych stanic - 2,5 m od pUdorysu

Ochranna pasma vodovodnich Ffadu a kanal.stok - dano zakonem ¢&.274/2001Sb.

ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné - 1,5m

b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm - 2,5 m

¢) u vodovodnich Fadl a kanalizaCnich stok o prdméru nad 200 mm vcetné, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5m pod upravenym povrchem se vzdalenost od vnéjsiho lice potrubi na obé
strany zvySuje 0 1,0 m

Ochranna pasma podzemnich telekomunikaénich zafizeni - dle §92 zakona &. 151/2000 Sb.
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¢ini 1,5m po stranach krajniho vedeni

Silni€ni ochranné pasmo stanovi zakon €.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavéna Uuzemi a rozumi se
jim prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vy3ky 50 m a ve vzdalenosti:

100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni komunikace anebo
od osy vétvé jejich kfizovatek

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. tfidy

15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. nebo lll. tfidy a mistni komunikace
II. TFidy.

Ochrana stromd a ploch vegetaci pfi stavebnich &innostech die CSN DIN 18920.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce jednotlivych siti o jejich vyty€eni a zemni
prace provadét za technického dozoru pfislusnych spravcu siti. Zemni prace v blizkosti jednotlivych
inZenyrskych siti je nutno provadét pouze ruéné a za zvySené opatrnosti tak, aby nedoSlo k jejich
poskozeni a podle pozadavku jednotlivych spravcu siti.

V pfipadé, ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti, je nutné tyto sité vyvésit, nebo jinak
zajistit proti poskozeni pracovniky stavby, jinou osobou, nebo pusobenim vnéjsich vliva. Kfizeni a
vzdalenosti jednotlivych siti technického vybaveni v soub&hu budou feSeny dle CSN 73 6005.

f) Maximalni do€asné a trvalé zabory stavenisté
Skladkova plocha pro material a burikovisté je navrzena cca v % plochy pozemku kde konkrétnéji bude
stanoveno investorem pii predani staveni$té. Zadné Upravy staveni$té a provadéni ZS, které podliéhaji
ohlaseni se neuvazuji.
Zabor pro stavenisté bude v ramci pozemk ve vlastnictvi investora, nebude potfeba zabor vefejnych ploch.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nevztahuje se.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Plvodce odpadu (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle zakona &. 185/2001 Sb. O
odpadech. Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt pdvodcem zafrazen podle § 5 a § 6 a dale musi
byt postupovano zejména podle § 12 a § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb.

Pavodce odpadll zafadi odpad podle vyhlasky €. 93/2016 Sb. Odpady musi byt shromazdovany oddélené
podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a likvidovany odpovidajicim zplUsobem. Za likvidaci je zodpovédny
zhotovitel dila (dodavatel stavebnich praci) — pGvodce odpadd. Naklady na zneSkodnéni odpadu hradi
zhotovitel stavby. Pfitom musi byt postupovano podle § 45 a § 46 zakona &. 185/2001 Sb. Béhem
stavebnich praci nevzniknou Zadné nebezpecné odpady (N).

Specifikace a zatfidéni odpadl ze stavebni Cinnosti

Kéd Kategorie Nazev Vyuziti Odstranéni Ob;j.

Vyhl. zakon ¢. m3
381/2001 Sh 185/2001 Sb.

150101 0] Papirové a lepenkové obaly R5 D1 2
150102 @) Plastové obaly R5 D1 2
150103 @) Dfevéné obaly R5 D1 2
150103 @) Smésné obaly R5 D1 2
170101 @) Beton R5 D1 2
170102 @) Cihly R5 D1 0
170201 @) Drevo R1 D10 4
17 0302 @) Asfaltové izola¢ni odpady R5 D1 0,5
17 04 05 o} Zelezo a ocel R5 D1 2
17 0504 @) Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 7
17 05 06 @) VytéZend hlusina neuvedena pod €. 17 05 05 10
17 06 04 @) Ostatni izolaéni material D1 0
17 09 04 @) Smésny stavebni a demoliéni odpad R5 D1 2
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Plavodce odpadl je povinen uvedeny seznam odpadU upravovat podle konkrétnich pouzitych materialt a
technologickych postupa.

Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadu (N) musi byt provedeno odbornou opravnénou organizaci podle
§12, §14, § 17 zakona €. 185/2001.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci terénnich dprav bude provedeno odstranéni Skvarovych a antukovych vrstev na stavajicich
sportovistich a bude provedena skryvka hornich vrstev do pozadované urovné. Vzhledem k tomu, zZe
pozemek je mirné svazity bude provedena doplfujici skryvka, ktera odstrani zeminu na poZadovanou
uroven terénu. Zemina z této skryvky bude pouzita pro provedeni hfi§té do roviny a vyrovnani pfipadnych
mistnich nerovnosti a prosedlin. Dosypy budou hutnény po vrstvach na pozadovanou pevnost. DalSi terénni
upravy budou provedeny pro zbudovani pfistupové komunikace, kdy bude provedena modelace terénu.
Na vSechny plochy uréené k ozelenéni bude rozhrnuta kvalitni ornice. Pfed zapocetim praci bude nutné
v§echny plochy urovnat a ty, na které bude vysévan travnik, uvalcovat. K zalozeni travniku bude pouzita
travni smés parkova. Podél zdpadni hranice pozemku bude provedena nizka kefova vysadba vhodnymi
druhy. V8echny plochy budou po vysadbé opatfeny mul¢ovany drcenou borovou kurou.
Druhové slozeni volenych rostlin respektuje okolni pfirodni podminky a vhodné pfedchozi sadové uUpravy
v arealu.

i) Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé
Provadénim stavebnich uprav nebude ohrozeno zZivotni prostifedi, na stavenisti nebudou provadény zadné
prace, které by svym charakterem ohrozovaly zivotni prostfedi.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Za bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi vystavbé zodpovida dodavatel stavby. Dodavatel stavebnich
praci je zejména povinen:
- vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté
- vybavit v8echny osoby vstupujici na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
- v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace
- soucasti dodavatelské dokumentace musi byt technologicky nebo pracovni postup, pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka
- zajistit zpUsobilost svych pracovnikl a jejich vybaveni
- pii pfebirani stavenisté (pracovisté) je hlavni dodavatel stavby povinen prokazatelné seznamit ostatni
dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci
- vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti BOZP musi byt mezi u€astniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o pfedani stavenisté, pokud nejsou sou€asti hospodaiské smlouvy
Prace musi provadét pouze kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem odpovédného pracovnika.
Pracovisté je nutno vybavit vdemi pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomuickami uréenymi v
technologickém postupu. Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky prokazatelné seznamit s
technologickym postupem.

Bezpelnost prace musi byt zajisténa v souladu vyhlasky 324/1990 Sb., 309/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu, za bezpecnost prace na stavbé a ochranu pracovnikl odpovida v piném rozsahu
dodavatel stavhy.

V pfipadé vyskytu nékterych skute€nosti rozhodujicich dle § 15 zakona 309/2006 Sb. nebo nafizeni viady
591/2006 Sb. béhem stavby nebo pfi provedeni zmény jeZ by splfiovala podminky vySe uvedeného zakona
a nafizeni vlady je nutné zpracovat plan BOZP (povinnost investora stavby)

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nevztahuije se.

m) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni
Nevztahuije se.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Nevztahuje se.
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0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Celkova doba vystavby se pfedpoklada cca 60 mésict s ohledem na technologické prestavky

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Sportovni aredl bude opatfen drenaznim systémem. Voda bude slouzit pro zavlahu vegetace, postfik
sportovnich povrch(, provozni pozadavky a béhem zimniho provozu pro zaledovani hristé.

DeStova kanalizace s napojenou drenazi bude odvedena do akumulaéni jimky, voda bude uzivana k
zavlaze. Akumulaéni jimka o objemu 26 m? s retenénim objemem 12 m3 bude pfepadem napojena do
stavajici kanaliza¢ni pfipojka jednotné kanalizace kdy vzhledem k nevhodnym hydrogeologickym pomérim,
které neumoznuji zasakovani.

Na zakladé zpracovaného hydrogeologického posudku je navrzené technické feSeni odvodu destovych vod

pro toto mnozstvi srazek v daném geologickém prostfedi dostateCné a splfiuje s rezervou max. retencni
objem.
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