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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi,

Na pfedmétném pozemku se nachazi plivodni, samostatné stojici, budova. K objektu vede
pfijezdova cesta a chodnik z betonové dlazby. Objekt je pfistupny bezbariérove.

Stavba ma jedno podzemni, 3 nadzemni podlazi a 4.NP — podkrovi. Stfecha je Sikma,
mansardova s hlavnim hfebenem orientovanym rovnobézné s pfilehlou ulici.

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni upravy podkrovi (4.NP) budovy Ufadu pro vyuziti
kancelafi a sklad( tak, aby vyhovovaly potfebam majitele a splnily podminku pro bezbariérovy
pfistup do kancelafi jiz zhotovenym vytahem.

Rekonstrukce zahrnuje dispoziéni Upravy a upravy krovu.

V prvni etapé jde o nahrazeni vaznych trama valcovanymi profily uloZzenymi v konstrukci podlahy

a celkové zvySeni unosnosti podlahy hfebikovym spojem.

Ve druhé etapé pljde o zbudovani kancelafi, novych WC zaméstnancl a jejich napojeni rozvody

kanalizace a vodovodu a rozvody topeni, které bude také napojeno na stavajici okruh vytapéni ve
3.NP.

b) tdaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou
tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tdzemnim souhlasem,

Na stavebni Upravy bylo vydano stavebni povoleni. Tato dokumentace je revizi pavodni
dokumentace s cilem rozdélit dokumentaci na dvé etapy.

¢) tdaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci,

Stavajici vyuziti objektu se neméni.

Zamér je v souladu s cili uzemniho planovani — vytvafi pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny
rozvoj uzemi, spocCivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostredi, pro
hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spole€enstvi obyvatel uzemi, ktery uspokojuje sou€asné
generace, aniz by ohrozoval podminky generaci budoucich.

Zamér je v souladu s ukoly uzemniho planovani — je v souladu s koncepci rozvoje uzemi,
neohrozuje zadny verejny zajem, neporucuje urbanistické, architektonické a estetické pozadavky
na vyuzivani a prostorové uspofadani uzemi a na fedeni staveb.

Planovany zamér je dale v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb. O obecnych poZadavcich na vyuZiti
uzemi, a jeji novely 431/2012 Sb.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani Gzemi,

O povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi nebylo zadano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Zavazna stanovisko jsou soucasti ¢asti E a byla zapracovana do dokumentace.

f) vyCet a zavery provedenych prizkumi a rozbor( — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,

Prostor plidy byl zhodnocen z hlediska stavebné technického i architektonického. Bylo provedeno
vizualni technické zhodnoceni krovu. Byl proveden vizuaini prizkum stavajicich kominl{ a
priduchu. Dale bylo vychazeno z projektové dokumentace zatepleni objektu, které obsahovalo i
zatepleni podkrovi a osazeni stfeSnich oken.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi v oblasti chranéna krajinna oblast — I1.-IV. zéna, pam. zéna — budova, pozemek
v pamatkové zoné a jedna se o hemovitou kulturni pamatka.

Zadné dal$i typy ochrany nebyly zjistény.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.,

Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti ani nejde o poddolované Guzemi.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Pfi provadéni stavby nebudou pouzivany
tézké mechanismy, hluénost pfi stavbé bude bézna. Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla
ocCisténa, pokud dojde ke znecisténi komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned
ocCisténa. Prasnost praci na stavbé bude minimalizovana pouzivanim uzavienych nadob a
kontejneru, pfipadné zkrapénim vodou. Odpady ze stavby budou odvazeny k likvidaci nebo na
fizené skladky. Splaskové vody budou svedeny do stavajici kanalizaéni pfipojky.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby. Demolice se budou tykat pouze dil¢ich ¢asti stavby —
krovu. Bouraci prace budou provedeny dle pfislusné ¢asti vykresové dokumentace a budou
provadéni postupnym rozebiranim konstrukci. B€hem bouracich praci budou dodrzeny
bezpelnostni pfedpisy a technologické postupy. V soucinnosti s provadénymi bouracimi pracemi
bude provedeno statické zajisténi stavajicich konstrukci. Stavebni sut bude odvazena na skladku.

Na pozemku nebudou kaceny zadné dreviny.
K) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pinéni funkce lesa,
K zaboru pozemku uréenych k plnéni funkce lesa stavbou nedochazi.
I) tzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Napojeni na vefejnou a technickou infrastrukturu zUstava stavajici.
Objekt je zasobovan pitnou vodou z vefejného fadu. Splaskové jsou svedeny stavajici pfipojkou
do verfejného kanalizacniho fadu. PFipojky ani spotfeby se neméni.

Destoveé vody ze stifech budou svedeny do stavajiciho vedeni destové kanalizace a arealové
destové kanalizace.

PFipojka elektrické energie je stavajici a neméni se.

Plynovodni pfipojka je stavajici a neméni se.

Pristup do objektu (obéma vstupy) je navrzen rampou a vytahem, oboje stavajici.
m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Nejsou znamy zadné podmiriujici nebo vyvolané investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Parcelni €islo: st. 819/1

Obec: Broumov [573922]
Katastralni Uzemi: Broumov [612766]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 539

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: MESTO BROUMOV, tfida Masarykova 239, 55001 Broumov
0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Sousedni pozemky
Broumov; p. €. 554/4

Vlastnické pravo SJM Kusanik Jaroslav a Kusanikova Miroslava
Mladeznicka 258, 55001 Broumov

Broumov; p. €. 554/14

Vlastnické pravo Hlaviznova Soulkova Michaela Bc., Kudlerova 152
54932 Velke Pofici

Broumov; p. €. 558/1
Vlastnické pravo MESTO BROUMOV, tfida Masarykova 239, 55001 Broumov
Broumov; p. €. 558/2
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Vlastnické pravo MESTO BROUMOV, ttida Masarykova 239, 55001 Broumov

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna o zménu dokonéené stavby.
Objekt byl zhodnocen autorizovanou osobou a nebyly zjiStény zadné zavazné statické ani
provozni poruchy. Stav objektu odpovida dobé vzniku a stavu udrzby.
b) ucel uzivani stavby,
Objekt bude vyuzivan méstskym uradem. V &astech stavby se budou nachazet:

- Sklady
- Kancelare se zazemim (wc).

Prvni etapa dokumentace feSi odstranéni stavajici podlahové vrstvy a vyhotoveni nové betonové
desky zpevhuijici strop.

Druha etapa nasledné fesi vestavbu kancelafi a skladt véetné rozvod( technického vybaveni.
c) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavk( na stavby a
technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Na zamér nebyly vydany zadné povoleni vyjimky z TP a technickych pozadavkul zabezpecujicich

bezbariérové uzivani stavby.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organda,

Stanoviska dotéenych organt jsou zapracovana do dokumentace.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist,

Pozemky a stavba jsou pod ochranou:

- chranéna krajinna oblast — 11.- V. Z6na

g) nhavrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnéa plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha: 345,76 m2

Obestavény prostor 790,92 m3

Uzitna plocha: 213,35

Pocet funk&nich jednotek: 1

Pocet pracovniku: 4 stéli pracovnici (kombinace muzi/Zeny)
Muzi max. 4 osoby
Zeny max. 4 osoby

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Zasobovani teplem:

Vypoctové tepelné ztraty 5,7 kw
Vypoctova potreba tepla pro vytapéni (CZT) 8.500 kWh/rok
Vypoctova potfeba tepl. pro pfipravu TV (el. zasobnik TV) 1.600 kWh/rok

Zasobovani elektro:

Proudova soustava: 3 N+PE, 400/231V-AC/TN-C-S, rozdéleni vodi¢e PEN na ochranny PE a
pracovni N je provedeno v rozvadédi R1.
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Energeticka bilance

Instalovany pfikon Pi 6,5 kW
Svételné okruhy 1,0 kW
Zasuvkové okruhy (pfedpokladané zatizeni) 3,5 kw
Soudobost [J uvedenych prostor 0,8

Soudoby pfikon Ps 5,2 kW
Hlavni jisténi 3x25 A

Zasobovani vodou:
Vypoctovy prutok Qh 0,51 litr/s
Vypoctova ro¢ni spotfeba vody Qh 80 m3/rok

Odvod kanalizace:
Vypoctovy pritok splaskovych vod Qsh  25litr/s

Vypoctové ro¢ni mnozstvi splaskovych vod Qsr 80 m3/rok

Bilance destovych vod:

Mnozstvi odvadénych destovych odpadnich vod — stfecha Qr 6.6 /s
Mnozstvi odvadénych destovych odpadnich vod — zpevnéné plochy Qr 3.8l/s
Odpady

Stavebni odpad bude tvofen pfedevsim obaly stavebnich hmot a material( a jejich zbytky.
Obalovy material bude likvidovan v ramci bézného komunainiho odpadu, pokud svym
charakterem odpovida slozeni komunalniho odpadu. Vzniklé odpady ze stavebnich materiall
budou zlikvidovany v ramci bézné likvidace stavebniho odpadu odvozem na skladku stavebni suti.
Nepredpoklada se ze, pfi stavbé vzniknou nebezpelné odpady. VSechny odpady musi byt
zlikvidovany v souladu s legislativou a vyhlaSkami platnymi v daném Case a misté stavby.

Odpady produkované uzivanim stavby (komunalni odpad) budou likvidovany stejnym zpisobem,
jaky stanovi mistni pfedpisy a vyhlasky. Svozem komunainiho odpadu pfipadné likvidaci ve
sbérnych dvorech.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Lhity vystavby a dil¢i terminy nejsou pevné stanoveny. PFi stavbé je dulezité dodrzet navaznost
jednotlivych stavebnich krokl a tim i postup femesel na stavbé tak, aby na sebe plynule
navazovaly.

J) orientacni naklady stavby.
Na z&kladé obestavéného prostoru objektu a standardu vybaveni byla cena odhadnuta na 12 mil.
Ke.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Zastavovany pozemek parc. €. 819/1 (zastavéna plocha néadvofi) je rovinny, je situovan v
intravildnu mésta Broumov. Na pozemku se nachazi feSeny stavebni objekt €.p. 220. Navrzené
Upravy jsou v souladu s vyuZitim pozemku.

Objekt nyni slouzi pro administrativni t¢ely méstského ufadu Broumov.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné fesSeni.

Snahou vestavby je minimalni zasah do vnéjsi obalky budovy a vnitfnich zateplenych konstrukci v
podkrovi, fe$eni spogiva hlavné v dispozi¢nich Upravach podkrovi (4.NP). Upravou bude vyrazné
zasahovano do stavajiciho stropu nad 3.NP, ktery bude ztuzen hfebikovou betonovou deskou,
stavajici vazné tramy budou nahrazeny valcovanymi profily, které pfenesou zatizeni sloupku
krovu. Budou vyspraveny stavajici omitky, vystavény nové sadrokartonové pficky a podhledy,
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polozeny nové povrchy podlah. Do stfechy bude osazeno dalSi stfeSni okno. Bude upraveno
stavajici osvétleni a provedena elektroinstalace. Krom osazeni dalSiho stfeSniho okna nebude
zasahovano do stavajiciho vnéjsiho vzhledu budovy.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavebni Upravy zahrnuji nové dispozice podkrovi. Budou nové zbudovany WC (zaméstnanci),
kancelare a sklady. Nova dispozice vznikne ve stavajicim prostoru pldy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
V upravovaném prostoru budou dodrzeny vdechny platné vyhlasky a pfedpisy tykajici se
obecnych technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Invalidni WC
neni feSeno, je dostupné v nizsich podlazich budovy. Podlazi je bezbariérové pfistupné stavajicim
vytahem Usticim do podkrovi objektu. Bezbariérové uzivani prostor je soucasti feSeni PD.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba bude splfiovat véechny pfislu§né normy a predpisy. Upravami nedojde ke zméné& uzivani
objektu.

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi

Stabilita a mechanicka odolnost staveb bude splfiovat technické pozadavky na vystavbu.
Konstrukce a mechanicka odolnost stavby, budou odpovidat povaze jejich pouzivani.

Elektrické instalace — zafizeni pro vnitfni a venkovni rozvody elektrické energie a elektricka
zafizeni budou navrzena, vyrobena, odborné provéfena a vyzkousena pfed uvedenim do provozu
a provozovana tak, aby se nemohla stat zdrojem pozaru nebo vybuchu.

VSechny Casti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji nepfiznivé
ovliviiovat jina zafizeni; musi byt dostate¢né dimenzovany a chranény proti u¢inkim zkratovych
proudd a pretizeni. Casti zafizeni musi byt provedeny tak, aby na mistech, jimiZz prochazi
elektricky proud, nemohlo za béznych provoznich podminek dojit k nebezpe¢nému ohrati vodica.

Unikové cesty a vychody — budou svym druhem, podtem, kapacitou, technickym vybavenim a
provedenim odpovidat pozadavkim zvlastnich pravnich predpisu. Budou trvale volné, bez
prekazek a vést co nejvhodnéjsi cestou k vychodu do volného prostoru nebo na bezpecné misto.
V pfipadé nebezpeli musi mit zaméstnanci moznost rychle a co nejbezpecnéji opustit pracovisté.

Unikové cesty, vychody a evakuadni vytahy na unikovych cestach budou trvale oznadeny
znackami pro unik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je mozné pouzit k jejich
oznaceni orientacni systémy z material(l s dostate¢nou délkou dosvitu nutnou na dobu opusténi
budovy.

Dvefe, kterymi prochazi unikové cesta, pro pfipad nebezpedi

budou prichodné bez dalSich opatfeni a zvlastni pomoci,

budou se oteviraji zpravidla ve sméru uniku,

nesmi zajisténim proti vstupu nepovolanych osob branit uniku a evakuaci osob,

nesmi byt posuvné nebo karuselového provedeni

nouzové vychody, uréené v projektové dokumentaci stavby, se oteviraji ve sméru uniku

Mechanismus ovladani dvefi, kterymi prochazi Unikova cesta, bude zvolen tak, aby mohly byt
shadno a bez zbyte¢ného prodleni otevieny jakoukoli osobou, kterd by je chtéla pouZzit v pfipadé
nebezpedi.

Unikové cesty a vychody budou b&hem provozni doby budovy dostateén& osvétleny a vybaveny
nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym pozadavkim. Tam, kde je to technicky vhodné, je
mozné pouzit k jejich oznaceni orientacni systémy z materialll s dostate¢nou délkou dosvitu
nutnou na dobu opusténi budovy.

Zabradli budou zfizena u komunikaci o nestejné urovni, je-li rozdil drovni vysSi nez 0,5 m a na
volnych okrajich mostd, lavek, ochoz(, galérii, na schodistich a vyrovnavacich rampach. Zabradli
neni tfeba, je-li bezpe€nost osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad parapety, zdivem nebo
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jinou konstrukci. Hrozi-li nebezpedi podklouznuti osob, popfipadé padu predmétl, musi byt
zabradli u podlahy opatfeno ochrannou litou o vySce nejméné 0,1 m.

Dvefe, vrata a pralezné otvory — prostor dvefi nebo vrat nutnych pro evakuaci osob a pfistup k
nim bude trvale volny, nebude zuZovan pfekazkami a provedeni kfidel vrat musi v oteviené
poloze umoznit jejich zajisténi proti samovolnému uzavieni. Oteviena kfidla dvefi a vrat vedouci
do venkovniho prostoru nesmi ohrozZovat provoz na pfilehlych komunikacich a v pfipadé ohrozeni
musi byt provedena jejich aretace v krajnich polohach.

Prthledné nebo prosklené dvefe budou ve vySce 1,1 m az 1,6 m nad podlahou nalezité vyrazné
oznaceny.

Dopravni komunikace uvnitf staveb a ve venkovnich prostorach véetné schodist, Sikmych ramp,
pevné zabudovanych Zebfikl a nakladacich a vykladacich prostord a ramp jsou voleny a
umistény tak, aby zajiStovaly snadny, bezpeCny a vyhovujici pfistup pro péSi nebo jizdu
dopravnich prostfedkl, aby nedochazelo k ohrozZeni osob, zdrzujicich se v jejich blizkosti. Od
ostatnich ploch se stejnou urovni komunikace budou vyrazné odliSeny a budou dostate¢né Siroké
a trvale volné.

Komunikace pouzivané pro péSi nebo pro provoz dopravnich prostfedk( musi byt voleny v
souladu s poétem potencialnich uzivatell a v zavislosti na druhu pracovni ¢innosti a budou trvale
volné a dostate¢né Siroké s dostate€nou podchodnou vySkou Jsou-li na komunikacich pouzivany
dopravni prostfedky, bude zajisténa dostateCna Sitka jizdniho pruhu stanovena v zavislosti na
Sifce pouzivanych dopravnich prostfedkl véetné Sitky nakladu a dostateény bezpeény prostor i
pro pésSi o Sifce nejméné 1,1 m. Nelze-li bezpelny prostor pro pési zajistit, bude v dobé
provozovani dopravy v téchto mistech chlize zakazana.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni + b) konstrukéni a materialové reseni,

Bouraci prace (etapa 1, etapa 2)

Bouraci prace budou provadény postupnym rozebiranim konstrukci. B&hem bouracich praci
budou dodrzeny bezpec¢nostni pfedpisy a technologické postupy. V soucinnosti s provadénymi
bouracimi pracemi bude provedeno statické zajidténi stavajicich konstrukci. Stavebni sut bude
odvazena na skladku.

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajicich SDK pfiCek a odbourani nepouzivanych
kominovych téles, Castecné bude odhalena konstrukce krovu. Dale bude odstranéna stavajici
podlaha, kterou tvofi pldovky. V mistech ztuzeni krovu (pIné vazby) bude odkryt prkenny zaklop.
Béhem praci bude provedena vizualni kontrola nosnych prvkd podlahy, zejména jejich ulozeni.
Projektant doporucuje provedeni sond v nepfistupnych mistech kamerovy priizkum. V pfipadé
nejasnosti bude konecné feSeni konzultovano s architektem a statikem projektu.

PFicky (etapa 2)

Dispozi¢ni déleni bude provedeno z pfi¢ek SDK, které budou z &asti zakryvat nosné prvky krovu.
PFicky musi ctit pozarni feSeni stavby a musi byt provedeny odbornou firmou dle technologického
pfedpisu vyrobce a opatifeny certifikatem. Pficky musi splfiovat pfedepsané akustické parametry.
Stropy (etapa 1, etapa 2)

Stropy nad 3.NP jsou dfevéné tramové, v Casti chodby betonové. Stropy budou zesileny v misté
plnych vazeb valcovanymi profily, viz staticka cast projektu. Ve vybranych mistnostech bude

zhotoven podhled z SDK. V misté hlavni podesty schodisté bude provedena sonda a na zakladé
zjisténi, pokud skuteéna situaco dovoli, bude navysena podchodna vyska.

Stfecha (etapa 2)

Do stavajici stfechy nebudou provedeny Zadné zasahy, pouze bude u vystupu z vytahu vytvoifeno
nové stfedni okno, které zajisti prosvétleni, a hlavné vétrani chodby. Soulasti osazeni okna bude
feSeni pfipojovaci spary z pohledu tepelného, hydroizolaéniho i z pohledu kondenzace par
(stavebni fyziky, parotésné a polopropustné pasky). Soudasti bude Uprava a napojeni stiesni
krytina na limec stfedniho okna.

Dvefe (etapa 2)
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Nové dvefe musi splfiovat pfedepsané akustické a pozarni vlastnosti. BlizSi specifikace viz
prislusné ¢asti projektu, hlavné pak pozarni zprava a tabulka vyrobka.

Podlahy (etapa 2)

Naslapné vrstvy podlah budou znovu zhotoveny — ve vétSiné mistnosti bude provedeno
marmoleum. V umyvarné& a WC bude provedena dlazba.

Omitky (etapa 2)

Na stavajicich sténach budou omitky a Stuky vyspraveny. V celé upravované Casti bude pofizena
nova vymalba dle grafické ¢asti PD.

Obklady (etapa 2)

Budou pouzity keramické obklady na Flexi lepidlo, v misté umyvadel bude provedena
hydroizolacéni stérka. Obklad standardu Rako Object — Color One. Vybér obkladu bude
konzultovan s architektem v koordinaci s budoucim uzivatelem/ investorem.

Truhlafské vyrobky (etapa 2)

Soucasti projektu je dodavka kuchyriskych linek. Viz truhlafské vyrobky. Bude koordinovano s
architektem a budoucim uzivatelem.

Stavajici stavba

Konstrukce objektu je zdéna z cihel plnych. Vodorovné konstrukce nad 1. PP a z ¢asti nad 1. NP
jsou betonové, dale dievéné tramové stropy kryté zaklopem a rakosovym podhledem. Krov je
drevény.

Schodisté

Stavajici schodisté je kamenné, vetknuté do nosné bocéni stény, do schodisté nebude
zasahovano.

Okna (etapa 2)

Podkrovi je ve stavajicim stavu osazeno stfeSnimi okny Velux standard s hornim ovladanim.
StfeSni okna jsou osazena tak, ze vySka umisténi ovladaciho madla nepfesahuje 200cm, vysSka
parapetu je 120cm. Madlo oken zajiStuje funkci vétrani bez nutnosti otevirat okno. Nové osazené
okno na chodbé 4.4 bude stejného typu a stejného osazeni. Pro clonéni oken k regulaci pfimého
slune¢niho zafeni budou okna kancelafi osazena venkovni stinici roletou ovladanou z interiéru
fetizkem umisténim podél ramu okna.

Stavebné technické reseni

V ramci zhotoveni prvni etapy dokumentace budou provedeny prostupy betonovou deskou
pro nova vedeni. Mista prostuptli jsou vyznacena v grafické ¢asti dokumentace v ¢astech
stavebni a TZB.

Vytapéni (etapa 2)

Vytapéni je v souCasnosti feSeno centralné. Nové budou do prostor dodany radiatory budou z
dlvodu napojeny pfimo na stavajici okruh otopné soustavy — napojeni na stavajici otopnou
soustavu je tfeba fesit v koordinaci s projektantem ¢asti dokumentace. Blize viz samostatna ¢ast
PD.

Vzduchotechnika (etapa 2)

Upravy podkrovi pogitaji s osazenim odsavaciho potrubi (v umyvarné& a na WC) — bude osazeno
standardnim ventilatorem na potrubi DN100, bude osazen zpétnou klapkou a kondenzacnim
kusem. Odvod nad rovinu stfechy a ukon&eno ventilaéni hlavici.

V prostoru umyvarny (4.6) bude minimalni vyména vzduchu 30 m3.h-1 , v prostoru WC kabinky
(4.7 a 4.8) 50 m3.h-1 pro kazdou kabinku.

Osvétleni (etapa 2)

Vypocet Cinitele denniho osvétleni D ve 2 kancelafich ve 4.NP s uvedenim izofot do pladorysu
mistnosti, uvedenim Ciniteld odraza svétla povrchi (podlahy, stény, stropy) a staveni
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pfevazujiciho druhu osvétleni (bocni) viz samostatna ¢ast dokumentace ,Protokol o provedenych
vypoctech, zpracovany NBB Bohemia s.r.0. BeneSov nad Plouénici.

Udrzovana primérna osvétlenost Em v kancelafich bude minimalné 300 Ix, ve skladech
minimalné 200 Ix.

Zdravotni technika

V ramci zhotoveni prvni etapy dokumentace budou provedeny prostupy betonovou deskou
pro nova vedeni. Mista prostupli jsou vyznacena v grafické ¢asti dokumentace v ¢astech
stavebni a TZB.

Kanalizace (etapa 2)

K nové pfipojovanym zafizovacim pfedmétiim bude provedeno pfipojovaci potrubi zhotovené
z potrubi a tvarovek systému HT. Dale bude toto potrubi napojeno na stavajici rozvod stoupaciho
potrubi domovni kanalizace.

Vodovod (etapa 2)

Pfivod vody bude napojen na stavajici okruh jiz zhotovenym vyvodem do 4.NP, stejné bude
napojena i tepla voda — napojeni na stavajici okruh pfes vyvedené stoupaci potrubi bude
konzultovano s projektantem ¢asti.

Destova kanalizace (etapa 2)

Realizaci zaméru nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry daného Uzemi. Splaskové vody
jsou svedeny stavajici pfipojkou do kanaliza¢ni stoky vefejné kanalizace V ulici K Raji.

Likvidace destovych vod zUstava stavajici a byly FeSeny v predchozich etapach celkové
rekonstrukce budovy. Svody destové kanalizace ze stfech Usti do destové kanalizace. Destové
vody ze zpevnénych ploch jsou spadovany a vsakovani v okolni zeleni na pozemku investora.

Silnoproudé rozvody (etapa 2)

Ve 3. NP je osazen stavajici rozvadéc, ze kterého se napoji veSkera el. Instalace. Provede se
nova pristrojova naplh rozvadéce.

Blize viz samostatna ¢ast PD.
Nouzoveé osvétleni (etapa 2)

Dle CSN EN 1838 (36 0453) je provedeno osvétleni unikového vychodu. Je fe$eno pomoci
svitidla s vlastnim bateriovym zdrojem a Sipkou, oznadujici smér uniku. Toto svitidlo je trvale pod
napétim a rozsvécuje se v okamziku ztraty zdkladniho napajeni. Svitidlo bude osazeno ve vysce
2-2,5m nad podlahou.

Zasuvkoveé rozvody (etapa 2)

Pocet a umisténi zasuvek je zakreslen dle znamych pozadavkl pfi zpracovani PD: pfed vlastni
realizaci bude uzivatelem pfedan konecny interiér s pozadavkem na pocet a umisténi zasuvek.
VeSkeré zasuvkové okruhy musi byt chranény proudovymi chranici.

Zarizeni stavenisté

Stavenisté bude na své parcelni hranici oploceno mobilnim systémem oploceni, z ¢asti stavajicim
oplocenim — plotové dilce budou tvofeny pletivem a ochrannou siti. Bude zde osazena
uzamykatelna brana. Uvnitf oplocené plochy budou umistény deponie a zazemi stavenisté.
Zazemi stavenisté bude vyuZivat stavenistni buriky a &asteCné stavajici objekt SDH, ktery bude
slouzit také k ziskani elektrické energie a vodovodu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Posouzeni nosnych konstrukci je provedeno dle platnych CSN a EN a predpistl souvisejicich v
rozsahu stupné projekt ke stavebnimu povoleni. Vypocty byly provadény na zakladé dodanych
podkladli stavebné architektonické ¢asti a konzultaci se zpracovatelem stavebné architektonické
Céasti. Konstrukce vyhovuje z hlediska mezniho stavu Unosnosti a z hlediska mezniho stavu
pouzitelnosti. Pfi posouzeni byly zohlednény podminky stavenist¢ a dodané podklady. Pfi
jakémkoliv nesouladu navrhu a skute€ného stavu, v pfipadé zmény, €i nejasnosti je nutna
konzultace s projektantem. Veskeré rozméry stavajicich konstrukci se ovéfi pfed realizaci.
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Konstrukce musi byt provadéna odbornou dodavatelskou firmou, ktera ma dostateéné zkuSenosti
s provadénim obdobnych konstrukci. PFi provadéni je nutno postupovat v souladu s platnymi CSN
pro provadéni nosnych konstrukci. Béhem vSech praci je dodavatel povinen dodrzovat vSechny
platné bezpec&nostni pfedpisy a vyhlasky.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V projektu se nevyskytuji Zzadna technicka a technologicka zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni
Viz samostatna ¢ast dokumentace D1.3. Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
PENB je pfilohou dokumentace ¢asti E.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Dispozi¢ni FeSeni domu je navrzeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo poZzadavkiim zadavatele, aniz
by ohroZovalo zdravi uzivatel(.

Vétrani prostor v objektu bude zajisténo pfirozené oteviratelnymi okny a dvefmi. Odvétrani viech
koupelen a zachodu bude nucené ventilatorem s automatickym spousténim.

Podkrovi bude napojeno na stavajici okruhy vytapéni objektu.

Denni osvétleni a proslunéni je zaji§téno navrzenymi prosklenymi plochami vypini otvord. Umélé
osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle vybéru stavebnika a vypoctu.

Uzemi je zasobovano elektrickou energii distribuéni siti, pripojky elektrické energie je realizovana
dle pozadavku spravce distribuéni sité.
Zasobovani objektu vodou bude zajiSténo stavajici vodovodni pfipojkou. Splaskové vody budou
svedeny do kanalizaéniho fadu.
Destové vody budou napojeny do stavajici oddélené destové kanalizace.
Domovni odpad bude pravidelné odvazen technickymi sluzbami obce.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Zkoumana plocha zastavby je z hlediska rizika vnikani radonu z podlozi do budov pozemkem se
stfednim radonovym indexem. Protoze se jedna o Upravy podkrovi na urovni 4.NP, neni ochrana
proti radonu soucasti této projektové dokumentace.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden, jedna se o béZnou stavbu, ktera
neni podsklepena. Vyznamné namahani bludnymi proudy se nepfedpoklada.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, pramyslovou ¢innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni
feSena.

d) ochrana pred hlukem,

Dle Gzemniho planu se v blizkém okoli neplanuje stavba provozu s nadmérnym zdrojem hluku,
vibraci. Zamér je v souladu s Uzemnim planem mésta.

Ochrana pfed hlukem (chranény vnitfini prostor stavby) je zajiSt€éna stavajicimi obvodovymi
konstrukcemi z hmotnych staviv. Stavba a jeji konstrukce jsou navrzeny v souladu s normovymi
hodnotami pro obytné budovy tak, aby byla zabezpefena akusticka pohoda uzivatell bydleni.
Obvodové zdivo je stavajici z plnych cihel v tloustce min. 450 mm, které tvofi hlavni akustickou
prekazku a ma vzduchovou neprlzvuénosti min. Rw = 46 dB. Okna budou mit dostatecny
akusticky utlum (tfida 4), €imZ bude zajistén hygienicky limit v chrdné&ném vnitfnim prostoru stavby
v obytnych mistnostech:

¢ Denni doba (od 06:00 do 22:00 hod) 40 dB
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¢ Noc¢ni doba (od 22:00 do 06:00 hod) 30 dB

Vétrani prostor v objektu je zajistén pfirozené oteviratelnymi okny a dvefmi. V mistnosti 1.2.5 je
navrzeno umélé vétrani lokalni rekuperaéni jednotkou.

V navrhovaném objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku. Nebudou
zhorSeny soucasné hlukové poméry v chranéném venkovnim prostoru stavby. Chranény venkovni
prostor stavby je pfed zdroji hluku chranén stavajicimi obvodovymi konstrukcemi.

Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na uzivatele byla na urovni, ktera neohrozuje
zdravi a je vyhovujici pro dané prostfedi.

Hygienicky limit v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranéném ostatnim
venkovnim prostoru pro tento charakter hluku je:

¢ Denni doba (od 06:00 do 22:00 hod) 50 dB
¢ Nocni doba (od 22:00 do 06:00 hod) 40 dB
e) protipovodriova opatfeni,
Stavbou nevznikaji nova protipovodnova opatfeni.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Vlivim zemni vlhkosti a podzemni vody bude stavba odolavat navrzenym hydroizolaénim
souvrstvim, vlivim atmosférickym a chemickym navrzenymi obvodovymi konstrukcemi a stfechou.

Z&dné dal$i negativni Uginky se nepiedpokladaji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

VODOVOD

Pitna voda bude odebirana ze stavaijici pfipojky vefejného fadu. Pfipojovaci poméry se neméni.
KANALIZACE SPLASKOVA

Objekt je napojen stavajici pfipojku vefejného fadu. Pfipojovaci poméry se neméni.
PLYNOVODNI PRIPOJKA

Plynové rozvody v domé jsou napojeny stavajici pfipojkou na vefejny plynovodni. Pfipojovaci
pomery se neméni.

PRIPOJKA NN
PFipojka je stavajici na fasadé objektu. Pfipojovaci poméry se neméni.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Viz samostatné ¢asti TZ.

B.4 Dopravni reseni

Dopravni feSeni vychazi ze stavajici situace na pozemku.

PFistup k domu a dopravni napojeni se neméni. Dim je pfistupny ulice K Raiji, odkud jsou
pristupna také parkovaci mista. Dimenzovani parkovacich mist bylo soucasti zatepleni objektu a
Upravy vefejnych prostranstvi, stavebnimi Upravami se celkovy pocet zaméstnancu ani
navstévnikd neméni — dochazi pouze k pfesunu €asti zaméstnanct do novych kancelarskych
prostor.b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) viiv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
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Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni Zivotni prostifedi v okoli. Popis ochrany Zivotniho
prostfedi béhem vystavby je popsan v samostatné ¢asti B.8.

b) viiv na prirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura
2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,
Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozZaduje.
e) v pfipadé zameérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavéru o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,
Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.
Stavba nenavrhuje nova ochranna a bezpec¢nostni pasma.

Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma jsou stanovena pfislusnymi spravci siti a dotéenymi
organy v jednotlivych vyjadfenich, ktera jsou pfilozena v dokladové Casti.
Podminky jednotlivych spravcl pro prace v ochrannych pasmech jsou soucasti doklad(l této

dokumentace.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Vodni zdroje uréené pasmo hygienické ochrany
Stokové sité (kanalizace) do DN 500 1,5 m od okraje padorysnych rozmér(
Stokové sité (kanalizace) nad DN 500 2,5 m od okraje pudorysnych rozmér
Telekomunikacni sdélovaci kabely 1 m od krajniho kabelu

Vodovodni fady a kanaliza&ni stoky do DN 500 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi
Vodovodni fady a kanalizani stoky nad DN 500 2,5 m od vnéjSiho okraje potrubi
Elektro nadzemni vedeni — 1 kV do 35 kV 7 m od krajniho vodi¢e

Elektro nadzemi vedeni — 35 kV do 110 kV 12 m od krajniho vodice

Ochranné pasmo vodovodnich Fad( a kanalizagnich stok je vymezeno CSN 736005, CSN 733050
a zakonem 274/2001 Sb.

Ochranné pasmo vedeni do 22 kV je uréeno zdkonem CSN EN 50110 — 1.

Navrh stavby v maximalni mozné mife respektuje existujici sité, v pfipadé realizace stavby v
ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou dodrzeny podminky jednotlivych spravcu siti.

V ramci stavby bude dbano zvySené opatrnosti vii¢i inZzenyrskym sitim. Veskeré sité budou pred
zahdjenim vykopovych praci vyty&eny.

Podminky jednotlivych spravcli pro prace v ochrannych pasmech jsou soucasti jejich vyjadfeni
(viz pfiloha E — dokladova ¢&ast).

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pfipadé ohroZeni budou vyuZivat mistni
systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie a vody ze stavajicich pfipojek pfivedenych
na hranici pozemku. Dodavatel stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne
detailni zpusob stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s pfisluSnym spravcem sité.
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b) odvodnéni stavenisté,
Destova voda bude napojena na stavajici vedeni dedtové kanalizace.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Zasobovani stavby bude zajisténo po mistni komunikaci Komenského.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

P¥i realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci,
prasnosti apod.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi obce
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor staveni$té od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomért je
potfeba dlisledné postupovat podle nafizeni viady ze dne 21.1 2004, kterym se méni nafizeni
vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpe&nymi uc€inky hluku a vibraci, uvefejnéné ve
sbirce zakon(i CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hluk v chranéném venkovnim prostoru,

v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 —
NejvysSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
realizaci jednoduché stavby a pfi stavbé budou pouzity béZné drobné stavebni elektrické stroje a
rucni naradi, které splfuji vySe uvedené akustické pozadavky (napf. michacka, vrtacka, el.
kompresor) a pracovni doba, pfi provadéni stavby, bude v ¢asovém rozmezi dle vySe uvedeného
pfedpisu, budou pozadavky na nejvySsi pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle
prislusného predpisu spinény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s
nim bude, pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni
prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarover budou pfi
odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.

Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sh. o
odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska 273/2021 Sb.). Pfi
veskerych pracich je nutno dodrzovat bezpeénostni pfedpisy, zejména vyhl.¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

Trvaly z&bor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku. Bude-li to nutné,
vzniknou do€asné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich, zejména béhem napojovani pfipojek.
Docasné zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou pfedem
domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavba bude provedena tak, aby nevyvolala nutnost budovat obchozi bezbariérové trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sbh. o odpadech,
jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé&, odvozem do
sbérnych surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

170101 beton o
170102 cihla o]
170201 dfevo o
170202 sklo o]
17 02 03 plasty @)
1704 05 zelezo/ocel o
170501 zemina/kameny @)
1709 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad @)

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
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Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zhotoveni zékladovych konstrukci a
pripojek. Pfedbé&zné se nepfedpoklada nutnost pfisunu nebo deponie zeminy. Vykopek ze
zakladl bude znovu pouzit na nasypy kolem stavby.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny predpisy
a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o
bezpecnosti prace. V priibéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou
odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Realiza¢ni firma nebo osoby angaZované v realizaci
stavby budou uzivat mobilni WC. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu
objektu, bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi
predpisy a predpisy souvisejicimi vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb. Stavebni sut a
dal$i odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly
stavebnich materialll budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky musi
mit loZznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni prostfedky
pfi odjezdu na vefejnou komunikaci oc¢istény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi
manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veSkeré platné bezpelnostni
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl dodavatele, zejména zakladni
vyhlaska 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a dalsi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje
rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a dal$i osoby, opravnéné zdrzovat se na
stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich materialt a
provadéni stavebnich praci a dalSi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce
stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a
hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Vykop
realizovany v zastavéné €asti a na vefejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti padu do
vykopu zabradlim. Svislé stény vykopU provadéné ruéné musi byt zajistény pazenim, pokud je
hloubka vykopu hlubsi nez 1,5 m. Vzniknou-li hlub$i vykopy mimo vlastni stavenisté (napf. béhem
napojovani navrhované komunikace nebo b&hem budovani pfipojek), dodavatel stavby je musi
zabezpedit v souladu s pfislusnymi bezpe€nostnimi pfedpisy. Pfi praci na svahu ve sklonu min 1:1
a vySce svahu 3 m, musi byt provedena pfislusna opatfeni k zamezeni sklouznuti materiald a
pracovnikll po svahu vykopu. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomlckami (ochranné
pfilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym naradim a proskoleni z bezpecnostnich predpisu.
Zafizeni staveni$té bude soucasti uzavieného arealu, ktery bude oplocen, popf. jinak zajistén.
Vefejnost do bezprostfedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na stavenisté
musi byt oznadeny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Stavbou nevznikaji poZzadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl. Stavbou nebudou
vznikat zvlastni dopravné inzenyrské opatfeni.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatreni
proti u¢inkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi Zzadného vodniho toku.
0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Doba vystavby se pfedpoklada v trvani cca 24 mésicu po zapocCeti stavby. Stavba neni ¢lenéna
na etapy, bude provedena jako jednorazova akce. Navrzena stavba i ostatni Gpravy na pozemku
predpokladaji bézny postup vystavby:
- pfiprava stavenisté
- bouraci prace
- hruba stavba — pfi¢ky a podlaha
- vnitfni kompletace
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- podhledy

- kompletace vnitfnich rozvodl
- dokoncCovaci stavebni prace
- okolni zpevnéné plochy

B.9 Celkové vodohospodaiské resSeni

Neni FeSeno, destové vody viz samostatna ¢ast této zpravy.

V Cerveném Kostelci, 22. 7. 2023 zpracoval: Ing. arch. Vratislav Ansorge
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