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LAVKA PRES OLSAVU

DSP + PDPS
Zpracovano podle
~Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ a
, TKP-D staveb pozemnich komunikaci*®
D —- TECHNOLOGICKA CAST
OBSAH:

1. IDENTIFIKACNI UDAJE 2
2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE 3
3. TECHNOLOGICKA CAST VYSTAVBY MOSTU 4
4. SPECIFICKE POZADAVKY PRO PREDPOKLADANOU TECHNOLOGI! 5

Rusar mosty s. r. 0., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kanceldr: Slavickova 1a, 638 00 Brno, & 5 545 222 037, #7 info@rusar.cz



D.1 Technicka zprava, Technologicka cast Lavka pres Olsavu, DSP+PDPS
strana 2

1. IDENTIFIKACNI UDAJ

1.1. Stavba: Lavka ptes Olsavu

1.2. Katastralni uzemi: Kunovice u Uherského Hradisté
1.3. Kraj: Zlinsky

1.4. Objednatel: Mésto Kunovice

nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice

Odpovédni zastupci:

Mgr. Ivana Majickova, starostka — véci smluvni
statutarni zastupce

Ing. Milan Valouch — odbor investic a izemniho

planovani
kontaktni osoba

ICO: 00567892  DIC: CZ00567892
1.5. Investor: Mésto Kunovice

nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
1.6. UvaZovany spravce mostu: Mésto Kunovice

nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
1.7. Projektant: Rusar mosty, s.r.o

Majdalenky 19, 638 00 Brno

kancelar: Slavickova 1a, 638 00 Brno

tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz

1C0O: 29362393  DIC: CZ29362393

¢islo zakazky: 72 - 2016, cislo archivni: 25 - 2016

1.8. Bod k¥iZeni s tokem: Y =539 808,462; x =1 183 027,086
uhel kiizeni 100,0000 g
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Tento projekt fesi odstranéni staré (ptivodni, stavajici) ocelové lavky a ndvrh nové betonové
lavky pro pési a cyklisty s moznosti pojezdu vozidly Udrzby do 12 t. Stavba se nachézi
v katastralnim uzemi Kunovice u Uherského Hradisteé (cyklotrasa patfi do katastralniho uzemi
Uherského Hradisté). Lavka s ptiléhajici ptijezdovou cyklotrasou ze silni¢nich betonovych paneltl a
cyklotrasou se nachazi v blizkosti primyslové zoény mésta Kunovice. V okoli lavky se nachazi
travnaty porost, na pravém biehu cyklotrasy a AGROpenzion Sadky s vyletni restauraci, na levém
biehu navazuje panelova komunikace vedouci do primyslové zony. Lavka 1 panelova cyklotrasa je
v majetku i spravé mésta Kunovice.

Lavka premost’uje feku Olsavu ve spravé Povodi Moravy, statni podnik, Dievaiska 11,
601 75 Brno.

Stavajici lavka je o jednom poli, nosna konstrukce je tvoiena vyleh¢enou piihradovou
konstrukci z L profil, mostovka je dievéna s pojezdovymi ocelovymi deskami. Most byl postaven
cca v 40 - 50. letech 20. stoleti. Spodni stavba ani nosna konstrukce neprosly zaddnou generalni
opravou.

Jednou z hlavnich zavad je silné koroze vSech ocelovych cCasti, pfedevsim na podhledu lavky
a v ulozeni (v€etné korozniho tbytku). Stavajici lavka je dimenzovana na jednosmérny pési provoz,
je velmi subtilni a uzka (1,4 — 1,7 m). Spodni stavba je ze smiSené¢ho zdiva a méa téz poruchy, opéry
jsou zamacené, omselé, povrchova vrstva (omitka) se lokalné odlupuje - obnazené zdivo a spary
eroduji a degraduji. Vnitini Cast zdiva je zcela nesoudrznd. Povrchova vrstva je siln¢ prostoupena
vSesmérnymi trhlinami. K¥idla jsou velmi kratka. Loziska siln€ koroduji, jsou potecend a dochéazi
k ubytku materidlu. Zachytné zatizeni na lavce je nenormové a nedostatecné, tvoii ho svislice a
diagonaly piihradové konstrukce. Lavka méa nulovou obrubu.

Z vyse uvedenych divodu piistoupil majitel a spravce lavky Mésto Kunovice k zadani tohoto
projektu. Vzhledem k nevyhovujicim prichozim a prijezdovym parametrim lavky, ke stavu NK a
spodni stavby, kratkym kiidlim, nedostatecnému zachytnému systému se jevi oprava objektu
vzhledem k vynalozenym prostfedkiim neekonomicka, proto bude stavajici objekt zbouran a
postaven novy.

Nova lavka je navrZzena na zatizeni dle EC1-Zatizeni mostl. Jedna se o dodatecn¢ piredpjaty
parapetni nosnik s dolni mostovkou. Sife mezi zvySenymi obrubami 3,0 m, volnad Sitka mezi
parapety je 4,00 m. Délka nosné konstrukce je cca 34 m.
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3. TECHNOLOGICKA CAST VYSTAVBY MOSTU

Akce ,,Lavka pres OlSavu“ je rozflenéna na tyto objekty:
SO 101 — Dopravni inzenyrské opatieni

SO 201 — Lavka

SO 401 — Ptelozka sd€lovaciho kabelu Cetin

SO 402 — Napojeni vetejného osvétleni

Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovasti

Uvazovany pribéh stavebnich praci:
= Rozmisténi pfechodného dopravniho znaceni, uzavieni lavky (SO 101)
= Demolice stavajiciho mostu (SO 201)
= Pielozka sdélovaciho kabelu Cetin (SO 401)
= Stavba nové lavky (SO 201)

= QOsvétleni lavky na levém 1 pravém biehu feky Olsavy, kabel VO bude napojen na
stavajici soukromy kabel osvétleni v aredlu Sadky (SO 402)

= (Qdstranéni pfechodného dopravniho znaceni (SO 101)

= Dokoncovaci prace, terénni Gpravy vcetné zpevneéni berm a svahii koryta, rekultivace
uzemi véetné uvedeni stavbou dotéenych pozemkt do pivodniho stavu (SO 201)

Pted uvedenim lavky do provozu bude provedena 1.hlavni prohlidka lavky, ta bude provedena
osobou s opravnénim provadét hlavni prohlidky mostt.

Zhotovitel stavby bude dodrzovat ,,Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci“ (TKP) schvalené Ministerstvem dopravy a spojii, odborem pozemnich komunikaci ¢.
J. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 a jejich novel. Dodavatel stavby bude postupovat pfi
provadéni jednotlivych objektii uvedenymi sméricemi a normami CSN uvedenymi u jednotlivych
objekti.

Zhotovitel stavby bude projektanta pribézné informovat o postupu jednotlivych praci, tak aby
projektant mohl zajiStovat autorsky dozor na stavbé. V piipad¢ jakychkoliv nejasnosti, které se
vyskytnou béhem provadéni stavby se bude dodavatel bezodkladné obracet v ramci autorského
dozoru na projektanta.

Vypracovani ZTKP neni nutné. Rozsah ptestavby nepozaduje jiné prace nez prace obsazené
v kapitolach TKP. Charakter staveniSté se neodchyluje od charakteru ptedpokladaného v TKP.
Nejedna se o vyjimecné technické feseni stavby.

Zhotovitel zpracuje na celou stavbu Kontrolni a zkuSebni plan (KZP), ktery ptedlozi
k odsouhlaseni investorovi.

Lze konstatovat ze tato stavba bude ztechnologického hlediska stavbou bé&znou. Projekt

vvvvv

staveb.
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4. SPECIFICKE POZADAVKY PRO
PREDPOKLADANOU TECHNOLOGII

Pristupy

Ptijezdy na stavenisté jsou mozné po panelové ptijezdové cyklotrase od priimyslového aredlu
Kunovic, nebo za pouziti ptihradového mostu, ktery se nachazi cca 700 m po sméru toku feky
OlSavy od mista stavby.

Stavenistni plochy

Pro zatfizeni staveniSt¢ se predpokladd vyuziti plochy na uzavienych castech panelové
cyklotrasy, popt. na pozemcich ptedpoli co nejblize u objektu lavky. Plocha ptedpoli bude vyuzita
pro sklad drobného materialu, stavebni bunky aj.

Pro meziskladku vybouraného a vykopaného materidlu bude urcena plocha na uzavienych
Castech, ptipadné urCena investorem. Plocha bude konzultovana a dohodnuta se zhotovitelem
stavby. Pfipadné pozadavky zhotovitele stavby na HSD budou feseny dle vysledki jednani mezi
zhotovitelem a investorem.

Pripojky vody a elektrické energie

Napojeni na zdroj pitné vody bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby a investorem.
Predpoklada se, Zze voda bude na stavenist¢ dovezena. Napojeni na technickou infrastrukturu
(podzemni a nadzemni sité) v ptipad¢ potfeby provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohod¢
s investorem a spravci jednotlivych siti.

Pomocné konstrukce a montazni prostiedky

Bude specifikovano v technologickém navrhu dle moznosti konkrétniho zhotovitele.

Bezpecnost prace

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

Zakonik prace — zédkon €. 262/2006 Sb., (Iplné znéni zakon ¢. 126/1994 Sb.), ve znéni
zdkona &. 118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR 164/1995 Sb., zdkona &. 159/2006 Sb. a
zékona ¢. 138/1996 Sb.

Vyhlaska Ceského ufadu bezpednosti prace a Ceského batiského tiadu &. 48/1982 Sb, kterou
se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl.
¢. 601/2006 Sb. a vyhl. ¢. 207/1991 Sb. Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, natfizeni vlady ¢, 591/2006 Sb. o bliz§ich miniméalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V Brng, tnor 2017 Vypracovala: Ing. Petra Strouhalova

horln
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