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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Stavba:   Lávka přes Olšavu  

1.2. Katastrální území:    Kunovice u Uherského Hradiště 

1.3. Kraj:   Zlínský 

1.4. Objednatel:   Město Kunovice 
   nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice 

Odpovědní zástupci:  
 Mgr. Ivana Majičková, starostka – věci smluvní  
        statutární zástupce 

   Ing. Milan Valouch – odbor investic a územního 
plánování  
       kontaktní osoba   
   IČO: 00567892 DIČ: CZ00567892 

1.5. Investor:   Město Kunovice 
   nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  

1.6. Uvažovaný správce mostu: Město Kunovice 
   nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  

1.7. Projektant:   Rušar mosty, s.r.o 
   Majdalenky 19, 638 00 Brno 
   kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 
   tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz  
   IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393 
   číslo zakázky: 72 - 2016, číslo archivní: 25 - 2016  

1.8. Bod křížení s tokem:   Y = 539 808,462; x = 1 183 027,086 
   úhel křížení 100,0000 g 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Tento projekt řeší odstranění staré (původní, stávající) ocelové lávky a návrh nové betonové 
lávky pro pěší a cyklisty s možností pojezdu vozidly údržby do 12 t. Stavba se nachází 
v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště (cyklotrasa patří do katastrálního území 
Uherského Hradiště). Lávka s přiléhající příjezdovou cyklotrasou ze silničních betonových panelů a 
cyklotrasou se nachází v blízkosti průmyslové zóny města Kunovice. V okolí lávky se nachází 
travnatý porost, na pravém břehu cyklotrasy a AGROpenzion Sádky s výletní restaurací, na levém 
břehu navazuje panelová komunikace vedoucí do průmyslové zóny. Lávka i panelová cyklotrasa je 
v majetku i správě města Kunovice. 

Lávka přemosťuje řeku Olšavu ve správě Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 
601 75 Brno.  

Stávající lávka je o jednom poli, nosná konstrukce je tvořena vylehčenou příhradovou 
konstrukcí z L profilů, mostovka je dřevěná s pojezdovými ocelovými deskami. Most byl postaven 
cca v 40 - 50. letech 20. století. Spodní stavba ani nosná konstrukce neprošly žádnou generální 
opravou. 

Jednou z hlavních závad je silná koroze všech ocelových částí, především na podhledu lávky 
a v uložení (včetně korozního úbytku). Stávající lávka je dimenzována na jednosměrný pěší provoz, 
je velmi subtilní a úzká (1,4 – 1,7 m). Spodní stavba je ze smíšeného zdiva a má též poruchy, opěry 
jsou zamáčené, omšelé, povrchová vrstva (omítka) se lokálně odlupuje - obnažené zdivo a spáry 
erodují a degradují. Vnitřní část zdiva je zcela nesoudržná. Povrchová vrstva je silně prostoupena 
všesměrnými trhlinami. Křídla jsou velmi krátká. Ložiska silně korodují, jsou potečená a dochází 
k úbytku materiálu. Záchytné zařízení na lávce je nenormové a nedostatečné, tvoří ho svislice a 
diagonály příhradové konstrukce. Lávka má nulovou obrubu.  

Z výše uvedených důvodů přistoupil majitel a správce lávky Město Kunovice k zadání tohoto 
projektu. Vzhledem k nevyhovujícím průchozím a průjezdovým parametrům lávky, ke stavu NK a 
spodní stavby, krátkým křídlům, nedostatečnému záchytnému systému se jeví oprava objektu 
vzhledem k vynaloženým prostředkům neekonomická, proto bude stávající objekt zbourán a 
postaven nový. 

Nová lávka je navržena na zatížení dle EC1-Zatížení mostů. Jedná se o dodatečně předpjatý 
parapetní nosník s dolní mostovkou. Šíře mezi zvýšenými obrubami 3,0 m, volná šířka mezi 
parapety je 4,00 m. Délka nosné konstrukce je cca 34 m.  
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3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Během opravy mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem 
nakládat dle níže uvedeného textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 
 zákon 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů ve znění pozdějších předpisů (Zákon č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 
275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. č. 188/2004 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 
317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., 444/2005 Sb.186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 
Sb.) 

 vyhláška 294/2005 Sb. ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady 

 vyhláška 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která zrušuje 
vyhlášku 376/2001 Sb., (Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), v platném znění 

 vyhláška 93/2016 o Katalogu odpadů, která zrušuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., 
(Katalog odpadů), v platném znění 

 vyhlášky 383/2001 ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládaní s odpady ve 
znění změn provedených vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), 294/2005 
Sb. (účinnost od 5. 8. 2005) a vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 
15.9.2005). 

Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 
stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky § 10 
a § 11 zákona č. 183/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání 
odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 
vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 
nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 
právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 
odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný orgán po dohodě s referátem životního prostředí krajského úřadu. 

Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o 
odpadech.  
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Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 
  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 
(- prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  
- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů) 

 
katalog. druh odpadu   kategorie   kód dle 
šestimístný        odpadu   dodatku I a II 
kód       Basilejské úmluvy 

 
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
 
17 01                                        BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    
 
17 01 01               Beton      O 
17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06              

 
17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 
 
17 02 01   Dřevo      O 
 
17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  
 
17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet - nejsou  N 
17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
 
17 04       KOVY  (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 
 
17 04 05   Železo a ocel     O 
17 04 07                                   Směsné kovy     O 
  
   
17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 
 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 
 
17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
 
17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  N 

nebezpečné látky 
 
Případně další odpady viz katalog odpadů. 

 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 
s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
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dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních prací. 

Ve výkaze materiálu je uvažováno s odvozními vzdálenostmi pro běžný odpad do 20 km, 
pro nebezpečný odpad do 50 km. Konkrétní skládka bude vybrána zhotovitelem. Likvidaci 
nepotřebného materiálu vč. odvozu zajistí zhotovitel stavby na základě kupní smlouvy. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku 
nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při 
kolaudaci provést vyhodnocení. 

 
 
 
 
 

 
V Brně, únor 2017     Vypracovala: Ing. Petra Strouhalová 

 


