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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE č. 1 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: 

 

 

 

„Přístavba, stavební úpravy a střešní nástavba ZŠ Slatinice 
– OPAKOVÁNÍ II“ 
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1 Údaje o zadavateli 

Název zadavatele: Obec Slatinice 

Sídlo zadavatele: Slatinice č.p. 50, 783 42 Slatinice 

IČO: 002 99 456 

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona níže uvedená osoba zastupující 
zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující 
zadavatel"). 

Název: ARL INNOVATION s.r.o 

Sídlo: Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc 

IČO: 017 44 828 

2 Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dotaz č. 1  

V předloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v oddílu: "04 - D1.4 Vzduchotechnika" není 
vyplněn sloupec měrných jednotek. 
 
Prosíme o jeho doplnění. 

Odpověď č. 1  

Zadavatel uveřejňuje změnu zadávací dokumentace, viz. bod. 3 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 2  

V předloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v oddílu: "MR 2024-3-1 a - D1.1, D1.2 -
Arch. stavební řešení ,konstrukční řešení" se nachází položka č. 169 (viz. níže). Vzhledem k tomu, že 
výška hřebene dle projektové dokumentace je +12,400 m a bourací práce jsou plánované i ve 3.NP, 
domníváme se, že níže uvedená položka je nevyhovující. Prosíme o kontrolu. 

 

Odpověď č. 2  

Zadavatel uveřejňuje změnu zadávací dokumentace, viz. bod. 3 tohoto dokumentu. 

3 Změna Zadávacích podmínek 

3.1 Změna zadávací dokumentace č. 6 
Zadavatel uveřejňuje aktualizované verze níže uvedených částí zadávací dokumentace.  

e) 05 – Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zpracovaný 

Dobrý den, 

Prosíme o objasnění níže uvedených dotazů k veřejné zakázce s názvem ,,Přístavba, stavební úpravy a 
střešní nástavba ZŠ Slatinice -  OPAKOVÁNÍ II“: 

1.    V předloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v oddílu: "04 - D1.4 
Vzduchotechnika" není vyplněn sloupec měrných jednotek. 

       Prosíme o jeho doplnění. 

2.     V předloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v oddílu: "MR 2024-3-1 a - D1.1 
,D1.2 -Arch. stavební řešení ,konstrukční řešení"  

        se nachází položka č. 169 (viz. níže). Vzhledem k tomu, že výška hřebene dle projektové 
dokumentace je +12,400 m a bourací práce jsou plánované i ve 3.NP,  

        domníváme se, že níže uvedená položka je nevyhovující. Prosíme o kontrolu.  

         

169K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly 
výšky do 6 m 

t 714,164

 

 

Děkujeme,  

 

PSS Přerovská stavební a.s. 
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souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., dále jen „Rozpočet“),  
– zpracovatel:  MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc,  

IČO 739 51 455 
(soubor: 05 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeby_20240919.xlsx) 

4 Závěr 

V návaznosti na výše uvedené zadavatele prodlužuje lhůtu pro podání nabídky. Všechny nabídky 
budou zadavateli doručeny do 1. 10. 2024 do 10.00 hod. 

Části zadávací dokumentace, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnami, zůstávají v platnosti. 
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