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D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) identifikaéni udaje objektu

Néazev stavby : ,Cyklostezka Druzstevni, Luhacovice*
Misto stavby : LuhacCovice
Kraj : Zlinsky
Investor : Mésto Luhacovice, nam. 28. fijna 543, 763 26 Luhacovice
Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni
a provadeéni stavby
Charakter st. : inzenyrska — dopravni
Zpracovatel NELL PROJEKT s.r. 0.
(adresa) Kvitkova 3687, 760 01 Zlin

Ing. Karel Kuchar — autorizovany ing. v oboru dopravni
stavby, C. autorizace 1201499

b)  struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

Situacéni reSeni

Pfedmétem této projektové dokumentace je realizace cyklostezky v blizkosti ulice DruZstevni
v Luhacovicich.

Resena stavba se nachazi v zastavéném (izemi mésta, konkrétné v jihozapadni asti mésta. Stavba je
feSena podél vodniho toku Stavnice.

Souc€asnou upravu povrchu tvofi nezpevnéna komunikace, ktera je tvofena asfaltovym reckylatem o
Sifce cca 4 m.

Cyklostezka je navrzena jako obousmérna stezka pro chodce a cyklisty s navrhovou rychlosti 25 km/h o
Sifce 2,50 m, zafazena je do kategorie mistni komunikace IV. ffidy, funkéni skupiny D.

Celkova délka feSeného useku ¢ini 145,56 m.

Cyklostezka bude v celé délce Useku lemovéna betonovymi obrubniky BO 10/25, které budou

zapusténé pro zajisténi odtoku deStovych vod z povrchu komunikace. Na zacatku useku dojde
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k vyméné stavajicich chodnikovych obrubniki a pfedldZzdéni stavajiciho chodniku v nejnutnéjsim
rozsahu.

10/25, které budou zapusténé pro zajisténi odtoku destovych vod do pfilehlych zatravnénych ploch.

Vyskové feseni
VySkové feSeni kopiruje stavajici vyskové vedeni ucelové komunikace

PFiény sklon cyklostezky je navrzen jednostranny 2%.

- bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, zafezani a vybourani stavajiciho krytu
vozovky v mistech napojeni na stavajici vozovku. Zafezani zivice bude provedeno v tl. min. 100 mm,
vybourani podkladnich vrstev bude provedeno do potfebné hloubky pro osazeni silni¢niho obrubniku do

betonového loze.

Zemni prace spocivaji ve vykopech stavajicich zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jedna se
0 vykopy v zeminach t. téZitelnosti lll v tl. cca od 250 - 450 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi zpevnéné plochy.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodi, nutno uvazovat
se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykopu).

c)  vyhodnoceni prizkumi a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci

VSechny vysledky provedenych prizkumd a méfeni byly zahrnuty do projektové dokumentace.

d)  vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Clenéni stavby bylo provedeno v souladu s vyhlaskou 146/2008 Sb. pfilohy 5.
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e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti

Konstrukéni skladby ploch

- Asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 50 mm

- Postfik spojovaci PS;E; 0,5 kg/m2 -

- Asfaltovy beton ACP 16 + (50/70) 50 mm

- Infiltracni postfik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2 -

- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm

- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 450 mm

Pozadavky na zemni plan

Na zemni plani musi byt nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Egero= 45
MPa a pomér unosnosti Ederr/Eder1<2,5. Pokud tento parametr nebude spinén, bude se muset provést
vyména nevhodného podloZi pod plani v tioustce max. 30 cm vhodnym materialem. Po odkopu na

zemni plan doporucuiji pfizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologii se bude pokracovat.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni

komunikace

Stavbou cyklostezky nedojde ke zméné zplsobu odvodnéni stavajicich ploch. Odvodnéni povrchu
cyklostezky je navrzeno pfiénym a podéinym spadem do okolnich zatravnénych ploch, které se nachazi
mezi navrzenou cyklostezkou a vodnim tokem Stavnice.

Stavajici poklopy vodarenskych armatur budou vySkové upraveny do nivelety novych zpevnénych
ploch. Poklopy vodarenskych armatur budou uloZeny na podkladové desky odpovidajici dopravnimu
zatizeni. Stavbou nedojde ke snizeni stavajiciho kryti potrubi (kryti vodovodniho potrubi nesmi po
dokonceni stavby byt nizsi nez 1,2 m a vétsi nez 2,2 m). VySka hydrantl bude pfizplsobena pomoci
pfirubovych tvarovek vkladanych mezi patkové koleno a hydrant. Délka zemnich Soupatkovych a
ventilovych souprav bude upravena dle skuteCného kryti potrubi.

PFi provadéni zemnich praci musi byt dodrZovany platné bezpeénostni pfedpisy tak, aby nebylo
ohrozeno zdravi pracovniku. Pred provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméfeni
potiebné pro vyhotoveni dokladu o skute¢ném provedeni stavby.

Pi vystavbg je nutno v plném rozsahu respektovat CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti

technického vybaveni
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g)  navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signalu, zafizeni

pro provozni informace a dopravni telematiku

Zacatek cyklostezky bude oznaCen SDZ C8a/C8b ,Stezka pro cyklisty/Konec stezky pro cyklisty".

h)  zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

PH realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat vyhl.185/2001Sb O likvidaci
odpadl a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy, a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikl a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to
pfedevsim NV ¢.591/2006 Sb. a zakona 309/2006 Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly

pfistup vozidlim HZS pro pozarmi zasah dle CSN 73 08 02 a zarove vozidl(im zdravotni sluzby.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Neobsazeno.

j) prehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prarezl

NavrZzené feSeni povrchu a konstrukce vozovky zajisti odpovidajici odolnost pro danou dopravni zatéz.

k) feSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

Zpracoval : Ing. Ale$ Trnény



