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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné izemi, soulad navrhované stavby
S charakterem tzemi,

Stavba bude probihat na vice stavebnich pozemcich, v§echny parcely budou v majetku mésta, na jejimz katastru
bude stavba probihat nebo k nim bude mit mésto odpovidajici pravni vztah. Dotéené stavebni pozemky se
nachéazi v zastavéném uzemi a v katastru nemovitosti jsou definovany jako ostatni plocha, vodni plocha, orna
puda, trvaly travni porost. Trasovani a vySkové feSeni lavky vychazi ze studie proveditelnosti zpracované v roce
2021 a ptedbézné projednané s Povodim Moravy s.p.

b) 1daje o souladu s izemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby, Gzemnim
souhlasem,

Projektové dokumentaci pro vydani spoleéného povoleni v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni
stavby predchazela pouze studie proveditelnosti. Umisténi stavby fesi vlastni dokumentace.

€) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly uzemniho panovani, véetné
informace o vydané izemn¢ planovaci dokumentaci,
Stavba lavky pro pési a cyklisty S navaznymi Gseky stezky pro pési a cyklisty pIni funkci dopravni, propojuje
existujici parkovaci plochu s ulici Druzstevni se nachazi v k.u. Luhacovice. Dle platného uzemniho planu se
stavba nachazi v plochach individualniho bydleni, resp. smiSenych obytnych, v nichz neni infrastruktura pro pési
a cyklisty pfimo vyznacena, ale v ramci dotéenych ploch ani vylouéena.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti a podzemnich
vod,

Posuzované misto se nachazi v zapadni ¢asti mésta Luhacovice. Na pravé strané vodniho toku jsou umistény
bytové domy a penzion, na levém bfehu se nachazi sklddka zeminy a za ni prochazi Zelezni¢ni trat. Terén
posuzované plochy je rovinny, severnim smérem se terén vyraznéji zveda az za ulici Druzstevni. Z hlediska
geomorfologického ¢lenéni CR se jedna o okrsek Praksicka pahorkatina, podcelek Hlucka pahorkatina, které
jsou soucasti celku Vizovicka vrchovina a oblasti Slovensko-moravské Karpaty.

Geologické podlozi predkvartérniho stafi je na posuzované lokalité tvofeno sedimentarnimi horninami
paleogenniho stafi. Jedna se o flySové piskovce a jilovce.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum - inzenyrskogeologické a
hydrogeologické posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti pozemni
komunikace v€etné posouzeni stavenisté mostnich objektl s pfipadnym doporucenim optimalniho
vedeni trasy, vyhledavaci prizkum materialovych nalezist - zemnik - pro ovéfeni mnozstvi a
vlastnosti sypaniny, korozni prizkum, ptipadné zakladni prizkum, prizkum lozisek nerosti,
pedologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Pro zajisténi slozeni pid v podlozi a vrchnich vrstev zeminy vramci zasaZeného tzemi byl proveden
inzenyrsko-geologicky priuzkum.

V pouzitych archivnich sondach bylo dané podlozi zastizeno pouze ve vrtu S-1 a to v hloubce 12,7 m pod
terénem, tedy v trovni 232,3 m n.m. V dané poloze se jednalo o zvétraly rozpukany jilovec, ktery bychom
pravdépodobné mohli zatiidit dle CSN 731005 do tiidy R4 az R5. Ve svrchni poloze podlozni vrstvy byla
zaznamenana nezpevnéna poloha jilu. V takovém piipadé by se pravdépodobné jednalo o tfidu F8-CH, resp. Cl
dle CSN EN ISO 14688. Konzistence dané zeminy byla stanovena jako tuhd. V dalsich dvou archivnich vrtech
nebylo skalni podlozi zastizeno, sondy byly ukonéeny v nesoudrznych fluvidlnich sedimentech, které zde
dosahuji vyrazné mocnosti. Na bazi kvartérnich vrstev se vyskytuji nesoudrzné fluvialni sedimenty, jedna se
pfevazné o Stérky, méné Casto pisky se Stérky, které obsahuji promeénlivy podil jilové frakce. Z hlediska
klasifikace by se tak pravdépodobné jednalo o zeminy tiidy G3-G-F az G5-GC, piipadné i G1-GW nebo G2-GP,
méné ¢asto pisky S1-SW az S3-S-F. Dle CSN EN ISO 14688 by se v takovém piipadé jednalo o tiidy Gr, saGr,
saclGr,grSa. Hrubsi fluvidlni sedimenty jsou pfekryty jemnozrnnymi aluvidlnimi hlinami. Aluvidlni hliny
obsahuji casto razny podil piscité frakce, v nékterych ptipadech i podil hrubsi Stérkové frakce. Z hlediska
zatfidéni se tak pravdépodobné jedna o tiidy F5-ML, Ml a F6-CL, CI, v ptipadé vyssiho podilu piscité frakce i
F3-MS a F4-CS, resp. Siaz siCl a saSi az sasiCl. Konzistence danych vrstev je zna¢né€ proménliva a pohybuje se
od mekké az po pevnou. Da se piedpokladat, ze svrchni pokryvna vrstva bude tvofena v posuzovaném misté
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navazkou. V misté sondy S-1, kterd se nachdzi nejblize posuzovanému mistu dosahovala navazka do hloubky 1,4
m. Nepiedpoklada se vyskyt vyrazné¢ mocnéjsich navazek, které by mély vliv na zaloZeni.

Hladina podzemni vody byla zaznamenana ve vSech archivnich sonddch pomérn¢ mélko pod terénem, v hloubce
0,3 m az 2,6 m, resp. v urovni 243,7 m n.m. az 242,4 m n.m. Uroven hladiny podzemni vody bude v priib&hu
roku kolisat v zavislosti na ¢etnosti srazek a roénim obdobi, bude v§ak mit piimou hydrogeologickou souvislost s
hladinou vody ve vodnim toku. Je nutné pocitat s vlivem podzemni vody nejen na geotechnické parametry
zakladovych pid v dosahu aktivni zony pfitizeni projektovanym objektem, ale i na samotné zakladové
konstrukce projektované lavky.

Projektovany objekt 1avky je mozné zalozit plosné do urovné nesoudrznych fluvialnich §térkd. Nelze vSak urdéit,
zda se tato tinosna §térkova vrstva nachazi v dosazitelné hloubce i na levém biehu potoka. V téchto mistech se
nenachdzi Zadna pouzitelna archivni sonda. V daném piipadé by tedy bylo vhodné provést na této strané¢ vodniho
toku novou prizkumnou sondu, kterd by ovéfila hloubku uloZeni tinosné Stérkové vrstvy. Alternativné je mozné
zalozit objekt lavky pomoci prvkii hlubinného zaloZeni. Ve smyslu piilohy E CSN P 73 1005, E.1.2.3 jde na
dané lokalité o zakladové poméry slozité, a to zejména z divodu vlivu podzemni vody, ale i mozného

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich ptedpist,
Uzemi zasaZené zaborem stavby neni kulturni pamatkou, neni pamatkovou rezervaci ani zénou. Dle zakona &.
114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny stavba zasahuje do vyznamného krajinného prvku. Témi podle vyse
citovaného zakona jsou lesy, raSelini§t€, vodni toky, rybniky, jezera, tidolni nivy. Trvaly zabor stavby zasahuje
do vodniho toku Stavnice (Luhacovicky potok) a jejich ochrannych pasem. Do lesnich pozemki stavba
nezasahuje.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi,
Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta mimo poddolované uzemi a nezasahuje do zadné chranéné oblasti. Pro
zjisténi zakladnich hydrologickych idaji byly vyuzity podklady Povodi Moravy s.p.

"_"75';'/"' . 4 N
&) i ‘4
® g Yior
|
8
)
' i
g o
1
—
v {
"'
73
=
'—4
{1y |
o |
o !
). L
BORN
Mosr \
(m
»‘9-8‘.:’1

J
=

-
YHAYA

PET

-
i -1

Obrdzék 1: Informace Povodi Moravy s.p. K pritokiim Stavnice (Luhacovického potoka)

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Nové technické feSeni nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi ani okolni pozemky.
PiestoZe je stavba primarné uréena pro piimé propojeni zpevnéné plochy pro parkovani s lokalitou bydleni dojde
i ke zvySeni bezpecnosti pro pési a cyklisty, protoZze vystavbou stezky se smiSenym provozem vznikne zarodek
budouci promenady S vyloucenym, resp. omezenym provozem motorovych vozidel v §ir§im uzemi.



Vliv na okolni stavby a pozemky neni v pribéhu vystavby vyloucen. Stavba si nevynuti odkup pozemku
soukromych vlastnikii, bude vSak vyzadovat uzavieni smlouvy s Povodim Moravy s.p.

Stavba by neméla mit zasadni vliv na odtokové poméry. Odvodnéni komunikace v ramci stavby bude zajisténo
podélnym a pficnym sklonem do okolniho terénu, resp, v pfipadé rampy odvodiiovacim zlabem do koryta
Stavnice (Luhagovického potoka).

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

Vystavba stezky bude vyzadovat kaceni mimolesni zelené. Kaceni se nedotkne stromd, ale bude obsahovat
kaceni a profezani skupiny keitl na pravém biehu Stavnice. Po celé délce stezky bude pribézné zajistovan
spravcem po obou stranadch minimalné 0,5 m bezpe¢nostni odstup od zpevnéné krajnice k okolni vegetaci.

V piipad¢ kéceni je investor povinen dle zdkona 460/2004 Sb. §8 odst. 2 ozndmit kaceni dfevin pfislusnému
organu ochrany pfirody a krajiny, coZ je obecni tifad, v jehoz katastru stromy rostou. Povoleni vyzaduje kéceni
stromtl, které maji ve vySce 130 cm od okolniho terénu obvod kmene vétsi nez 80 cm nebo v ptipadé kaceni
ketovych porostd nad celkovou plochu 40 m2, to znamena, Ze toto povoleni v ptipadé¢ této stavby bude nutné pro
kaceni skupiny ket (celkem cca 138 m2).

Pii stavb& dojde k vybourani stavajicich konstrukci v prostoru stavby dle nutnosti. Nakladani se vzniklymi
odpady bude v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢ 185/2001 Sb., Zakon o odpadech, zejména v
povinnosti dodrZeni ustanoveni § 9a zakona o odpadech — tj. povinnost upfednostnit vyuziti odpadd (napf. predat
k recyklaci) pfed jejich ulozenim na skladku. Veskeré vzniklé odpady budou predany osob& opravnéné
k pfevzeti odpadt do vlastnictvi dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni
k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadi.

Ptedlozenym zamérem jsou dotceny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti nakladani s
odpady podle ust. § 79 odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a je nutné, aby byly splnény
nasledujici podminky:

- Zeminu a jiny pfirodni material vytéZzeny béhem stavebnich ¢innosti Ize vyuzit v pfipadé, ze vlastnik zeminy
prokaze, ze bude pouzita v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejim pouzitim neposkodi nebo neohrozi zivotni
prostiedi nebo lidské zdravi. V pripadé, Ze zemina bude pouzita na jinych stavbach (pozemcich), je nutno dolozit
rozbor podle pfilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, Ze jsou splnény stanovené limity.
Rozbory véetné piivodu zeminy budou doloZeny u kolaudace.

- U odpadt bude zajisténo prednostné vyuziti odpadi pied jejich odstranénim v souladu s planem odpadového
hospodafstvi kraje. Pivodce odpadu musi v misté jeho vzniku odpad tfidit dle druhu a kategorie. V pfipad¢, ze
vzhledem k naslednému zptisobu vyuziti ¢i odstranéni odpadti neni tfidéni nebo oddélené shromazd’ovani nutné,
mize od n¢j ptivodce upustit na zéklad¢ souhlasu k upusténi od tfidéni vydaného odborem Zivotniho prostiedi.
Odpady ze staveb nelze zatadit pod katalogovym ¢islem 20 03 07 ,,Objemny odpad“ ani 20 03 01 ,,Smésny
komunalni odpad*!

- K zavére¢né kontrolni prohlidce budou ptedlozeny doklady o odstranéni odpadi podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady, a to v rozsahu jeji piil. ¢. 20 (v dokladu bude uvedeno misto vzniku,
puvodce odpadu, opravnéna osoba, katalogové Cislo, mnozstvi odpadu, datum vzniku). V piipadé Cestného
prohlaseni musi byt splnén rozsah vyse uvedené vyhlasky.

- Dle § 14 odst. 2 zakona o odpadech je v zafizenich, ktera nejsou podle tohoto zédkona ur¢ena k naskladani
s odpady, mozné vyuzivat pouze odpady, které spliuji pozadavky stanovené pro vstupni suroviny, a pii
nakladani s témito odpady nesméji byt poruseny zvlastni predpisy.

J) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemé&délského ptidniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa,

Stavbou nedojde trvalym i do¢asnym zaborem k zasahu do pozemku s ochranou ZPF.

V souladu s ust. § 7 odst. 3 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméde€lského pudniho fondu v platném znéni,
bude v pfipadé zasahu do ZPF pted vydanim spole¢ného povoleni pozadano odbor Zivotniho prostiedi o vydani
souhlasu o odnéti pidy ze ZPF, dle § 9 odst. 6 vySe uvedeného zdkona. Pti provadéni praci budou dodrzeny
zasady ochrany ZPF, jak je uvedeno v § 8 citovaného zakona. Pfi provadéni zemnich praci je pocitdno se
skryvkou ,,0rnice, a to na zatravnénych plochach ostatnich. Tato bude nasledné rozprostiena zpét na pozemky,
ze kterych byla sejmuta. V piipadé zasahu do pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa bude tento zasah
projednan s pfislusSnym odborem zivotniho prostiedi. Avsak tato situace se nepiedpoklada, v okoli stavby se
nenachazi zadny lesni pozemek.

k) tzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbe,

Stavebni objekty pozemnich komunikaci jsou trasovany v navaznosti na existujici dopravni infrastrukturu, a to v
zastavéné oblasti mésta. Stezka, resp. lavka je urcena pievazné pro p&si dopravu s moznosti pohybu cyklistu.
Stezka vSak je ptimo napojena na stavajici infrastrukturu v ulici DruZstevni, resp. zpevnéné mistni a tcelové
komunikace (chodnik, ptijezdova cesta na zpevnénou plochu pro parkovéani) v ndvazném uzemi.
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[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba bude realizovana piednostné na obecnich parcelach. Vyvola potiebu pifipravy tizemi, konkrétné kaceni a
profezani kefového porostu na pravém biehu St'avnice (Luhacovického potoka).

m) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje,

Stavba bude realizovana na téchto pozemcich mésta Luhacovice:
101, 33/2, 2506/1, 41/1, 35/2, 35/3, 36/2, 2064/2, 2064/4, resp. Povodi Moravy s. p.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,

Projektova dokumentace navrhuje objekt ucelové komunikace jako stezky se spoleénym provozem chodcii a
cyklisth, tj. komunikaci s vylou¢enym provozem silniénich motorovych vozidel. Dle zakona 13/1997 Sh. o
pozemnich komunikacich slouzi ochranné pasmo k ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo II. tfidy.
Pro navrhovanou cyklistickou stezku, kterd bude tcelovou komunikaci se tak ochranné pasmo nestanovuje.

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoteni.
Vystavbou objektti pozemnich komunikaci nevzniknou pozadavky na monitoring a sledovani pietvoteni.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce i‘eSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby tdaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; tidaje o dotéené komunikaci,

Navrzené stavebni objekty jsou novou stavbou. V ramci stavby budou V nédvaznosti na lavku pies Stavnici
v §ifce 2,5 m vybudovany stmelené konstrukéni vrstvy v Sifce 3,0 m s krajnicemi v sitce 0,5 m.

b) ucel uzivani stavby,

Ugel stavby je zejména zvyseni komfortu pro pé&si cyklisty v ramei cest mistniho vyznamu.

c) trvala nebo do¢asna stavby,
Stavba se v celé své délce navrhuje jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych pfedpisti a norem,

Stavba nevyzaduje vydani vyjimky ztechnickych pozadavkli na stavby a technickych pozadavka
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organt,
Zéavazna stanoviska dotcenych organt, vyjadieni a souhlasy budou zajistény v prubéhu inzenyrské ¢innosti.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby — navrhova rychlost,
provozni stani¢eni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie zatizeni, nova ochranna pasma a
chranéna izemi apod.,

Komunikace je v ¢astech stezky navrzena v $ifce 3,00 m, coz znamena Ze kapacita komunikace je min. 150
cykl./h a 180 ch/h. Lavka, kde je Sifka komunikace mensi nez 3,0 m bude mit kapacitu max. do 150 cykl./h a
180 ch/h.

Navrhova rychlost 5 km/h a vychazi z rychlosti chodcti
Sitkové usporadani:

jizdni pruh min. 1,25 - 1,50 m

jizdni pas min. 2,5-3,0m

krajnice 0,5m

Intenzita dopravy: neptekro¢i minimalni kapacitu v misté lavky



g) uzmén stavajicich staveb udaje o jejich souasném stavu; zavery stavebné technického prizkumu,
ptipadné stavebn¢ historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Nejedna se o zménu stavajici stavby.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisti — kulturni pamatka apod.,
V prubéhu stavby nebudou kladeny pozadavky na ochranu lavky, resp. stezky.
V prostoru stavby se vSak nachazi ochrannd pasma inzenyrskych siti a vodniho toku. Problematické mtze byt
predev§im znacné mnozstvi inzenyrskych siti na pravém biehu potoka.
Levy bieh:
¢ vodovod DN200 (vyvolana ptelozka)
o kabel VN (vyvolana pielozka)
Pravy breh:
e vodovod DN100 (vyvolana pielozka)
destova kanalizace DN300
splaskova kanalizace
vefejné osvéetleni
sdélovaci kabely ORTHODOX
sdélovaci kabely
stfedotlaky plynovod

Pfed zapocetim stavby bude nutné oslovit spravce vsech inzenyrskych siti se Zadosti o vytyéeni podzemniho
vedeni a v pribéhu stavby zajistit jejich ochranu dle pozadavki stanovenych ve vyjadienich spravci dotéenych
siti.

i) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.,

Stavba nebude pro sviij provoz vyzadovat spotiebu médii ani hmot. Dest'ova voda ze zpevnénych ploch bude
odvedena pficnym a podélnym sklonem do okolniho terénu, kde dojde k samovolnému zasakovani. Stavba
neprodukuje zadné odpady ani emise do ovzdusi.

j) zékladni pfedpoklady vystavby - etapizace vystavby, ¢asové udaje o zahajeni, realizaci, dokon¢eni
stavby a piedani stavby do uzivani,

Snahou investora je realizovat stavbu v roce 2023. Tato snaha vychazi z pifedpokladu vydaného spole¢ného
povoleni zaGatkem roku 2023. Dokonceni je predpokladano nejpozdéji na konci roku 2023. Stavba bude
provedena v ramci jedné etapy. Stavba bude piedana po dokonc¢eni vSech stavebnich objekta.

k) zakladni poZadavky na pfedéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonéeni a uzivani stavby.

PredCasné uzivani stavby je mozno za piedpokladu dokoneni krytovych vrstev komunikaci a vybudovani
krajnic. Stavba nevyZaduje pted uvedenim do provozu zkusebni provoz.

I) Orienta¢ni naklady stavby.

Celkové néklady stavby budou vycisleny po ziskani a zapracovani vSech potfebnych vyjadieni a stanovisek.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového fesent,

Stavba z pohledu urbanistického za¢lenéni neni v rozporu se schvalenymi tizemnimi plany.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni.

V ramci zadani nebyly objednatelem stanoveny zvlastni naroky na architektonické, resp. vytvarné feseni stavby.
B.2.3 Celkové technické FeSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech,
vizB.2.6



Projekt je zpracovan podle zdkona ¢&. 183/2006, Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, v souladu
s vyhlaskou 268/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na vystavbu a vyhlaSkou 146/2008 pfiloha ¢. 8 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace. Projektovd dokumentace respektuje pozadavky stanovené vyhlaskou 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Takto zpracovany
projekt bude pouzit k zadosti o umisténi stavby.

Pouzité pravni predpisy

Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, v platném znéni Vyhlaska MZP CR &. 395/1992 Sb., kterou
se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 sb., v platném znéni.

Pouzité normy a technické podminky

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 73 3050 Zemni prace

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

b) celkova bilance narokii v8ech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky zvy$eného odbéru
elektrické energie, podminky pii zvySeni technického maxima,

Stavba nevyzaduje spotiebu tepla ani teplé uzitkové vody, nespotiebuje ani elektrickou energii.

c) celkova spotfeba vody,
K vystavbé nového zemniho télesa pozemni komunikace nebude zapotiebi pfimo na stavenisti spotfeba vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materidlem,

Zattidéni predpokladanych druhti odpadt vzniklych pfi bourani:

Katalogové ¢islo Popis Z ost (t) Koncové nakladani s odpadem
m?|  tl] m®| mérna|celkova

170101 Beton Chodnik 100(0.250]25.00] 2.50| 62.50|K materidlovému vyuZiti

170201 Drevo Kaceni 138/0.100/13.80| 0.50 6.90|K energetickému vyuziti odpadu

170302 Asfaltové smési |Vozovka 320|0.200(64.00] 2.35| 150.40(K materidlovému vyuziti

17 0405 Zelezo a ocel Zabradli, pristresky 1(0.100( 0.10f 7.80 0.78[K materidlovému vyuziti

170411 Kabely Prelozky kabelli 60(0.001| 0.06] 8.00 0.48(Skladka

170504 Zemina a kameni [Odkopavky 230/ 0.300(69.00] 2.80| 193.20(K materidlovému vyuZiti

e) pozadavky na kapacity vetejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunika¢niho zatizeni
vetejné komunikaéni site.

Stavba negeneruje pozadavky na kapacity vetejnych siti komunikaénich vedeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jako podklad dokumentace slouzila vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, jejiz zasady jsou v dokumentaci respektovany. Veskeré pochozi
plochy umoznuji samostatny, bezpe¢ny, snadny a plynuly pohyb osobdm s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci.

Zasady pro osoby s omezenou schopnosti pohybu pouzité v navrhu:
- maximalni podélny sklon komunikaci v ndvrhu vychazi z vyskového feseni lavky, maximalni podélny
sklon 8,33 %, na rampé¢ na levém biehu Stavnice
- povrch pochozich ploch bude rovny, pevny,
- pficny sklon komunikaci je maximalné 2,0 %,
- maximalni vyskovy rozdil ploch komunikace je maximalné 0,02 m.

Zasady pro osoby se zrakovym postizenim pouzité v navrhu:
- vcelé délce upravy je volny pruchozi prostor min. 2,5 m a piirozena vodici linie, ktera je tvofena
prirozenou vodici linii tvofenou zvySenym obrubnikem stezky, resp. zdbradlim rampy a nosniky lavky a
umélou vodici linii v mistech, kde z diivodu odvodnéni neni mozné umistit zvyseny obrubnik.

Zasady pro osoby se sluchovym postizenim:
- stavba nevyzaduje vybaveni, které je tieba pro osoby se sluchovym postizenim.



Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové feseni:
- pfirozend vodici linie — hranice mezi pochozi plochou a krajnici.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby
Je zajisténa souladem s technickymi pozadavky na stavby a platnymi vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a ¢. 501/2009 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) popis soucasného stavu,

Navrhovana stezka pro pé&si a cyklisty je trasovana v navaznosti na doporucenou polohu lavky a existujici
dopravni infrastrukturu. Propojuje plochu pro parkovani vozidel a obytnou zastavbu a do budoucna by méla byt
soucasti promenady podél Stavnice (Luhadovického potoka). Navrhovana pozemni komunikace bude zatiidéna
do kategorie komunikaci ucelovych, coz je dle stavebniho zakona umoznéno na zakladé § 12, odst. 7 ,,Jizdni
pruh nebo pds pro cyklisty je soucasti té pozemni komunikace, na jejimz télese je umistén. Samostatna stezka pro
cyklisty je podle své povahy a umisténi bud mistni komunikaci IV. tridy, nebo ucelovou komunikaci.

b) popis navrzeného fesenti,
B.2.6.0 SO 000 Objekty ptipravy stavenisté
Z diavodu stavby lavky a navaznych acelovych komunikaci, resp. vyvolanych pielozek inzenyrskych siti, dojde

ke kaceni kefového porostu v mnoZstvi cca 138 m? Kaceni je vyznageno a popsano v situaci. Sou&ésti objektu je
také skryvka ornice na plochach, jez jsou soucasti zatravnénych ploch.

B.2.6.1 SO 100 Objekty pozemnich komunikaci

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
stavebni objekt SO 101 — ucelova komunikace S ndvaznymi zpevnénymi plochami
stavebni objekt SO 102 - G¢elova komunikace S ndvaznymi zpevnénymi plochami

b) zékladni charakteristiky pfislusnych komunikaci:

Ugelova komunikace SO 101 navazuje na stavebni objekt SO 201 lavka, jejiz soudasti je i pFistupova rampa.
Vlastni stezka spolecné s objektem lavky vytvaii zdkladni propojeni plochy pro parkovani s ulici Druzstevni.

Je vedena po pozemcich mésta.

Celkova délka tohoto propojeni je 86 m, z toho vlastni stezka (bez lavky rampy a upravované chodnikové
plochy) je 44 m. Komunikace urfena pro smiSeny provoz pé&Sich a cyklistd je navrzena jako dvoupruhova
obousmérna s jednostrannym pfiénym sklonem 2,0 %. Komunikace v tomto tiseku je navrzena v zakladni Sifce
3,0 m v chodnikovych obrubnicich a se zpevnénymi krajnicemi 2 x 0,5 m a to v souvislosti s vy§kovym feSenim,
které navazuje na vy$kové feSeni lavky, resp. nutnost situovani lavky nad Q100. Povrch vozovky bude v celé
délce proveden z asfaltového betonu. Vodici prvky pro nevidomé jsou situovany po levé strané ve sméru
staniceni.

Nasypy budou provedeny jako hutnéné, s pouzitim zemin vhodnych do nasypu ovéfenych geotechnikem, do
sklonu max 1:1,5. PoZzadovana inosnost plané je min. 30 MPa. V ptipadé nedostate¢né inosnosti plané bude
potfeba zlepSeni zeminy v podlozi, a to vyménou podlozi v potfebné mocnosti. Pfesné vycisleni mocnosti
vymény materidlu v pfipad¢ potieby zvyseni tnosnosti podlozi bude navrzeno na zaklad¢ zatézovaci statické
zkousky v misté stavenisté v prubéhu stavby.

V mistech napojeni na stavajici pozemni komunikace dojde k nejnutnéj§im Gpravam jako je zafiznuti konstrukce
vozovky, popf. napojeni na konstrukéni vrstvy stavajicich komunikaci metodou zalamovani vrstev a napojeni
pres najezdovy obrubnik s vyskou 0,02 m pii bezbariérovém napojeni na ulici Druzstevni.

Soucasti objektu SO 101 je i plocha pro kontejnery na tfidény odpad, kde projekt pocita se zadlazdénim plochy
ohranicené zvysenymi chodnikovymi obrubniky tak, aby zaroven umoziovaly odvodnéni navaznych ploch

Identifika¢ni udaje

kategorie PK ucelova komunikace

tiida dopravniho zatizeni \%

navrhova uroven poruseni D2

provoz smiseny

typ pfiéného uspotradani obousmérna dvoupruhova komunikace
Parametry

smérové vedeni

délka Gpravy 44 m



navrhova rychlost.
smérové feSeni trasy

vyskové vedeni
navrh

omezujici podminky
pfi¢né uspotadani
sitka jizdniho pruhu
sitka jizdniho pasu
sitka krajnic

Zemni t€leso
tvar zemniho télesa
material

pouziti druhotnych materidlt

bilance zemnich praci

5 km/h
0sa je navrzena V navaznosti na SO 201 pomoci vlozenych prostych kruznic
mezi ptimé

niveleta je navrzena Vnavaznosti na SO 201 a navazujici dopravni
infrastrukturu
maximalni podélny sklon 8,33 %

min. 1,5 m
3,0 m,
0,5 m (véetné chodnikovych obrubniki)

sklony svahu nasypu jsou v jednotném sklonu max 1:1,5

nasyp bude proveden vrstvenim vhodného materidlu (nenamrzava propustna
zemina, nejlépe pisek se Stérkem anebo Stérk s pfimési hlinitého pisku) a
S postupnym hutnénim vrstev v tl. 0,25

navrhovana konstrukce vozovky vychazi z TP 170, D21-N-3, TDZ VI PIII;
kde je jako podkladni vrstva krytu pouzita vrstva R-mat, vzhledem
k provedenym tpravam navaznych useku.

celkové mmozstvi zeminy z odkopt je 45 m°, do nasypi 60 m® (dle
vypoétového modelu v Inroads), blizsi specifikace soucasti kap. B.8 Zasady
organizace vystavby

Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

ASFALTOVA KONSTRUKCE,

Kce dle TP 170, D21-N-3, TDZ VI PIII:
Asfaltovy beton ACO 11 0,05m
Asfaltovy recyklat R-mat 0,0 m
Stérkodrt SDb 0-63 mm 0,20 m
Celkem 0,35m

Upravena a zhutnéna plan bude dosahovat hodnoty modulu deformace min. Edef=30 MPa. V piipadé, Ze
nebude dosaZeno této hodnoty, bude po zjisténi piesné polohy inzenyrskych siti plan zlepSena vyménou za
unosnéjsi material v mocnosti 0,3 m
DLAZDENA KONSTRUKCE POD MOBILIAREM
Kce dle TP 170, D2-D-1, CH PIII:
Dlazba betonova 100/100/60 0,06 m

Loze ze stérkodrti 4-8 mm
Stérkodrt’ SDb 0-63 mm

Celkem

0,04 m
0,15m
0,25m

Upravena a zhutnéna plan
modul deformace min. Edef=30MPa.

ZESILENA CHODNIKOVA KCE DLAZDENA

Kce dle TP 170, D2-D-2, O PIII:

Dlazba betonova 100/100/60 0,08 m

Loze ze §térkodrti 4-8 mm 0,04 m
Stérkodrt’ SDb 0-63 mm 0,25m
Celkem 0,37 m

Upravena a zhutnéna plan
modul deformace min. Edef=30MPa

Odvodnéni komunikace, resp. navaznych zpevnénych ploch bude zajisténo podélnym a pficnym sklonem do
okolniho terénu. Odvodnéni plané je feSeno obdobnym zptisobem, tedy do okolniho terénu.

Ugelova komunikace SO 102 navazuje na stavebni objekt SO 101 v km 0,054,17 a napojuje nové vzniklé
propojeni na existujici chodniky vedené po pravém biehu potoka kolem bytové zastavby. V Césti nahrazuje
stavajici chodnik o Sifce 1,5 m. Je vedena po pozemcich mésta.

Celkova délka tohoto propojeni je 74 m, Komunikace urcend pro smiSeny provoz pésich a cyklistl je navrzena
jako dvoupruhova obousmérna s jednostrannym piiénym sklonem 2,0 %. Komunikace vtomto useku je
navrzena v zékladni Sifce 3,0 m Vv chodnikovych obrubnicich a se zpevnénymi krajnicemi 2 x 0,5 m a to
v souvislosti s vySkovym feSenim, které navazuje na vyskové feSeni lavky, resp. nutnost situovani lavky nad
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Q100. Povrch vozovky bude v celé délce proveden z asfaltového betonu. Vodici prvky pro nevidomé jsou
situovany po levé stran¢ ve smeéru stanic¢eni.

Nasypy budou provedeny jako hutnéné, s pouzitim zemin vhodnych do ndsypu ovétenych geotechnikem, do
sklonu max 1:1,5. Pozadovana inosnost plan¢ je min. 30 MPa. V piipadé nedostateéné tinosnosti plané bude
potfeba zlepSeni zeminy v podlozi, a to vyménou podlozi v potfebné mocnosti. Pfesné vycisleni mocnosti
vymény materidlu v pfipadé potieby zvySeni tnosnosti podlozi bude navrzeno na zdkladé zatézovaci statické
zkousky v misté stavenisté v prub&hu stavby.

V mistech napojeni na stavajici pozemni komunikace dojde k nejnutnéj$im Gpravam jako je zafiznuti konstrukce
vozovky, popf. napojeni na konstrukéni vrstvy stavajicich komunikaci metodou zalamovani vrstev a napojeni
pres najezdovy obrubnik s vyskou 0,02 m pii bezbariérovém napojeni na ulici Druzstevni.

Soucasti objektu SO 102 jsou i plochy pod lavickami, kde projekt pocitd se zadlaZzdénim plochy ohrani¢ené
zapusténymi chodnikovymi obrubniky tak, aby umoznovaly odvodnéni navaznych ploch

Identifikaéni udaje

kategorie PK ucelova komunikace
tiida dopravniho zatiZeni \%
navrhova uroven poruseni D2
provoz smiSeny
typ pfi¢ného usporadani obousmérna dvoupruhova komunikace
Parametry
smérové vedeni
délka upravy 74 m
navrhova rychlost. 5 km/h
smérové feseni trasy 0sa je navrzena V navaznosti na SO 101 pomoci vlozenych prostych kruznic
mezi piimé
vyskové vedeni
navrh niveleta je navrZena Vnavaznosti na SO 101 a navazujici dopravni
infrastrukturu
omezujici podminky maximalni podélny sklon 5,4 %
pficné uspotadani
sitka jizdniho pruhu min. 1,5 m
sitka jizdniho pésu 3,0m,
sitka krajnic 0,5 m (véetné chodnikovych obrubniki)
Zemni téleso
tvar zemniho télesa sklony svahu nasypu jsou v jednotném sklonu max 1:1,5
material nasyp bude proveden vrstvenim vhodného materialu (nenamrzava propustna

zemina, nejlépe pisek se Stérkem anebo Stérk s pfimési hlinitého pisku) a
S postupnym hutnénim vrstev v tl. 0,25

pouziti druhotnych material  navrhovana konstrukce vozovky vychazi z TP 170, D21-N-3, TDZ VI PlII:,
kde je jako podkladni vrstva krytu pouzita vrstva R-mat, vzhledem
k provedenym tpravam navaznych usekii.

bilance zemnich praci celkové mnozstvi zeminy z odkopi je 30 m®, do nasypia 36 m® (dle
vypocétového modelu v Inroads), blizsi specifikace soucasti kap. B.8 Zasady
organizace vystavby

Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

ASFALTOVA KONSTRUKCE,

Kce dle TP 170, D21-N-3, TDZ VI PIII:
Asfaltovy beton ACO 11 0,05 m
Asfaltovy recyklat R-mat 0,0 m
Stérkodrt’ SDb 0-63 mm 0,20 m
Celkem 0,35m

Upravena a zhutnéna plan bude dosahovat hodnoty modulu deformace min. Edef=30 MPa. V pfipadé, ze
nebude dosazeno této hodnoty, bude po zjisténi presné polohy inzenyrskych siti plan zlepSena vyménou za
unosngj§i material v mocnosti 0,3 m
DLAZDENA KONSTRUKCE POD MOBILIAREM
Kce dle TP 170, D2-D-1, CH PIII:
Dlazba betonova 100/100/60 0,06 m
Loze ze stérkodrti 4-8 mm 0,04 m
Stérkodrt’ SDb 0-63 mm 0,15 m



Celkem 0,25m
Odvodnéni komunikace, resp. navaznych zpevnénych ploch bude zajisténo podélnym a pficnym sklonem do
okolniho terénu. Odvodnéni plané je feSeno obdobnym zptisobem, tedy do okolniho terénu.

Vybaveni pozemni komunikace

e zachytna bezpecnosti zatizeni — zabradli bude soucasti objektu SO201 a bude umisténa na vlastni lavce
i na pfistupové rampe

e dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a vybaveni — na
pozemni komunikaci budou instalovany svislé a vodorovné dopravni znacky upravujici provoz na
pozemni komunikaci. Oba tseky spole¢né s SO 201 budou vymezeny svislym dopravnim zna¢enim C
9aaC9b

B.2.6.2 SO 200 Mostni objekty a zdi

Stavebni objekt SO 201. Jedna se o lavku pozemni komunikace, lavka pies feku Stavnici, jednopolova,
jednopodlazni, s dolni mostovkou, nepohybliva, trvald, v prostorové piimé, kolma, s normovou zatizitelnosti,
plnosténna, tramova, oteviené uspofadana s neomezenou volnou vyskou.

Délka lavky: 22,00 m

Délka premosténi: 17,20 m

Délka nosné konstrukce: 18,56 m

Rozpéti: 18,00 m

Sikmost lavky: kolma

Volna sitka: 2,50 m

Siika lavky: 3,22m

Volna vyska pod lavkou: 6,26 m

Stavebni vyska: 0,46 m

Plocha nosné konstrukce lavky: 54,57 m2

Zatizeni lavky: dle CSN EN 1991-1, 1991-4, 1991-5, 1991-2 (vozidla na lavce
nejsou uvazovana - vjezd vozidel na lavku bude zakazan

dopravnim znacenim)

Lavka je navrzena jako jednopolova konstrukce s podhledem in. 0,50 m nad trovni Q100. Nosna konstrukce je
navrzena jako prostorové pusobici systém. Sestava z hlavnich svislych nosnikt, pfi¢nikti, podélnikd, mostovky,
horizontalniho ocelového ztuzidla, zabradli a ocelovych vyztuznych ramii. Nosna konstrukce je ulozena pies
loziska na zelezobetonovou spodni stavbu, kterou tvoii diik, kiidla a zaklad. Zalozeni lavky je hlubinné na
mikropilotach. Terén pod lavkou a kolem kfidel je zpevnén kamenem do betonu. Podél kiidel je zpevnéni
lemovano obrubou. Na kiidla opéry 1 navazuji betonové zidky lemujici rampu a schodisté. Volna sitka rampy a
schodisté je 3,0 m. Zidky tvofi se zakladem U profil. Na zidkach bude osezeno dievéné zabradli navazujici na
zabradli na lavce. Pochozi prostor rampy bude tvofen betonovou deskou opatfenou epoxidovou izolaci. Schody
budou prefabrikované betonové lozené do betonové mazaniny. Cela rampa a schodisté je zalozena plosné na
politati ze SD. Na zagatku rampy bude umistén odvodiovaci betonovy liniovy Zlab s odtokem do koryta feky.

B.2.6.3 SO 300 Vodohospodaiské objekty

Soucasti stavby budou pielozky dil¢ich ¢asti stavajici vodovodni sit¢ SO 301 a SO 302. Budou poloZzeny dva
nové useky vodovodnich fadid — v novych trasach soubéznych s plivodni trasou, ve stavajicich dimenzich a cca
stavajicich hloubkach. Vzhledem ke stavajicimu materialu predpokladame i prelozky provést z materialu TLT
DN 100 a DN 150, pro instalaci do otevieného vykopu.

Navrzeny material tvori hrdlové potrubi z tvarné litiny odstfedivé lité, opatiené vnéjsi povrchovou ochranou
provedenou zarovym pokovenim slitinou zinku a hliniku s minimalni hmotnosti 400g/m? + kryci modra
epoxidova vrstva v tloustce min. 70 um. Vnitini povrchova ochrana je tvofena vnitinim vylozenim vysokopecni
cementovou vystelkou. Standardni tésnéni trub vcetné tésnéni s jiSténim proti posunu musi byt garantované
vyrobcem a je soucasti dodavky trub. Pii dodavce s potrubim musi byt veskeré tvarovky od stejného vyrobce,
jako je potrubi.

Délky potrubi :

TLT DN 150 celkové délky cca 23,0 m
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TLT DN 200 celkové délky cca 66,0 m

Potrubi bude ulozeno v oteviené stavebni ryze s kolmymi sténami. Ryha bude pazena napf. pfiloznym
pazenim nebo hydraulickymi boxy. Ve stavebni ryze pfedpokladdme pfitomnost spodni vody, proto
predpokladame typ ulozeni potrubi ve spodni vodé —pod lozni vrstvou bude drenadzni vrstva Stérku tl. 100
— 150 mm s drendzni trubkou. Vodovodni potrubi bude ulozeno na Stérkopiskovy podsyp 0-16 mm, do
vysky 300 mm nad potrubi bude ze stejného materidlu proveden obsyp (rozsah ucinné vrstvy). Hlavni
zasyp ryhy bude proveden nesedavou a nenamrzavou zeminou (napf. Stérkopiskem nebo tfidénou
vytéZzenou zeminou), hutnéni bude po vrstvach 150 mm. Podél potrubi bude polozen identifikaéni vodi¢
zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi - médény izolovany vodi¢ CYY o prifez min. 6 mm2. 300 mm
nad potrubi bude ulozena modra vystrazna folie. Dle podkladi se na feSenych usecich vodovodu
nevyskytuji zadné armatury (Soupatka ani hydranty). Na vodovodnim fadu DN 200 ale muZe umisténi
hydrantu ve funkci vzdu$niku nebo kalosvodu vyplynout z podélného profilu. Minimalni sklon na
vodovodnim potrubi bude 3 %o. Pfedpokladame, Ze staré potrubi zlstane v zemi, pouze v mistech
napojovani nového potrubi na stdvajici bude ¢ast starého potrubi z trasy odstranéno. Povrch ryhy bude
upraven dle projektu navrzenych ploch.

B.2.6.4 SO 400 Objekty vetejného osvétleni

Stavebni objekt fesi osvétleni komunikace podél pravého biehu Stavnice (Luhadovického potoka), dale pak
lavky prfes potok a rampu, ktera bude slouzit jako pftistupova komunikace k lavce. Veskeré dotéené stavajici
osvétleni bude demontovano. Nové je navrzeno 5 ks sadovych stozar SB5 vysky 5 m s LED svitidly. Celkova
délka kabelové trasy je 220 m. Osvétleni je napojeno ze stavajiciho rozvodu VO — ze stavajiciho stozaru 308. Od
tohoto stozaru budou novym zemnim kabelem AYKY-J 4x16 smyckovany nové sadové stozary S01-S05 az ke
stozaru S06. Prechod ptes lavku bude chranickou priméru 110 mm, kterd je soucasti konstrukce lavky. Stozary
S06 az SO8 jsou stavajici JB8 s vyloznikem a stavajicim LED svitidlem. Tyto budou do¢asn¢ demontovany a pak
vraceny na pavodni polohu s vyuzitim pavodnich stozar, vyloznikti a svitidel. Pro tyto stozary budou
vybudovany nové zaklady dle vzorovych fez. Zemni kabel AYKY-J 4x16 bude od stozaru S06 pokracovat dale
pres stozary 07-09 az ke stozaru S10 na opaéné strané parkovisté. Navazujici osvétleni parkovisté a ptijezdové
komunikace zlstane napojeno stavajicim nadzemnim vedenim AES 4x16.

Zatiidéni komunikace dle CSN CEN/TR 13201-1 je P3. Vypoétem je prokazano, ze veskeré pozadavky pro tuto
téidu jsou splnény. Ve vypoétu byla pouzita svitidla s ptikonem 10 W, svételnym tokem 1500 Im a nahradni
teplotou chromati¢nosti 2700 K. Pokud bude zvolena nizsi nahradni teplota chromati¢nosti, je nutno aktualizovat
vypocet pro stanoveni piikonu. Svitidla na provizornim parkovisti zlistanou stavajici. Maximalni vertikalni
osvétlenost na fasade¢ objektu je 3,14 Ix (objekt €.p. 93), nicméné se jedna o misto ve vySce 1 m.

Kabelova trasa bude s hloubkou kryti min. 50 cm, v zeleni 70 cm, pod komunikaci min. 1,0 m. Pouzity kabel
bude AYKY-J 4x16 v celé délce ulozen do chrani¢ky priméru 63 mm. Pod komunikaci bude tato chranicka
navic ulozena do chrani¢ky praméru 110 cm. V celé délce bude ulozena vystrazna folie a zemnici kulatina
praméru 10 mm. S tou bude pospojovan kazdy stozar za pomoci dvou kusit odboénych svorek.

B.2.6.5 SO 400 Obijekty elektro

Stavba vyvola pielozku VN (objekt SO 402).

Soucasti stavby bude pielozeni kabeltt VN ve vlastnictvi spole¢nosti E.On Group, resp. EG.D jako distributora
sité. V soucasné dob¢ prochazi feSenym tizemim svazek kabeltl VN 47, spojujici T18 ZD Hlavni a T20 U mostu.
Jedna se o kabel typu AXEKVCCEY 3x240. Prelozka kabelt VN, které v souCasném stavu prochazi pod
planovanou rampou k lavce pres Stavnici (Luhacovicky potok). Jedna se o podzemni kabely VN.

Predmétem stavby bude pfelozka pfedmétnych kabelt v délce cca 67 m. Kabely budou ulozeny do chranicek
(betonové zlaby) v piskovém lozi s minimalnim krytim 1,0 m v dostate¢né vzdalenosti od nejblizsich stavebnich
objekti, ktera bude odpovidat ochrannému pasmu dle piislusnych CSN.

Prelozky zafizeni budou provedeny dle § 47 zakona 458/2000 Sb., Energeticky zakon v platném znéni.
Realizacni projekt pielozky bude feSen samostatnou dokumentaci, kterou objedna investor pfimo u firmy EON,
resp. EGD.

B.2.6.6 SO 400 Objekty sdélovacich siti
SO403 Metropolitni datova sit’ Orthodox

V ramci vystavby komunikaci dojde k obnazeni chranicek s optickymi kabely (OK) a k obnazeni kabelové
komory (KK) s optickou spojkou. Chrani¢ky ( 2x HDPE40mm a 1-2x MTPE14mm; viz. vykres ¢.D1 - schema
HDPE) jsou ulozeny v hloubce 60cm. Cela patetni trasa pod cyklostezkou (s ptesahem 0,5m) bude uloZena napf.
do délené chranicky AROT110mm s minimalnim krytim 40cm (pokud dojde k terénnim upravam. Celd trasa
odbocek k objektim ¢€.p.92 a 93 pod cyklostezkou (s presahem 0,5m) bude uloZena napi. do délené opravné
chranic¢ky Pipelefe40mm (1x MTPE14mm). Pfechod z AROT do Pipelife (Técko; ve vykresové €asti situace A a
B) bude ochranén uloZenim do prosté kabelové komory (napf. ROMOLD F 45/20LD), ptipadné¢ do dé€lené
chranicky 110 x 5,00 s odbocenim 40mm. Existujici kabelova komora (ve vykresové ¢asti situace C) s optickou
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spojkou u €.p. 93 (viz. vykres €.D1 - schema HDPE) musi byt pieloZzena mimo cyklostezku! V kabelové komote
(KK) je k dispozici délkova kabelova rezerva cca 2x10m (viz. vykres ¢.D2 - schema OK).

Postup pii pfemisténi KK:

1) diikladné obnaZeni existujici KK s dlouhym rozsifenim u vstupu/vystupu 4x HDPE40mm (ve vykresové ¢asti
¢arkovang fialove)

2) vykop jamy pro nové umisténi KK véetné dvou propojovacich krcki a pfiprava piskového loze

3) rozmotani kabelové rezervy s optickou spojkou

4) oddéleni KK od 4x HDPE40 a pfemisténi do nové jamy

5) zpétné umisténi optické spojky a vytvoteni smotku kabelové rezervy

6) realizace prodlouzeni opravnou délici chrani¢kou (napf. Pipelife) v kombinaci s opravnou délici spojkou na
noveé obnazeny usek OK v obou krccich

7) piskovy zahoz v tloustce 10cm

8) doplnéni vystrazné folie

9) zéhoz s hutnénim po 20cm

10) zaméfeni nového stavu

11) oseti travou

B.2.6.7 SO 700 Objekty pozemnich staveb

V ramci objektu SO 701 dojde k pfesunuti klepace u bloku €. 93 resp. vyméné lavicek situovanych podél objektu
SO 102.

B.2.6.7 SO 800 Obijekty tipravy tizemi

V ramci objektu SO 801 Vegetacni upravy budou realizovan trvalkovy zahon podél jizni strany rampy
umoziujici ptipadny zasah do inzenyrskych siti. Pro vysadbu budou pouzity tyto rostliny:
Rudbeckia fulgida "Little Goldstar”

Salvia pratensis 'Pink Delight'

Pennisetum orientale

Salvia pratensis "Rhapsody in Blue’

Lysimachia ephemerum

Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster”

Agastache hybrida ‘Blue Fortune’

Phlomis russeliana

Hemerocalis citrina

Echinacea purpurea

Perovskia atriplicifolia

Veronicastrum virginicum ‘Fascination”

Helenium "Goldraush’

Phlomis tuberosa

celkem

Cibuloviny

Narcissus ‘Orange Queen’

Crocosmia "Paul’s Best Yellow

Presny osazovaci plan je soucasti samostatného objektu.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objekti

Provoz stavby nevyvola zadné dalsi naroky na technologii, resp. s ni souvisejici potfebu feSeni dopravni obsluhy.

B.2.8 Zasady poZarné-bezpeénostniho FeSeni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostort,
Stavba nevyzaduje specialni pozarni ochranu.

b) zajisténi potiebného mnoZstvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva,

Stavba nevyzaduje specialni pozarni ochranu.
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c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpec¢nostnimi zafizenimi véetné stanoveni
pozadavkl pro provedeni stavby,
Stavbou nesmi byt ovlivnény piijezdové komunikace (musi byt zajistén prijezd pro pozarni vozidla) popf.
nastupni plochy k zajisténi G¢inného a bezpecného zasahu pozarnich jednotek pii haseni pozaru a zachrannych
praci a musi byt umoznén odbér pozarni technikou v mistech stavajicich zdroju pozarni vody.

d) zhodnoceni ptistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

Stavba nevyzaduje specialni pozarni ochranu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebni dvir, resp. zafizeni staveniSté¢ bude umistén na misté¢ docasné¢ho zaboru, pifipadné na jinych pozemcich
v majetku investora, resp. obci. Tyto pozemky budou uptesnény nejpozdé&ji pii pedani stavenisté investorem.
Stavebni dvir bude uvolnén nejpozdéji do 30 dnidl po ukonceni stavby.

Dodavatel pouzije na socialni a provozni zafizeni stavenis$té mobilni buniky, které umisti na stavebnim dvote.

Ve smyslu vynosu & 5270/5.1/89 byvalého FCU o vedlejsich rozpoétovych nakladech ze dne 4.12.1990 ¢l. 7,
bod 3, pism. zajistuje dodavatel stavby v ramci globalnich rozpoc¢tovych nakladi (GZS) odbér vody a el.
energie, protoze stavba tyto energie ke svému budoucimu provozu nepotiebuje. Uzitkova voda pro stavebni
ucely socialniho zafizeni bude odebirana z vefejného vodovodu a v piipadé potieby dopravovana cisternami na
misto stavby. Elektricka energie bude zajistovana dieselovymi agregaty.

B.2.10 Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prosti-edi.

Stavba po dokonceni nevyzaduje Zadné pozadavky na hygienu. K do¢asnému zhorSeni kvality ovzdusi v dané
lokalit¢ mize dojit pouze pii provadéni stavby, a to pohybem stavebnich mechanizmi, jejich hlukem a zvy$enou
prasnosti. Pfi provadéni zemnich praci a stim spojenym pohybem stavebnich mechanizmti mize dojit ke
znecisténi povrchu vozovek piilehlych komunikaci. Povinnosti dodavatele stavebnich praci je jejich pribézné
¢isténi.

Realizaci zdméru nevznikne zddny novy stacionarni zdroj znecist'ovani ovzdusi ve smyslu zakona ¢. 201/2012
Sb., o ochran¢ ovzdusi a neni tedy nutné provedeni spravniho fizeni podle § 11 odst. 1 a 2 zdkona. V pribéhu
realizace zaméru je zapotiebi omezit zvySenou prasnost vznikajici v disledku provadéni stavebnich praci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi.

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
Stavba se navrhuje v lokalité s nizkym a stfednim radonovym rizikem.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
V lokalité vystavby nejsou znamé vyskyty bludnych proudda.

€) ochrana pied technickou seizmicitou,

Navrhovana stavba muze byt ohroZena technickou Seizmicitou v pfipadé strojnich zatizeni anebo dopravnimi
prostiedky. Jiné druhy technické seizmicity, napf. trhaci prace, stavba na poddolovaném tzemi nebo dulni
otfesy, nejsou pro tuto stavbu relevantni. Lokalita neni seizmicky aktivni.

Pro omezeni vzniku trhlin pfi pojezdu dopravnimi prostiedky a pouziti strojnich zafizeni je nutné dodrzet
minimalni pfedepsané hodnoty modulu pfetvarnosti na jednotlivych konstrukénich vrstvach nové budované
komunikace.

d) ochrana pfed hlukem,
Stavba se nevyskytuje v lokalité se zdrojem hluku. Stavbu neni tieba chranit pfed vnéj§imi zdroji hluku.

e) protipovodiiova opatieni,
Navrhovana t¢elova komunikace pro pési a cyklisty je trasovana v zaplavovém tizemi Stavnice (Luhaéovického

potoka). Protipovodiiové opatieni v ramci vystavby komunikaci neni navrhovano.

f) ochrana pfed sesuvy puda.
Stavba nebude ohrozena sesuvem pudy.
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g) ochrana pied vlivy poddolovani,

V zé&jmové oblasti se nenachazi poddolované uzemi

h) ostatni negativni vlivy.
Stavba nevyZaduje Zadné specialni zasady ochrany, stavba se nenavrhuje v oblasti s vyskytem metanu. Vlastni
stavba nebude zdrojem vibraci pro okoli.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Soucasti stavby je objekt vetejného osvétleni, ktery vyzaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Vykonové kapacity budou projednany se spravcem zafizeni.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V ramci této stavby dojde k vybudovani stezky pro pé&si a cyklisty, resp. ucelové komunikace se smiSenym
provozem pésich a cyklistd, s vylou¢enym provozem motorové dopravy. Povrch novych komunikaci bude tvotfen
Ziviénym povrchem, resp. v mistech rampy a lavky pres Stavnici povrchem betonovym a dievénym
S protiskluzovou upravou.
Vyskové je stezka ptizptisobena vyskovému feSeni 1avky, u které je nezbytné respektovat Q100 vodniho toku.
Pozadavky dané pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, tj. maximalni podélny sklon komunikaci je 8,3 %,
pti¢ny sklon komunikaci je maximalné 2 %, maximalni vyskovy rozdil ploch komunikace je maximalné 0,02 m.
V celé délce upravy je splnén pozadavek na volny pruchozi prostor 1,5 m a pfirozenou vodici linii zvy$eny
obrubnik +0,06 m, resp. konstrukéni prvky rampy a lavky.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavebni objekty pozemnich komunikaci jsou trasovany v navaznosti na existujici dopravni infrastrukturu.
Komunikace pro pési a cyklisty je na zacatku tseku pfimo napojena na mistni komunikaci a chodnik v ul.
Druzstevni Na konci tiseku navazuje na stavajici chodnik propojujici bytové domy umisténé podél Stavnice
(Luhacovického potoka).

Na levém bfehu potoka stezka navazuje na soucasnou uc¢elovou komunikaci vedouci k ulici Stran.

c) doprava v klidu,
Vystavba cyklistické stezky nevyzaduje feSeni dopravy v Klidu.

d) pési a cyklistické stezky.
Projektova dokumentace navrhuje umisténi stavby cyklistické stezky se smiSenym provozem, tj. pro pési a
cyklisty s omezenym provozem motorové dopravy.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) Terénni Gpravy,
Vystavbou cyklistické stezky se stmelenym povrchem dojde k nutnosti vykaceni ketfového porostu na pravém
biehu Stavnice (Luhacovického potoka) zasahujicich do stavby na parcelach k. 0. Luhaéovice dojde ke kaceni
138 m2 ketového porostu. Nezpevnéné plochy svaht a dalSich upravovanych ploch se nasledné osazi travnim
semenem.

b) Pouzité vegetadni prvky,
Nasledné vegetacni upravy jsou soucasti objektu SO 801. V ramci stavby nebudou vysazeny zadné nové stromy,
pouze trvalkovy zahon.

c) Biotechnicka, protierozni opatieni.
Stavba nevyZaduje vybudovani biotechnického ani protierozniho opatieni.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Ovzdusi — stavba nebude mit $kodlivy vliv na ovzdusi.
Hluk — zvysené hladiny hluku souvisi pouze se stavbou. Nasledny provoz nevyvola potfebu feSeni ochrany proti
hluku.
Voda — stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody.
K docasnému zhorSeni zivotniho prostfedi v dané lokalité dojde pouze pfi provadéni stavby, a to pohybem
stavebnich mechanizm, jejich hlukem a zvySenou praSnosti. Pfi provadéni zemnich praci a s tim spojenym
pohybem stavebnich mechanizmi dojde ke zneCisténi povrchu vozovek prilehlych komunikaci. Povinnosti
dodavatele stavebnich praci je jejich prubézné ¢isténi.
Realizaci zdméru nevznikne z4dny novy staciondrni zdroj zneciStovani ovzdusi ve smyslu zakona ¢. 201/2012
Sb., o ochran¢ ovzdusi a neni tedy nutné provedeni spravniho fizeni podle § 11 odst. 1 a 2 zdkona. V pribéhu
realizace zaméru je zapotiebi omezit zvySenou prasnost vznikajici v dusledku provadéni stavebnich praci.
Pii stavbé dojde k odstranéni stavajicich nestmelenych konstrukci nezpevnénych cest v prostoru stavby dle
nutnosti, odstranéni stavajicich betonovych panelti na u¢elové komunikaci od &isticky odpadnich vod v obci
JinaCovice, ke kaceni lesni a mimolesni zelené¢ a k odstranéni ornice. Nakladani se vzniklymi odpady bude v
souladu s podminkami stanovenymi zdkonem ¢ 185/2001 Sb., Zakon o odpadech, zejména v povinnosti dodrzeni
ustanoveni § 9a zakona o odpadech — tj. povinnost upfednostnit vyuziti odpadu (napf. predat k recyklaci) pred
jejich ulozenim na skladku. Veskeré vzniklé odpady budou predany osobé opravnéné k pievzeti odpadi do
vlastnictvi dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osob¢, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a zivo¢ichti
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Stavba se navrhuje v nezastavéné ¢asti mésta. Stavba nenarusuje ekologické vazby v krajing. V zajmové lokalité
se nenachazi zadné pamatné stromy. Stavba svym provozem negativné neovlivni rostliny a zivo¢ichy v okoli.

€) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Lokalita stavby se nenachazi v izemi Natura 2000 ani v bezprostedni blizkosti takto chranéného tizemi.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA neni pozadovano.

e) v piipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zaveéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Vystavba cyklistické stezky nespada mezi ¢innosti spadajici do rezimu zédkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisi.
Stavba negeneruje potfebu ochrannych pasem.
V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro uzemni fizeni s posouzenim vlivll na zivotni prostiedi, neuvadi se
informace k bodtim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na zivotni prostiedi.

Dle pfilohy €. 1 zakona 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonll neni tento zamér uréen k posuzovani vlivi na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zédkladnich pozadavk z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.
Stavba neni soucasti IZS a neplni funkci ochrany obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Stavenisté nebude zasobovano vodou ani elektrickou energii.

b) odvodnéni staveniste,

Vzhledem k rozsahu stavby nebudou realizovana zvlastni opatfeni. Odvodnéni upraveného terénu bude zajisténo
podélnym a piiénym sklonem do okolniho terénu jako je tomu v soucasnosti, kde dojde k ptirozenému
vsakovani.

C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfistupy na stavenisté budou po stavajicich vefejné pristupnych komunikacich, jejichz stavebni technicky stav
bude odpovidat provozu stavebni techniky. V piipadé, ze budou vyuzity pfistupové komunikace, které nebudou
spliiovat uvedené podminky a budou béhem stavby poruseny, musi je dodavatel uvést do ptivodniho stavu jeste
pted ukonéenim stavby.
Ptistup ke stavenisti z levého biehu bude feSen po stavajici Gcelové komunikaci na zpevnénou plochu pro
parkovani, pfistup z pravého biehu bude zajistén po ulici Druzstevni.
Jako hygienické zafizeni pro pracovniky dodavatele stavby bude pouzito mobilni chemické WC.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky,
Vliv na okolni stavby a pozemky neni v priibéhu vystavby vyloucen, av§ak nepiedpoklada se jiny zabor, nez je
vyznaceno v koordinaéni situaci. Realizace stavby je spojena se zvySenou hlu¢nosti a prasnosti. Stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobu a nebudou ptekro¢eny hlukové ani emisni limity. V pribéhu stavby budou
provadéna opatieni pro minimalizaci téchto vlivi.

€) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Obvod stavenisté je tvofen hranici docasného zaboru. Pfed zapocetim stavby bude v terénu vyznaCena a
stabilizovana jeho poloha. Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti provozu vozidel
a pesich. Stavenist€¢ musi byt fadné oznaCeno a opatieno vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu
nepovolanych osob. Vazné ohrozeni bezpecnosti prace na stavenisti predstavuji nezakryté nebo nechranéné
otvory a jamy.

Presny rozsah stavenisté je vyznacen v koordinacni situaci hranici docasného zaboru. Stavenisté bude predano
volné, bez prekazek, které by branily v praci. Stavenis§té musi byt pfedano s vyzna¢enymi stavajicimi sitémi po
vytyéeni jejich spravci. Veskeré piipojky k objektim, které jsou v soukromém vlastnictvi, musi byt jejich
majiteli vytyGeny pied zahijenim stavby.

V souvislosti s vystavbou jsou pozadavky na kaceni dievin viz. B.1.i.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Trvalé a doCasné zabory pro stavenisté na dotCenych pozemcich jsou zobrazeny v katastralni situaci stavby
véetné predpokladanych zabort.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vystavba téelové komunikace neklade pozadavky na uréeni bezbariérovych obchozich tras.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

Maximalni produkované mnozstvi odpadu je soucasti kapitoly B.2.3

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Predmétem stavebnich uprav jsou zemni prace v rozsahu nutné skryvky ornice, budovani nasypl a zatezu.
Zemina bude separatné podle druhu a pouZitelnosti uskladnéna na vlastnim pozemku obce Jinadovice. Vhodna
zemina bude zpétné pouzita na vyspraveni vystavbou dotcenych a ponicenych travnatych ploch a vyrovnani
terénnich nerovnosti. Pfebyte¢na a nevhodna zemina bude zlikvidovana opravnénou osobou dle platnych
predpisi.
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j) ochrana zivotniho prostedi pii vystavbé,

Stavba svym charakterem (t¢elova komunikace s primarnim provozem pésich a cyklistit) nebude mit negativni
vliv na Zivotni prostiedi. Nebude zneéistovat ovzdusi a nebude produkovat nadmérné mnozstvi hluku nad ramec
stavajiciho bézného uzivani. Komunalni odpady budou vramci prostoru odpocivky odkladany do vefejné
nadoby méstského mobiliafe a nasledné likvidovany svozem dle platnych ptedpist. V priabéhu vystavby budou
provedena opatfeni pro minimalizaci hluku a prachu.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi 0sob nebo zvitat, bezpe¢nost, zdravé
zivotni podminky jejich uzivatelii ani uzivateltt okolnich staveb a aby neohrozovala zivotni prostiedi nad limity,
obsazené v pravnich piedpisech, zejména nasledkem:

a) uvoliiovani latek, nebezpeénych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny,

b) ptitomnosti nebezpecnych ¢astic v ovzdusi,

¢) uvoliiovani emisi nebezpeénych zateni, zejména ionizujicich,

d) neptiznivych G¢inkd elektromagnetického zatenti,

e) znedisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pudy,

f) pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, unikové cesty pro osoby apod.),

f) nedostateéného zneskodiovani odpadnich vod a kouie,

g) nevhodného nakladani s odpady,

h) vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvniti staveb.

Po realizaci zaméru nedojde k naridstu znecist'ujicich latek v ovzdusi proti sou¢asnému stavu. Po uvedeni zaméru
do provozu nebude dochazet k piekracovani povolenych imisnich limitd znecistujicich latek. Neexistuje ani
predpoklad, Ze stavba bude vyznamnym zdrojem zapachu. Klima nebude stavbou ovlivnéno.

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi piesahovat v dobé od 7.00 - 21.00 hod. v LAeq 60 dB, v dob¢ od 6.00 -
7.00 a od 21.00 - 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v dobé od 22.00 - 6.00 hod. v LAeq 40 dB v chranéném venkovnim
prostoru.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

Zadavatel stavby je povinen zajistit pfi pripravné fazi stavby koordinatora BOZP a zpracovani Planu BOZP u
staveb, kde budou provadény v priibéhu realizace stavby prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady 591/2006
Sb. (viz nize), nebo kde je splnén rozsah stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. (viz nize).

Limity rozsahu stavby dle § 15 zdkona ¢. 309/2006 Sb.:
e Stavby, u kterych celkova piedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 den.
e Stavby, u kterych celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presahne 500
pracovnich dnti v pfepoétu na jednu fyzickou osobu.

Prace se zvysenym rizikem dle pfil. ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:
e  Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu
o hloubce vétsi nez 5 m.

e Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych chemickych latek a smési klasifikovanych podle pfimo
pouzitelného ptredpisu Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu biologickych
¢initelt podle zvlastnich pravnich predpisa.

Prace se zdroji ionizujiciho zafeni, pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

Prace nad vodou nebo v jeji t€sné blizkosti spojené s bezprosttednim nebezpeéim utonuti.

Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

Studnatské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila,
prace pii stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organti statni banské spravy

Potapécské prace.

Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich ptedpisi.

Préace spojené s montazi a demontézi t€zkych konstrukénich stavebnich dilti kovovych, betonovych, a
drevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Koordinator béhem piipravy stavby:

e dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpetného a zdravi neohrozujicitho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecniuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby
doporucované feseni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy
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k zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s piihlédnutim k Géelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky piimétené,

e poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, odhadu délky casu potiebného pro provedeni planovanych praci nebo Cinnosti se
zietelem na specificka opatieni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci
praci v prubéhu realizace stavby,

e zabezpeluje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro
zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli,
pokud jsou v dobé zpracovani planu znami,

e  zajisti zpracovani pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

Realizace stavby nevyzaduje zajisténi praci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi na teto stavbé vychazi z platného zakoniku prace Zakon €. 262/2006 Sb.,
zakona ¢. 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
BOZP) a NV 591/2006 Sbh. (0 bezpeénosti prace a provozu pii stavebnich pracich), NV 101/2005 Sb., NV ¢.
378/2001 Sb., NV &. 272/2011 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné internimi piedpisy dodavatele statického zajisténi,
véetné registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybaveni pracovi§té ochrannymi pomtickami odpovida v plné mife dodavatelska organizace, stejné tak ve
véci pouceni a proskoleni pracovniki, zajisténi odborného vedeni a dozoru.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsazeny v zapise 0 odevzdani staveni§té, pokud jiz nejsou stanoveny ve smlouvé o dilo.
Pokud budou na stavbé pracovat zahrani¢ni d€lnici, musi byt vystrazné texty dvoujazy¢éné a doplnény vhodnymi
symboly.

Zhotovitel praci je povinen pfi stavebné — technologické ptipravé vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu na stavbé i bezpecnosti uzivatele ptilehlych vnitrozavodnich komunikaci, pozemkt a budov.
Pied zahajenim demoli¢nich, zemnich a specialnich praci na statickém zajisténi je investor — objednatel —
povinen vyty¢it veskeré podzemni sité v dosahu vykopt stavebni jamy a projektovaného statického zajisténi a
zajistit pfipadné odpojeni inZenyrskych siti zasahujicich do tohoto prostoru.

V dosahu vrtnych a stavebnich stroji se nesmi zdrzovat pracovnici, kteti nejsou ptimo zapojeni do pracovniho
procesu a bez pozadované kvalifikace. Pfi otaCeni, couvani a zajizdéni na staveni$té musi byt doprava fizena
povéienym pracovnikem zhotovitele.

Veskeré stavenistni ptipojky musi byt vyfeSeny tak, aby umoziovaly bezpeény pruchod a prujezd vozidel a
mechanizmu.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alesponi zauceni v daném oboru. Vsichni pracovnici, na
stavbé pracujici, musi byt proskoleni v ramci bezpe€nosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi
prostfedky a pomickami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

V piipadé bézného urazu bude lékatska péce poskytnuta formou prvni pomoci piimo na stavenisti. Pro tyto Gcely
musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném misté 1ékarnicka, ktera
provedeni prvni pomoci oSetieny v nejbliz§im zdravotnim stiedisku. Tézké Grazy po poskytnuti prvni pomoci
budou pienechany k oSetieni piivolané zachranné sluzbé.

Vykopové prace V ochrannych pasmech inZenyrskych siti, at' podzemnich nebo nadzemnich, které jsou v
provozu, musi byt provadény ru¢né.

Investor zajisti piesné vyskové a situaéni vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a pii pfedani stavenisté preda
toto protokolarné¢ dodavateli stavby. V ramci smlouvy muize vytyCeni stavajicich siti zajistit za investora
dodavatel stavby. Stavba pii zahdjeni vykopovych praci provede kontrolni sondy v uréenych mistech a uvédomi
prislusné spravce siti 0 zahajeni praci.

Pracovnici zajistujici dopravu uvniti staveni§té musi byt seznameni s podminkami provozu. Musi byt viditelné
vyvéSen seznam dilezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, pozarnici, vodarna, plynarna a policie).

Provoz na komunikaci ptedstavuje minimalni hlukovou zatéz v dotéeném tizemi Stavby.

Staveni§té v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zdkaz vstupu, nebezpeéi vybuchu, plyn,
el. proud, atd.).

Je zakazano vSem osobam donaset a pouzivat alkoholické napoje na stavenisti. Hranice stavenist€¢ budou
oznaceny tabulkami, vymezujicimi prostor staveni§té, ohrazeny nebo oploceny.

Na stavenisti budou instalovany dopravni znacky omezujici rychlost vozidel. Pti piejimce stavenisté upiesni a
doplni bezpeénostni technik GD podminky zabezpedeni pracovnikii pfed urazem v souladu s platnou
legislativou.

Stavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni viech platnych CSN a platnych bezpeénostnich
predpistt (Vyhl. CUBP &.601/2006) o ochrané zdravi a bezpeénosti prace, Vyhl. CUBP 48/1982, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatfizeni, dale predpist o ochrané Ziv.
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prostiedi, podminkach pro praci vyplyvajici z ochrannych pasem podzemnich vedeni.

Zduraznéna je nutnost ¢isténi vefejnych komunikaci.

Po dobu vystavby je nutné rovnéz dodrzovat zakon &. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich v
platném znéni a Vyhlaskou ¢.30/2001 Sb. v platném znéni.

Pii realizaci stavby je nutné sezndmeni vSech zuastnénych 0sob s bezpe¢nostnimi zakony, vyhlaskami,
nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi p#i praci. Zakladni
povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace V uplném znéni ¢. 262/2006 ve své hlavé
,,Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci®.

[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

V ramci stavby nebudou provedeny zadné dals$i upravy pro bezbariérové uzivani. Vlastni stavba spliiuje
pozadavky na bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Vystavba nové pozemni komunikace nevyvola potfebu objizdnych tras. Omezeni provozu se dotkne castecné
ulice Druzstevni.
Dodavatel stavby je povinen zajistit patfi¢nd povoleni v¢etné odpovidajiciho provizorniho dopravniho znaceni.
Béhem vystavby bude umoznén nepfetrzity provoz na ulici Druzstevni S ¢astenym omezenim pii zachovani
obousmérného provozu. Tento provoz bude omezovan pouze ¢astenymi omezenimi v §ifi vozovky anebo
snizenim rychlosti. Je nutné zabezpecit ptipadny pfistup sanitnich a pozarnich vozi.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a
pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti
ucinkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Reseni dopravy béhem vystavby nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

0) zafizeni staveni$té€ s vyznacenim vjezdu,

Stavebni dvir, resp. zafizeni staveni§té bude situovano na stavajicich plochach pro parkovani na levém biehu
Stavnice. Stavebni dviir bude uvolnén nejpozdéji do 30 dnti po ukonceni stavby.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Stavba bude zahajena pfedanim staveni§t¢ v terminu daném finanénimi moZnostmi investora a ukoncena
predanim uzivateli po dokonceni vSech jejich ¢asti do tfi mesicti od zahajeni.

Postup praci Zajisti Casovy priibéh
Vybér dodavatele Investor V pribéhu SP
Zadani realiza¢ni dokumentace Dodavatel stavby Po vydani SP
Rozhodnuti o Cerpani financnich prostiedkd | Investor Jaro 2023
Zahajeni stavby — pfedani stavenisté Investor Jaro 2023

Kéceni porostu

Dodavatel stavby

V obdobi vegeta¢niho klidu

Vybudovani stavebniho dvora a zafizeni
staveniSté

Dodavatel stavby

Do 2 tydnd po pfedani staveniste

Vytyceni zafizeni technické infrastruktury

Dodavatel stavby

Do 3 tydnil po pfedani staveniste

VytycCeni stavby

Dodavatel stavby

Do 4 tydni po predani staveniste

Kontrolni den

Investor

Po vyty€eni stavby

Zemni prace

Dodavatel stavby

Do 2 mésici po predani staveniste

Kontrolni den

Investor

Po provedeni zemnich praci

Zhotoveni objektt fady SO 100

Dodavatel stavby

Do 4 mésicti od piedani stavenisté

Kontrolni den

Investor

10x béhem zhotoveni komunikace,
minimalné 1x za 14 dni

Dokoncovaci prace

Dodavatel stavby

Do 6 mésict od predani staveniste

Kontrolni den

Investor

Po zhotoveni dokoncovacich praci

Utedni kolaudace stavby

Stavebni ufad

Prosinec 2023

Likvidace zafizeni staveni$té

Dodavatel stavby

Do tydne po kolaudaci

Predani stavby do uzivani vcetné predani
potiebnych podkladl pro udrzbu

Dodavatel stavby

Do dvou tydni po kolaudaci

Podrobné&jsi postup a uréeni priority jednotlivych stavebnich objekti zpracuje dodavatel po dohod¢ s investorem.
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Navrh kontrolnich prohlidek

V nékolika terminech budou provedeny kontrolni prohlidky stavby za tucasti projektanta a stavebniho ufadu.
Jejich pfesny datum bude upfesnén dodavatelem stavby a navrh piedan stavebnimu tfadu.

Kontrolni prohlidka Zajisti

Zahajeni stavby Stavebni ufad
Po vytyéeni osy komunikaci, pfed | Stavebni ufad
pokladkou krycich vrstev
Zavérecna kontrolni prohlidka stavby Stavebni ufad

B.8.2 Vykresy

a) Prehledna situace
Rozsah stavby nevyzaduje samostatnou ptilohu souhrnné technické zpravy.

b) Situace stavby na podkladu koordinaéni situace
Vzhledem k rozsahu stavby neni ptiloha pfedkladana.

B.8.3 Harmonogram vystavby
-soucasti kap. B.8.1, odst. p).

B.8.4 Schéma stavebnich postupi
-soucasti kap. B.2.6.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot bude vypracovana pro navazujici stupen projektové dokumentace.
B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodaiskych objektt. Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou pomoci

pfiéného a podélného sklonu svedeny do rigolu ¢i piikopu a nasledné do ptilehlého terénu, kde dojde k odtoku
do vodniho toku anebo k zasakovani.

Vypracoval v Brn¢ dne 21.2.2023 Ing. Adolf Jebavy
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