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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
  Technická zpráva, grafická příloha   
D6.1  Prezentační billboardy 1:25 1A4 
D9.1  Celková situace - SO 06, SO 09, SO 10, SO 12 1:200 8A4 
D9.2 Vzorový řez  1:100 2A4 
D10.1 Přístřešek na odpad 1:25 2A4 
D10.2 Prvky mobiliáře - 5A4 
D10.3 Trámová lavice 1:25 1A4 
D12.1 Oplocení 1:25 1A4 
D12.2 Pojezdová brána 1:25 2A4 
 
a) popis objektu, technické řešení 
 
SO 06 Expozice Jízdy král ů 
Expozice Jízdy králů je řešena samonosnými prezentačními bilboardy (5ks) s velkoplošným 
tiskem s použitím velkoformátových historických fotografií jízdy králů. Bude umístěna u 
severního okraje území.  
Jde o ocelové zinkované a práškovým lakem opatřené konstrukce jekl 40x40mm žárově 
zinkovaný,  opatřené práškovým vypalovacím lakem v barvě šedá antracit, s kotvenými 
exteriérovými plachtami s potiskem 1400x1800mm, uchycených ke konstrukci ocelovými 
lanky.viz.výkres. Sloupky jsou kotveny v zemní betonové patce 350x350x800mm, beton 
C16/20, s podsypem ze štěrkodrti..  
Součástí expozice je umístění 2ks historických zemědělských strojů, které má investor ve 
svém majetku. 
 
SO 09 Terénní a vegeta ční úpravy 
V rámci terénních úprav bude v parkové části vytvořen systém „slunných pahorků“ a terénní 
sníženiny (reminescence mokřadu – nivy) s odlišnou vegetací (naučně poznávací biotop). 
Objem terénních úprav 153 m3. Do prostoru vyznačeném v situaci terénních úprav bude 
navážena vhodná zemina z jiných stavebních prací (její vhodnost bude posouzena na místě 
v rámci stavebního dozoru a její mechanické vlastnosti ověřeny polní laboratorní zkouškou). 
Navážená sypanina bude ukládána na místo po vrstvách do tvaru stanoveného v návrhu 
(terénní pahorky) a mezi navážením dalších vrstev budou tyto řádně zhutněny pojezdem 
těžké válcové mechanizace. Zeminy bude hutněná na 95% PS při ideální vlhkosti. Povrchy 
pahorků budou po dokončení ohumusovány vrstvou úrodné zeminy o tl. 100mm a osety 
travní směsí. 
Terénní sníženina bude opatřena folií proti prorůstání plevelů a bude vysypána praným 
kačírkem ve vrstvě 10cm (70 m2). 
 
V rámci vegetačních úprav budou odstraněny 4ks vzrostlých stromů z důvodu zajištění 
provozní bezpečnosti a z důvodu stavby. 
Vysazeno bude 42 ks nových stromů a celkem 175 m2 živých plotů nebo souvislých 
keřových skupin, dále pak bude provedeno zatravnění resp. regenerace trávníků po 
dokončení stavebních prací v celém areálu 1480 m2. 
 
Nová náhradní výsadba vychází z autochtonních tradičních druhů s ohledem na 
potencionální dřevinnou vegetaci místní skupiny typů geobiocénů. 
 
Vegetační úpravy sestávají z těchto prvků: 
- výsadba stromů 
- výsadba živých plotů  
- založení a obnova parkového trávníku 
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Výsadba stromů 
Výsadba stromů proběhne dle výkresu  Situace. K výsadbě jsou použity výpěstky stromů 
odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – listnaté stromy, 
skupina kmenné tvary stromů, o obvodu kmene 14-16 cm. 
Výpěstky budou dále odpovídat těmto požadavkům: 
-kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
-koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálním výhonem a vedlejšími větvemi 
-zemní baly pevné a dobře prokořeněné, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a 
velikosti koruny, 3x přesazovaný 
-musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými 
Stromy budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických 
oblastí jako je region řešeného území. Pro jednotnost vzhledu výsadeb je nutné, aby dodané 
stromy vždy stejného druhu pocházely z jednoho místa původu (jedné školky). 
Výběr rostlin.materiálu ve zvolené školce bude probíhat za osobní účasti zástupce investora. 
 
Před vlastní výsadbou je nutné prověřit propustnost výsadbové jámy, při nepříznivých 
odtokových poměrech použít drenáž. Jáma bude vyhloubena v šířce odpovídající 1,5 
násobnému průměru kořenového systému nebo kořenového balu. Při hloubení jámy je nutno 
zabránit zhutnění stěn a dna, proto narušit stěny výsadbové jámy ve zhutněných půdách 
jako prevenci „květináčového efektu“. 
Poznámka: Tzv. „květináčový efekt“ nastává, pokud kořeny nemohou dostatečně pronikat do 
okolního zhutněného nebo jinak nepříznivého substrátu. V jeho důsledku je ohrožena 
stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silněji projeví zejména při výrazně rozdílných 
vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho okolí. Lze ho zmírnit právě 
rozrušením stěn výsadbové jámy. Zmírňující efekt má též hranatý tvar jámy. 
 
V blízkosti vedení inženýrských sítí v okolí řešených výsadeb jsou jámy hloubeny ručně, bez 
použití mechanizace. 
Půda bude vyměněna za pěstební substrát na 100% s přidáním hydrogelu, který pomáhá 
zajišťovat rostlinám nezbytný příjem vláhy a živin. V uličním prostoru jsou použity propustné 
minerální substráty pro výsadbu stromů ve zhoršených podmínkách, které díky svým 
vlastnostem výrazně zlepšují propustnost vzduchu a vody. Při čemž v hloubce větší než 30 
(40) cm by neměl být použit substrát s významným obsahem organických látek. Parametry 
pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Hnojení bude provedeno tabletovým 
hnojivem (40g ke každé rostlině). 
Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm hutněn– 
výhradně statickým zatížením (např. ruční pěchy). Zásadně nesmí být použito strojového 
vibračního hutnění. 
Stromy budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí. 
Strom bude vysazen s balem. Je nutné uvolnit kořenový krček rozstřižením drátu v případě 
výsadby s fixací kořenového balu, úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit 
materiál, který se v půdě nerozloží, rozvolnit kořenový systém v případě, že je použito 
kontejnerované sazenice, jejíž kořeny se přizpůsobují obalu (jsou stočené). Dbát na to, aby 
kořenový krček stromu byl usazen zároveň s okolním terénem, nesmí být ani pod terénem, 
ani nad terénem.  
Strom bude pevně ukotven  třemi dřevěnými kůly. Kmen se obalí jutou ve dvou vrstvách. 
Úvazky kmene musejí být instalovány tak, aby nezpůsobovaly jeho poškození! 
Je zřízena výsadbová mísa, která usnadní a zefektivní zálivku. Stromy vysázené do rostlého 
terénu (půdy), jsou mulčovány. Mulčování výsadbové mísy bude provedeno mulčovací kůrou 
(vrstva mulče 100 mm). V případě potřeby bude po dokončení výsadby proveden odborný 
povýsadbový výchovný řez. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti 
koruny. 
Dokončovací péče bude zahrnovat zálivku (100l/ks, 5 opakování během výsadby, podle 
období sázení a aktuální potřeby zvýšit).  
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V rozvojové péči bude u stromů vysazovaných do trávníkových ploch odstraňován plevel a 
přerostlý drn. Okraj trávníku bude odpíchnut. Kotvení dřevin bude kontrolováno, v případě 
jeho uvolnění bude provedeno znovuuvázání dřeviny, případně zhotovení nového jutového 
obalu kmene. Při následné údržbě je nutno dbát včasného odstranění kotvících prvků, 
zachovat zásady řezů. Obecné podmínky pro přípravu vegetační vrstvy definuje ČSN 83 
9011. Obecné podmínky pro výsadbu (založení) dřevin definuje ČSN DIN ČSN 83 9021. 
 
Výsadba živých plotů 
Před výsadbou živých plotů dojde v pásu požadované šířky k chemickému odplevelení 
postřikem na široko.  
Výsadba živých plotů proběhne dle situace. K výsadbě jsou použity výpěstky keřů dle ČSN 
46 4902 Výpěstky okrasných dřevin o výšce 40-60cm, vypěstovány v podobných 
klimatických podmínkách.  
Cílové velikostní parametry živých plotů jsou: výšky: 0,7 m u komunikací. Keře jsou 
vysazovány do rýhy, která bude vyhloubeny v šířce odpovídající 1,5 násobnému průměru 
kořenového systému nebo kořenového balu. Při hloubení rýh je nutno zabránit zhutnění stěn 
a dna, narušit stěny výsadbové rýhy ve zhutněných půdách jako prevenci „květináčového 
efektu“. Vzhledem k vedení inženýrských sítí v okolí řešených výsadeb jsou rýhy hloubeny 
ručně, bez použití mechanizace. 
Půda bude vyměněna za pěstební substrát na 50%. Jsou použity propustné minerální 
substráty pro výsadbu dřevin ve zhoršených podmínkách, které díky svým vlastnostem 
výrazně zlepšují propustnost vzduchu a vody. Použité substráty budou v bezplevelném 
stavu.  
Balové sazenice budou vysazeny ve sponu dle výkresů. Hnojení bude provedeno tabletovým 
hnojivem (10g ke každé rostlině). Vysazené rostliny jsou mulčovány. Mulčování bude 
provedeno mulčovací kůrou (vrstva mulče 100 mm).  
Dokončovací péče bude zahrnovat zálivku (40l/m², 5 opakování během výsadby, podle 
období sázení a aktuální potřeby zvýšit).  
Rozvojová péče zahrnuje vypletí dřevin s nakypřením ve skupinách 2x, odstranění 
přerostlého drnu. Budoucí hustota živého plotu bude zajištěna výchovným řezem, jehož 
cílem je zapěstování cílového tvaru vegetačního prvku. Obecné podmínky výchovného řezu 
definuje ČSN DIN 18 919. 
Udržovací péče bude zajištěna řezem, přihnojováním (cca 50 g plného hnojiva / bm / 2 roky), 
odplevelováním a odstraňováním náletů (v režii investora). 
 
Založení nebo obnova parkového trávníku 
Před založením travnatých ploch je daná plocha chemicky odplevelena na široko (postřik 5 
l/ha) 2x, terén je plošně rozrušen např. rotačním kypřičem, vyrovnán a upraven a doplněn 
substrátem do 5cm tl.. Půda je obdělána hrabáním, a válením. Hnojení umělým hnojivem na 
široko (20g/m2) a uhrabání půdy. Do takto připraveného terénu je vyseta travní směs 
parková (viz. situace). 
V dokončovací péči je trávník pokosen (2x, dle termínu upravit) a dle průběhu počasí 
zaléván, nejméně 25l/m2 celkem 5x (případně navýšit dle počasí). Založení trávníku 
proběhne dle normy ČSN 83 9031. 
 
Přípustnou dobou pro výsadbu je podzimní období – od opadu list ů (cca 1/2 října) do 
zámrazu a jaro – v období po rozmrznutí p ůdy do rašení list ů (cca 1/2 dubna). 
 
SO 10 Mobiliá ř 
Stavební objekt zahrnuje: přístřešek pro nádoby na odpad (4,5m2), kompostéry organických 
zbytků z parkové části i expozice (3ks), běžné parkové lavice (7ks) a odpadkové koše (5ks), 
velké trámové lavice z lepeného dřeva – střídačky (2ks), stojany na kola u vstupní brány 
(kapacita 10 kol) ,dva prvky pro akrobatické cyklisty a zdatné in-line bruslaře, patici pro 
stavění májky. 
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Lavičky a odpadkové koše 
Lavičky jsou kotveny pod povrch pomocí ocelových hmoždin M8x165 osazených v betonové 
patce (beton C16/20) dle typu lavičky viz. výkres. Pod základem je zřízen štěrkový podsyp tl. 
100mm. Lavička délky 1850mm má konstrukci z hliníkové slitiny na níž jsou kotveny dřevěné 
desky (sedák 3ks - 120×33 mm, opěrka 2ks - 120×33mm, 1ks - 95×33 mm) z odolného 
tropického či akátového dřeva (viz. Grafická příloha a výkresy). 
 
Trámové lavice jsou navrženy atypické, vyrobené na zakázku z lepeného dřeva. Dřevěný 
sedák je osazen na válcových kovových nohách z ocelové žárově zinkované kulatiny prům. 
100mm opatřené práškovým vypalovacím lakem v barvě šedá antracit. Kovové nohy jsou 
kotveny do bet. patky, beton C16/20, se štěrkopískovým podsypem. Dřevěný trám je osazen 
5cm nad povrchem (vlhkost, odvod vody). Horní sedací výška +0,45m nad úroveň terénu. 
Délka lavic je 4,5m. Lavice jsou bez opěradla, hoblované, napuštěné bezbarvou krycí 
lazurou. 
 
Odpadkový koš je o objemu 45l. Plášť z ocelového pozinkovaného plechu s nástřikem 
práškového vypalovacího laku, uzamykatelná dvířka z akátového nebo tropického dřeva (6 
lamel obdélníkového průřezu 50 × 10 × 745 mm). Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. 
Kotví se pod terén do patky z betonu C12/15. Viz. Grafická příloha a výkresy. Odpadkové 
koše jsou umístěny mimo zpevněné chodníky. 
 
Stojany na kola 
Navrhované stojany na kola mají ocelovou konstrukci vytvořenou svařením z L-profilů. 
Konstrukce je pozinkovaná. Celková výška je 1100mm, délka 600mm. Ukotvuje se pod 
dlažbu do betonového základu pomocí závitové tyče (M12). Viz. Grafická příloha a výkresy. 
 
Přístřešek na odpad 
Přístřešek je řešen v podobě jednoduché dřevostavby o velikosti 4,5 m2, výšky 1,5 m. 
Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupky 80x80x1500 mm, kotvené v ocelových kotvách do 
betonové patky C16/20 250x250x600mm. Pod základem je zřízen štěrkový podsyp tl. 
100mm. Nosné sloupky jsou opláštěny dřevěnými dubovými prkny 150x25mm kotvenými k 
nosným sloupkům. Z přední strany přístřešku jsou vsazeny dvoukřídlá vrata, o velikosti křídla 
1,33m, se zajištěním proti samovolnému otvírání. dřevěné prvky budou ošetřeny impregnací 
a opatřeny nátěrem barevnou lazurou. 
 
V rámci mobiliáře budou dále v prostoru osazeny 3ks kompostérů na koňské exkrementy, 
dva prvky na stezku králů (viz. Grafická příloha) a stožárová patice pro instalaci májky. 
Jedná se o ocelovou rouru prům. 200-300mm, délky 1000mm osazenou v betonové patce 
600x600x1100mm, beton C 16/20, se štěrkovým podsypem tl. 150mm.Roura bude opatřena 
plastovou krytkou v úrovni s terénem. 
 
SO 12 Oplocení 
Bude demontováno stávající dřevěné oplocení vč. vstupní brány, nosných kovových prvků a 
spodní stavby, 41 bm.  
Nové oplocení je tvořeno z plátů z COR-TENové oceli (200x10x2100mm), výtvarně 
ztvárněných kotvených do betonových patek, beton C16/20. Součástí bude osazení posuvné 
samonosné brány ve stejném materiálovém provedení, kotvené na nosné ocelové prvky. 
Světlá šířka brány je 5m, celková délka konstrukce je 7m.  
 
Zemní práce, výkopy 
Pro založení základového pasu bude proveden výkop šířky 300mm, délky 32,5m do hloubky 
900mm.  Pro založení betonových patek pojezdové brány dojde k výkopu velikosti  
600x2230x900mm a 600x500x900mm. Přebytečná zemina bude rozprostřena do násypů pro 
zapravení plochy, příp. při navazujících terénních úpravách. 
Výkopové práce betonové patky budou probíhat v místech vedení inženýrských sítí ručně. 
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Základové konstrukce 
Betonové základové pasy pro oplocení budou provedeny o rozměrech 300 x 32500 x 800 
mm na štěrkový podsyp tloušťky 100 mm. 
Betonové základové patky pojezdové brány budou  provedeny o rozměrech 
600x2230x800mm a 600x500x800mm, na štěrkový podsyp tl. 100mm. 
Beton bude použit C16/20. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Oplocení z cortenu 
Do betonového základu bude osazena po segmentech samonosná svařovaná konstrukce z 
cortenových pásů velikosti 200/10/2100 (135ks), vč. zpevňující cortenové pásoviny v 
nepravidelných rozestupech (viz výkres D12.1). Mezery mezi jednotlivými pásy jsou 40mm. 
Spodní část konstrukce bude opatřena hydroizolačním nátěrem (nástřikem). Výška oplocení 
nad terénem je 1600mm.  
 
Konstrukce pojezdové brány 
Pojezdová samonosná brána typová bude osazena ve vnitřní části areálu za oplocením vč. 
nosných a vodících sloupků, kotvících prvků a kování s možností uzamykání. Výška rámu 
brány vč. obkladu je 1,4m, osazená 100mm nad terénem. Brána je tvořena ocelovým rámem 
z tenkostěnných ocelových profilů 60x80mm, žárově zinkovaných, opatřených komaxitem. 
Nosné a vodící a dojezdové sloupky jsou velikosti 80x80mm s kotvícím plátem a ukotveny do 
betonového základu pomocí chemické kotvy (dle montážního návodu dodavatele brány), 
žárově zinkovaných, opatřených komaxitem.  Na konstrukci budou pomocí ocelových 
kotvících prvků v provedení corten kotveny ocelové pásy velikosti 200x10x1400mm v délce 
5m (světlé šířce brány). Mezery mezi jednotlivými pásy jsou 40mm. 
Brána je uzavíratelné a uzamykatelné. 
 
SPECIFIKACE  
Délka rušeného oplocení                                                     41 m          
Délka nového oplocení 32,5 m 
Délka brány vč. pojezdové konstrukce 7 m 
 
b)požadavky na vybavení  
Veškeré funkční vybavení nezbytné pro užívání objektů je součástí projektové dokumentace. 
 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
bez souvislostí 
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody 
Budovaný objekt nemá negativní vliv jak na povrchové, tak i na spodní vody. 
 
e) údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich d ůsledcích pro navrhované 
řešení  
bez souvislostí 
 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prac í 
Navržené objekty nejsou technicky náročné.  
 
g) požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, skladování  
Objekty jsou technicky jednoduché a jejich provádění nevyžaduje žádné mimořádné 
prostředky.  
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h) řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu 
bez souvislostí 
 
i) důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 
Během přípravných prací i vlastní realizace dojde k produkci odpadů. Stavební odpad 
(stavební suť, hlušina…), vzniklý při realizaci, bude odvážen a uložen na nejbližší řízenou 
skládku, případně se předá oprávněným osobám.  
Čistá zemina vzniklá při stavební realizaci bude odvezena a uložena na skládku k dalšímu 
využití. 
Během demolic, rekonstrukcí, terénních úprav, výstavby stavebních objektů pozemních a 
inženýrských a stavebně-montážních pracích budou vznikat následující odpady  
(dle : vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů): 
 

Skupina odpadů Název skupiny odpadů  
02 
 
02 01 
02 01 03 

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 
z výroby a zpracování potravin  
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 
Odpad rostlinných pletiv 

08 
08 01 11 
 
08 01 12 
08 04 09 
 
08 04 10 
 

Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahují organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem  
08 04 09 

13 
 
13 03 07 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 

15 
15 01 06 
15 01 10 
15 02 02 
15 02 03 

Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy 
Směsné obaly 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

16 
16 01 03 

Odpady v katalogu jinak neurčené 
Pneumatiky 

17 
17 01 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 06 
 
17 01 07 
 

Stavební a demoliční odpady 
Beton, cihly, tašky a keramika  
Beton 
Cihly 
Tašky a keramické výrobky 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 
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Skupina odpadů Název skupiny odpadů  
17 02 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 03 
17 03 01 
17 03 02 
17 04 
17 05 
 
17 05 04 
17 08 
17 09 

Dřevo, sklo a plasty 
Dřevo 
Sklo 
Plasty 
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
Asfaltové směsi obsahující dehet 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
Směsné kovy 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Stavební materiál na bázi sádry 
Jiné stavební a demoliční odpady 

20 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 10 
20 01 39 
20 03 01 

Komunální odpady 
Papír a lepenka 
Sklo 
Oděvy 
Plasty 
Směsný komunální odpad 

 
Odpady budou předány do zařízení, určených k odstranění nebo využívání odpadů (skládky, 
spalovny, třídění, využívání odpadů) dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Bude řešeno smluvními vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem. 
 
Realizace objektu nemá negativní dopady na životní prostředí a bezpečnost práce. 
Při provádění zemních prací a ostatních stavebních prací musí být dodržována vyhláška 
č.324 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31.7.1997. Současně musí být 
respektovány platné směrnice, vyhlášky a normy jako ČSN 75 5401, ČSN 73 3050, ČSN 73 
6005. 
 
Při soub ěhu a k řížení s jinými podzemními vedeními musí být dodržen a ČSN 73 6005. 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit v ytýčení všech stávajících 
podzemních rozvod ů, aby nedošlo p ři zemních výkopech k jejich poškození. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících podz emních rozvod ů se musí provád ět 
ručně. Při jejich odkrytí je nutné uv ědomit správce t ěchto rozvod ů a zajistit ochranu 
zařízení proti porušení a jiným vn ějším ú činkům. 
Odkrytá podzemní vedení a za řízení musí být zakreslena do dokumentace skute čného 
provedení stavby. 
Při provád ění mohou nastat okolnosti, se kterými nebylo p ři zpracování projektové 
dokumentace uvažováno. P řípadné zm ěny je nutné řešit p římo na stavb ě za účasti 
dodavatele, projektanta a investora. 
 
Při pracích na stavebním objektu je třeba se řídit platnými předpisy ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi, uvedenými v souhrnné technické zprávě a zásadách 
organizace výstavby, jež jsou součástí této projektové dokumentace. 
 
 
 
Uherské Hradiště, listopad 2013    Vypracoval : Ing. Alena Vránová 
 
 


