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a) popis objektu, technické FeSeni

SO 06 Expozice Jizdy kral a

Expozice Jizdy krall je feSena samonosnymi prezentacnimi bilboardy (5ks) s velkoploSnym
tiskem s pouZitim velkoformatovych historickych fotografii jizdy krald. Bude umisténa u
severniho okraje Uzemi.

Jde o ocelové zinkované a praskovym lakem opatiené konstrukce jekl 40x40mm Zarové
zinkovany, opatfené praSkovym vypalovacim lakem v barvé Seda antracit, s kotvenymi
exteriérovymi plachtami s potiskem 1400x1800mm, uchycenych ke konstrukci ocelovymi
lanky.viz.vykres. Sloupky jsou kotveny v zemni betonové patce 350x350x800mm, beton
C16/20, s podsypem ze Stérkodrti..

Soucésti expozice je umisténi 2ks historickych zemédélskych stroju, které ma investor ve
svém majetku.

SO 09 Terénni a vegeta €ni Upravy

V ramci terénnich Gprav bude v parkové ¢asti vytvoren systém ,slunnych pahorkd“ a terénni
snizeniny (reminescence mokfadu — nivy) s odliSnou vegetaci (nau¢né poznavaci biotop).
Objem terénnich Uprav 153 m3. Do prostoru vyznaceném v situaci terénnich Uprav bude
navazena vhodna zemina z jinych stavebnich praci (jeji vhodnost bude posouzena na misté
v ramci stavebniho dozoru a jeji mechanické vlastnosti ovéfeny polni laboratorni zkouskou).
NavaZena sypanina bude ukladana na misto po vrstvach do tvaru stanoveného v navrhu
(terénni pahorky) a mezi navadZzenim dalSich vrstev budou tyto fadné zhutnény pojezdem
téZké valcové mechanizace. Zeminy bude hutnéna na 95% PS pfi idealni vlhkosti. Povrchy
pahorkl budou po dokonéeni ohumusovany vrstvou Urodné zeminy o tl. 200mm a osety
travni smeési.

Terénni sniZenina bude opatfena folii proti proristani pleveld a bude vysypana pranym
kacCirkem ve vrstvé 10cm (70 m2).

V ramci vegetacnich Uprav budou odstranény 4ks vzrostlych stromi z divodu zajisténi
provozni bezpecnosti a z davodu stavby.

Vysazeno bude 42 ks novych stromi a celkem 175 m2 Zivych plotd nebo souvislych
kefovych skupin, déle pak bude provedeno zatravnéni resp. regenerace travniki po
dokonceni stavebnich praci v celém areélu 1480 m2.

Nova nahradni vysadba vychazi z autochtonnich tradi¢nich druhd s ohledem na
potencionalni dfevinnou vegetaci mistni skupiny typu geobiocén(.

Vegetacni Upravy sestavaji z téchto prvku:

- vysadba stromu

- vysadba Zivych plotu

- zaloZeni a obnova parkového travniku



Vysadba stromd

Vysadba strom0 probéhne dle vykresu Situace. K vysadbé jsou pouzity vypéstky stromu
odpovidajici 1. tFidé jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — listnaté stromy,
skupina kmenné tvary stromu, o obvodu kmene 14-16 cm.

Vypéstky budou dale odpovidat témto pozadavkim:

-kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

-koruna viceleta, pravidelnd, s jednim terminalnim vyhonem a vedlejSimi vétvemi

-zemni baly pevné a dobfe prokofenéné, neposkozené, odpovidajici obvodu kmene a
velikosti koruny, 3x pfesazovany

-musi byt bez chorob a Skddcu a jimi zpisobenymi poSkozenimi, s kofeny zdravymi

Stromy budou svym ptvodem (celym obdobim Zivota) pochazet ze shodnych klimatickych
oblasti jako je region feSeného Uzemi. Pro jednotnost vzhledu vysadeb je nutné, aby dodané
stromy vzdy stejného druhu pochézely z jednoho mista pavodu (jedné Skolky).

Vybér rostlin.materidlu ve zvolené Skolce bude probihat za osobni U€asti zastupce investora.

Pfed vlastni vysadbou je nutné provéfit propustnost vysadbové jamy, pfi nepfiznivych
odtokovych pomérech pouzit drendz. Jama bude vyhloubena v Sifce odpovidajici 1,5
nasobnému prameéru kofenového systému nebo kofenového balu. PFi hloubeni jamy je nutno
zabranit zhutnéni stén a dna, proto narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych pudach
jako prevenci ,kvétinaCového efektu”.

Poznamka: Tzv. ,kvétinaCovy efekt” nastava, pokud kofeny nemohou dostate¢né pronikat do
okolniho zhutnéného nebo jinak nepfiznivého substratu. V jeho dlsledku je ohrozena
stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silngji projevi zejména pfi vyrazné rozdilnych
vlastnostech substratu ve vysadbové jamé a substratu v jeho okoli. Lze ho zmirnit pravé
rozruSenim stén vysadbové jamy. Zmirfujici efekt ma téz hranaty tvar jamy.

V blizkosti vedeni inZenyrskych siti v okoli feSenych vysadeb jsou jamy hloubeny ruéné, bez
pouZiti mechanizace.

Puda bude vyménéna za péstebni substrat na 100% s pfidanim hydrogelu, ktery pomaha
zajistovat rostlindam nezbytny pfijem vlahy a Zivin. V uliénim prostoru jsou pouZity propustné
mineralni substraty pro vysadbu stromi ve zhorSenych podminkach, které diky svym
vlastnostem vyrazné zlepSuji propustnost vzduchu a vody. Pfi ¢emZ v hloubce vétsi nez 30
(40) cm by nemél byt pouZit substrat s vyznamnym obsahem organickych latek. Parametry
péstebnich substratd a zemin dle CSN 83 9011. Hnojeni bude provedeno tabletovym
hnojivem (40g ke kazdé rostliné).

Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti 15 cm hutnén—
vyhradné statickym zatizenim (napf. ruéni péchy). Zasadné nesmi byt pouZito strojového
vibraéniho hutnéni.

Stromy budou vysazovany do normovanych vzdalenosti od inZenyrskych siti.

Strom bude vysazen s balem. Je nutné uvolnit kofenovy kréek rozstfizenim dréatu v pfipadé
vysadby s fixaci kofenového balu, Uplné odstranit fixaci balu v pfipadé, Ze je pro fixaci pouzit
material, ktery se v pldé nerozlozi, rozvolnit kofenovy systém v pfipadé, Ze je pouzito
kontejnerované sazenice, jejiz kofeny se pfizpUsobuji obalu (jsou sto¢ené). Dbat na to, aby
kofenovy kréek stromu byl usazen zaroven s okolnim terénem, nesmi byt ani pod terénem,
ani nad terénem.

Strom bude pevné ukotven tfemi dfevénymi kaly. Kmen se obali jutou ve dvou vrstvach.
Uvazky kmene museji byt instalovany tak, aby nezpasobovaly jeho podkozeni!

Je zfizena vysadbova misa, kterd usnadni a zefektivni zalivku. Stromy vysazené do rostlého
terénu (pady), jsou muléovany. Mul€ovani vysadbové misy bude provedeno mul€ovaci kirou
(vrstva mul¢e 100 mm). V pfipadé potfeby bude po dokon&eni vysadby proveden odborny
povysadbovy vychovny fez. Rez se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti
koruny.

Dokonc&ovaci péce bude zahrnovat zalivku (100l/ks, 5 opakovani béhem vysadby, podle
obdobi sazeni a aktualni potfeby zvysit).



V rozvojové péci bude u stroml vysazovanych do travnikovych ploch odstrafiovan plevel a
prerostly drn. Okraj travniku bude odpichnut. Kotveni dievin bude kontrolovano, v pfipadé
jeho uvolnéni bude provedeno znovuuvazani dfeviny, pfipadné zhotoveni nového jutového
obalu kmene. PFi nasledné udrzbé je nutno dbat v€asného odstranéni kotvicich prvkd,
zachovat zéasady fez(l. Obecné podminky pro pFipravu vegetaéni vrstvy definuje CSN 83
9011. Obecné podminky pro vysadbu (zaloZeni) dfevin definuje CSN DIN CSN 83 9021.

Vysadba zivych plotd

Pfed vysadbou Zivych plotd dojde v pasu pozadované Sifky k chemickému odpleveleni
postfikem na Siroko.

Vysadba Zivych plott prob&hne dle situace. K vysadbé jsou pouzity vypéstky kefd dle CSN
46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin o vySce 40-60cm, vypéstovany v podobnych
klimatickych podminkach.

Cilové velikostni parametry zivych plotGd jsou: vySky: 0,7 m u komunikaci. Kefe jsou
vysazovany do ryhy, ktera bude vyhloubeny v Sifce odpovidajici 1,5 nasobnému prameéru
kofenového systému nebo kofenového balu. Pfi hloubeni ryh je nutno zabranit zhutnéni stén
a dna, narusit stény vysadbové ryhy ve zhutnénych puadach jako prevenci ,kvétindCového
efektu”. Vzhledem k vedeni inZenyrskych siti v okoli feSenych vysadeb jsou ryhy hloubeny
ruéné, bez pouziti mechanizace.

Puda bude vyménéna za péstebni substrat na 50%. Jsou pouZity propustné mineralni
substraty pro vysadbu dfevin ve zhorSenych podminkach, které diky svym vlastnostem
vyrazné zlepSuji propustnost vzduchu a vody. PouZité substraty budou v bezplevelném
stavu.

Balové sazenice budou vysazeny ve sponu dle vykresu. Hnojeni bude provedeno tabletovym
hnojivem (10g ke kazdé rostling). Vysazené rostliny jsou mulCovany. MulCovani bude
provedeno mul€ovaci kdrou (vrstva mul¢e 100 mm).

Dokonc&ovaci péce bude zahrnovat zalivku (40l/m?, 5 opakovani béhem vysadby, podle
obdobi sazeni a aktualni potfeby zvysit).

Rozvojova pécCe zahrnuje vypleti dfevin s nakypfenim ve skupinach 2x, odstranéni
pferostiého drnu. Budouci hustota Zivého plotu bude zajisténa vychovnym Fezem, jehoz
cilem je zapéstovani cilového tvaru vegetaéniho prvku. Obecné podminky vychovného fezu
definuje CSN DIN 18 919.

UdrZovaci péce bude zajiSténa fezem, pfihnojovanim (cca 50 g plného hnojiva / bm / 2 roky),
odplevelovanim a odstrafiovanim naletl (v reZii investora).

ZaloZeni nebo obnova parkového travniku

Pfed zaloZenim travnatych ploch je dan& plocha chemicky odplevelena na Siroko (postfik 5
I’ha) 2x, terén je ploSné rozruSen napf. rotacnim kypfi¢em, vyrovnan a upraven a doplnén
substratem do 5cm tl.. Pada je obdélana hrabanim, a valenim. Hnojeni umélym hnojivem na
Siroko (20g/m2) a uhrabani pady. Do takto pfipraveného terénu je vyseta travni smés
parkova (viz. situace).

V dokoncéovaci péci je travnik pokosen (2x, dle terminu upravit) a dle pribéhu pocasi
zalévan, nejméné 25l/m2 celkem 5x (pfipadné navysit dle pocasi). ZaloZeni travniku
probéhne dle normy CSN 83 9031.

PFipustnou dobou pro vysadbu je podzimni obdobi — od opadu list G (cca 1/2 Fijna) do
zamrazu a jaro — v obdobi po rozmrznuti p  Gdy do raSeni list G (cca 1/2 dubna).

SO 10 Mobilia F

Stavebni objekt zahrnuje: pfistfeSek pro nadoby na odpad (4,5m2), kompostéry organickych
zbytkld z parkové casti i expozice (3ks), bézné parkové lavice (7ks) a odpadkové koSe (5ks),
velké tramové lavice z lepeného dieva — stfidacky (2ks), stojany na kola u vstupni brany
(kapacita 10 kol) ,dva prvky pro akrobatické cyklisty a zdatné in-line bruslafe, patici pro
stavéni majky.



Lavicky a odpadkové koSe

Lavi¢ky jsou kotveny pod povrch pomoci ocelovych hmozdin M8x165 osazenych v betonové
patce (beton C16/20) dle typu lavicky viz. vykres. Pod zakladem je zfizen Stérkovy podsyp tl.
100mm. Lavi¢ka délky 1850mm ma konstrukci z hlinikové slitiny na niz jsou kotveny dfevéné
desky (sedak 3ks - 120x33 mm, opérka 2ks - 120x33mm, 1ks - 95x33 mm) z odolného
tropického &i akatového dreva (viz. Graficka pfiloha a vykresy).

TrAdmové lavice jsou navrzeny atypické, vyrobené na zakazku z lepeného dfeva. Dfevény
sedak je osazen na vélcovych kovovych nohach z ocelové Zarové zinkované kulatiny pram.
100mm opatifené praskovym vypalovacim lakem v barvé Sedé antracit. Kovové nohy jsou
kotveny do bet. patky, beton C16/20, se Stérkopiskovym podsypem. Dfevény tram je osazen
5cm nad povrchem (vihkost, odvod vody). Horni sedaci vySka +0,45m nad droven terénu.
Délka lavic je 4,5m. Lavice jsou bez opéradla, hoblované, napusténé bezbarvou kryci
lazurou.

Odpadkovy koS je o objemu 45I. PI&St z ocelového pozinkovaného plechu s nastfikem
praskového vypalovaciho laku, uzamykatelna dvifka z akatového nebo tropického dreva (6
lamel obdélnikového prifezu 50 x 10 x 745 mm). VloZzena nadoba z pozinkovaného plechu.
Kotvi se pod terén do patky z betonu C12/15. Viz. Grafickd pfiloha a vykresy. Odpadkové
koSe jsou umistény mimo zpevnéné chodniky.

Stojany na kola

Navrhované stojany na kola maji ocelovou konstrukci vytvofenou svafenim z L-profilG.
Konstrukce je pozinkovana. Celkova vySka je 1100mm, délka 600mm. Ukotvuje se pod
dlaZzbu do betonového zakladu pomoci zavitove tyCe (M12). Viz. Graficka pfiloha a vykresy.

PristfeSek na odpad

PristfeSek je feSen v podobé jednoduché dfevostavby o velikosti 4,5 m2, vysky 1,5 m.
Nosnou konstrukci tvofi dfevéné sloupky 80x80x1500 mm, kotvené v ocelovych kotvach do
betonové patky C16/20 250x250x600mm. Pod zakladem je zfizen Stérkovy podsyp tl.
100mm. Nosné sloupky jsou oplastény dievénymi dubovymi prkny 150x25mm kotvenymi k
nosnym sloupkim. Z pfedni strany pfistfeSku jsou vsazeny dvoukfidla vrata, o velikosti kFidla
1,33m, se zajiSténim proti samovolnému otvirani. dfevéné prvky budou oSetfeny impregnaci
a opatfeny natérem barevnou lazurou.

V rdmci mobiliafe budou déle v prostoru osazeny 3ks kompostéra na konské exkrementy,
dva prvky na stezku kralG (viz. Graficka pfiloha) a stoZzarova patice pro instalaci majky.
Jedna se o ocelovou rouru pram. 200-300mm, délky 1000mm osazenou v betonové patce
600x600x1100mm, beton C 16/20, se Stérkovym podsypem tl. 150mm.Roura bude opatiena
plastovou krytkou v Urovni s terénem.

SO 12 Oploceni

Bude demontovano stavajici dfevéné oploceni vE&. vstupni brany, nosnych kovovych prvkd a
spodni stavby, 41 bm.

Nové oploceni je tvofeno z platl z COR-TENové oceli (200x10x2100mm), vytvarné
ztvarnénych kotvenych do betonovych patek, beton C16/20. Soucasti bude osazeni posuvné
samonosné brany ve stejném materidlovém provedeni, kotvené na nosné ocelové prvky.
Svétla Sirka brany je 5m, celkova délka konstrukce je 7m.

Zemni prace, vykopy

Pro zaloZeni zakladového pasu bude proveden vykop Sifky 300mm, délky 32,5m do hloubky
900mm. Pro zaloZeni betonovych patek pojezdové brany dojde k vykopu velikosti
600x2230x900mm a 600x500x900mm. Pfebyte¢na zemina bude rozprostfena do nasypul pro
zapraveni plochy, pfip. pfi navazujicich terénnich Upravach.

Vykopové prace betonoveé patky budou probihat v mistech vedeni inZenyrskych siti ruéné.



Z&kladové konstrukce

Betonové zakladové pasy pro oploceni budou provedeny o rozmérech 300 x 32500 x 800
mm na Stérkovy podsyp tloustky 100 mm.

Betonové zakladové patky pojezdové brany budou provedeny o rozmérech
600x2230x800mm a 600x500x800mm, na Stérkovy podsyp tl. 2L00mm.

Beton bude pouzit C16/20.

Svislé nenosné konstrukce

Oploceni z cortenu

Do betonového zakladu bude osazena po segmentech samonosna svafovana konstrukce z
cortenovych pasu velikosti 200/10/2100 (135ks), v€. zpeviujici cortenové pasoviny v
nepravidelnych rozestupech (viz vykres D12.1). Mezery mezi jednotlivymi pasy jsou 40mm.
Spodni ¢éast konstrukce bude opatfena hydroizolacnim natérem (nastfikem). VySka oploceni
nad terénem je 1600mm.

Konstrukce pojezdové brany

Pojezdova samonosné brana typova bude osazena ve vnitini ¢asti arealu za oplocenim v¢.
nosnych a vodicich sloupkd, kotvicich prvkd a kovani s moznosti uzamykani. VySka ramu
brany v€. obkladu je 1,4m, osazenda 100mm nad terénem. Brana je tvofena ocelovym ramem
z tenkosténnych ocelovych profild 60x80mm, Zarové zinkovanych, opatfenych komaxitem.
Nosné a vodici a dojezdové sloupky jsou velikosti 80x80mm s kotvicim platem a ukotveny do
betonového zakladu pomoci chemické kotvy (dle montazniho navodu dodavatele brany),
Zzarové zinkovanych, opatfenych komaxitem. Na konstrukci budou pomoci ocelovych
kotvicich prvkd v provedeni corten kotveny ocelové pasy velikosti 200x10x1400mm v délce
5m (svétlé Sifce brany). Mezery mezi jednotlivymi pasy jsou 40mm.

Brana je uzaviratelné a uzamykatelné.

SPECIFIKACE

Délka ruSeného oploceni 41 'm
Délka nového oploceni 325m
Délka brany v¢. pojezdové konstrukce 7m
b)poZzadavky na vybaveni

VesSkeré funkéni vybaveni nezbytné pro uzivani objektl je soucasti projektové dokumentace.

C) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
bez souvislosti

d) vliv na povrchové a podzemni vody
Budovany objekt nema negativni vliv jak na povrchové, tak i na spodni vody.

e) Uudaje o zpracovanych technickych vypo  ¢€tech a jejich d Gsledcich pro navrhované
reSeni
bez souvislosti

f) poZadavky na postup stavebnich a montaznich prac i
Navrzené objekty nejsou technicky narocné.

g) poZzadavky na provoz za fFizeni, Udaje o materidlech, energiich, skladovani
Objekty jsou technicky jednoduché a jejich provadéni nevyZaduje Zzadné mimoradné
prostiedky.



h) FeSeni komunikaci a ploch z hlediska p Fistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu
bez souvislosti

i) duasledky na zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Béhem pfipravnych praci i vlastni realizace dojde k produkci odpadl. Stavebni odpad
skladku, pripadné se preda opravnénym osobam.

Cistd zemina vznikl4 pfi stavebni realizaci bude odvezena a uloZena na skladku k dalSimu
VyuZziti.

Béhem demolic, rekonstrukci, terénnich Uprav, vystavby stavebnich objektl pozemnich a
inZenyrskych a stavebné&-montéznich pracich budou vznikat nasledujici odpady

(dle : vyhlaSka 381/2001 Sh. kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadd a
seznamy odpadu a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup p/fi udélovani souhlasu
k vyvozu,dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadd):

Skupina odpaitl Nazev skupiny odpaid

02 Odpady z prvovyroby v zenédélstvi, zahradnictvi, myslivosti, rybaFstvi a
z vyroby a zpracovani potravin

0201 Odpady ze zeduglstvi, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, ryisévi

02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv

08 Odpady z pouzivani ndérovych hmot, lepidel, €snicich materiak

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpmlldtnebo jiné nebezpeé latky
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pistem 08 01 11

08 0112 Odpadni lepidla asnici materialy obsahuji organicka rozp&dEt nebo jiné

08 04 09 nebezpéné latky
Jiné odpadni lepidla &snici materialy neuvedené pdidlem

08 04 10 08 04 09

13 Odpady olejii a odpady kapalnych paliv (krom jedlych oleji a odpadi
uvedenych ve skupinach 05 a 12)

1303 07 Mineralni nechlorované izalai a teplonosné oleje

15 Odpadni obaly, ¢istici tkaniny, ochranné odivy

1501 06 Smesné obaly

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezmg/ch latek nebo obalginito latkami znéisténé

1502 02 Cistici tkaniny a ochranné &dy zneisténé nebezpmymi latkami

1502 03 Cistici tkaniny a ochranné &dy neuvedené pogislem 15 02 02

16 Odpady v katalogu jinak neuréené

16 01 03 Pneumatiky

17 Stavebni a demolini odpady

1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton

17 01 02 Cihly

170103 TaSky a keramické vyrobky

17 01 06 Smesi nebo oddlené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych blimbsahujici
nebezpeéné latky

17 0107 Smesi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych bificneuvedené
pod¢islem 17 01 06




Skupina odpait Nazev skupiny odpaid

17 02 Drevo, sklo a plasty

170201 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové sn@si, dehet a vyrobky z dehtu

17 0301 Asfaltové snisi obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové snisi neuvedené potlslem 17 03 01

17 04 Smésné kovy

17 05 Zemina (Wetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a W#ena
hluSina

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pdglem 17 05 03

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 09 Jiné stavebni a demotini odpady

20 Komundalni odpady

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

200110 Odkvy

2001 39 Plasty

20 0301 Smesny komunalni odpad

Odpady budou pfedany do zafizeni, ur€enych k odstranéni nebo vyuzivani odpadud (skladky,
spalovny, tfidéni, vyuzivani odpadud) dle vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Bude feSeno smluvnimi vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem.

Realizace objektu nema negativni dopady na Zivotni prostfedi a bezpecnost prace.

PFi provadéni zemnich praci a ostatnich stavebnich praci musi byt dodrZzovana vyhlaska
&.324 Ceského GFadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ze dne 31.7.1997. SouCasné musi byt
respektovany platné smérnice, vyhlasky a normy jako CSN 75 5401, CSN 73 3050, CSN 73
6005.

PFi soub éhu a kFiZeni s jinymi podzemnimi vedenimi musi byt dodrzen ~ a €SN 73 6005.
Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit v yty€eni vSech stavajicich
podzemnich rozvod W, aby nedoSlo p Fi zemnich vykopech k jejich poSkozeni.

VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich podz ~ emnich rozvod G se musi provad ét
ruéné. PFi jejich odkryti je nutné uv édomit spravce t échto rozvod U a zajistit ochranu
zafizeni proti poruSeni a jinym vn  &jSim G €ink am.

Odkrytad podzemni vedeni a za Fizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute  €ného
provedeni stavby.

PFi provad éni mohou nastat okolnosti, se kterymi nebylo p ¥ zpracovani projektové
dokumentace uvazovano. P Fipadné zm ény je nutné ¥eSit pFimo na stavb é za U€asti
dodavatele, projektanta a investora.

PFi pracich na stavebnim objektu je tfeba se Fidit platnymi pFfedpisy ochrany zdravi a
bezpecCnosti prace na staveniSti, uvedenymi v souhrnné technické zpravé a zasadach
organizace vystavby, jeZ jsou soucasti této projektové dokumentace.

Uherské Hradisté, listopad 2013 Vypracoval : Ing. Alena Vranova



