
VÝKAZ

Název Mj Počet

UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ

10,00

ks 4,00

PODPĚRA VEDENÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

ks 25,00

PVP podpěra vedení na ploché střechy s betonovou kostkou ks 35,00

SS svorka spojovací ks 10,00

SK svorka křížová ks 4,00

ks 1,00

svorka na konstrukci ks 2,00

ks 4,00

Štítek 1 ks 4,00

DEMONTÁŽ

Demontáž stávajícího hromosvodu ks 1,00

HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ

90,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

Zabezpečení pracoviště hod 5,00

Montážní nespecifikovatelné položky hod 5,00

OSTATNÍ PROFESE

Dodatečné zemní práce ks 1,00

Revizní technik hod 5,00

ks 2,00

Podružný materiál (+3% ceny materiálu)

Zakázka: KLUBOVNA, ŠATNY PRO SPORTOVCE - 
ENERGETICKÉ ÚSPORY
Investor:  OBECNÍ ÚŘAD LAČNOV, LAČNOV Č.P. 158, 756 12 
HORNÍ LIDEČ
Elektromontáže – SO 05 HROMOSVOD

Drát FeZn 10, volně m

ZT 2,0 zemnící tyč o 25mm, L 2000mm

PVS do zdiva na zateplenou fasádu na hmoždinku, L 100mm, vrut 8/250mm

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

SJ 1 k jímací tyči,D=20

SZb svorka zkušební - litinová

Drát 8 AlMgSi, pevně m

J1 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm

Izolační tyč pro jímací tyč anténního stožáru l=600

Izolační tyč na vodiče anténního stožáru l=600

Doplňkové zemnění v případě potřeby – ZT 2,0 zemnící tyč o 25mm, L 2000mm
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