
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU TRŠICE

CELKOVÁ  REKAPITULACE CENY

Objekt Název Cena bez DPH
Stavební objekty

Demolice
SO 01 Zeď hlavního nádvoří –
SO 02 Plocha hlavního nádvoří –

Zachované/rekonstruované objekty
SO 11 Příjezdová komunikace ( A) –
SO 12 Přístupový chodník –
SO 13 Zeď hlavního vstupu ( B) –
SO 14 Zelený pás před hospodářským objektem ( A) –
SO 15 Zpevněné plochy předprostoru ( B) –
SO 16 Most zámku –
SO 17 Venkovní schodiště zámku –
SO 18 Opěrná zeď hlavního nádvoří ( C) - včetně oplocení a brány –
SO 19 Opěrná zeď zámecký park (D) - včetně nového schodiště –
SO 20 Opěrná zeď předprostoru (B) –

Nové objekty
SO 31 Plocha hlavního prostranství –
SO 32 Nový přístřešek (C)  není předmět VR 0,00
SO 33 Nový sjezd (C) – včetně brány –
SO 34 Pěší komunikace park (D) –
SO 35 Molo rybník -  není předmět VR 0,00
SO 36 Mobiliář –
SO 37 Vodní prvek nádvoří - není předmět VR 0,00

Zeleň
SO 41-43 Sadové úpravy –

Inženýrské objekty
SO 51 Dešťová kanalizace –
SO 52 Veřejné osvětlení –
SO 53 Vodovod –
SO 54 Splašková kanalizace –
SO 55 NN –
SO 56 Plynovod –

Ostatní náklady
1 VRN –

Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení 
staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, DIO, DIR, dodávky a práce spojené s 
přesunem, osazením a provozem mechanizace .

CELKEM bez DPH 0

DPH 0

CELKEM vč. DPH 0

Zodpovědná osoba :             Ing. Petr  Knápek

3.6.2014

Podpis :

Projektová dokumentace a technické specifikacejsou zpracovaná v rozsahu dle zákona č. 137/2006  Sb o  
veřejných zakázkách ve znění všech pozdějších právních úprav.Pokud bude kdekoliv v dokumentaci užito 
obchodní označení nebo průmyslový typ výrobku či technologického postupu, musí zadavatel chápat toto 

označení pouze jako doporučenou technickou úroveň a je  možno použití obdobných výrobků nebo 
technologických postupů jednotlivým zhotovitelům již na úrovni tendru . 

Jméno společnosti:             ing. Petr  Knápek - KN PROJECT



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO 01  Zeď hlavního nádvoří

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 006 Úpravy povrchů

1 622 82-2202.RA0 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké  zdivo prováděná ručně m2 226,32

3*(5,995+6,455+3,235+3,585+18,815)

3*(5,995+6,445+3,36+3,41+18,145)

2 622 47-6113.RA0 Sanační postřik vnějšího zdiva  tl 4 mm m3 226,32

3 622 47-1317.RA0 Nátěr vnějších stěn hmotou silikon složitosti II m2 226,32

Celkem za 006 Úpravy povrchů
Díl: 009  Ostatní konstrukce a práce

4 978 015-291.RA0 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % m2 226,32

3*(5,995+6,455+3,235+3,585+18,815)

3*(5,995+6,445+3,36+3,41+18,145)

5 966 053-121.RA0 Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm m 37,37

(5,995+6,455+3,36+3,41+18,145)

Celkem za 009  Ostatní konstrukce a práce
765  Krytiny tvrdé

6 765211129 Montáž krytiny keramické drážkové do malty zeď, římsa, atika  do 40 cm - oprava hlavy zídky m 37,37

7 59660420 Taška ražená  základní 26,3 x 42,5 cm kus 37,37

Celkem za 765  Krytiny tvrdé
Díl: 99 Přesun hmot

8 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 15,52

9 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15,52

10 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 155,20

11 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 15,52

12 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 15,52

13 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 15,52

Celkem za 99 Přesun hmot

SO 01  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
 SO 02 Plocha hlavního nádvoří

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí
1 961 10-0011.RA0 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 19,77

12,16*0,5*1,2+8,625*0,5*1,0+7,42*0,5*2,2

2 962 10-0011.RA0 Bourání nadzákladového zdiva z kamene m3 32,06

8,625*0,5*2,3

12,16*0,5*2,3

7,42*0,5*2,2

3 965 20-0013.RA0 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 25,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvorů
4 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 154,27

5 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 154,27

6 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 1 542,70

7 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 154,27

8 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 154,27

9 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 154,27

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 98 Demolice
10 981 02-0010.RAA Demolice budov z cihel postupným rozebíráním podíl konstrukcí do 15 % m3 44,22

6,7*3*2,2

Celkem za 98 Demolice
Díl: 762 Konstrukce tesařské
11 762 63-1802.R00 Demontáž vrat včetně kování  do 8 m2 m2 12,60

12 762 96-1820.R00 Demontáž.oplocení z tyčoviny+příčníky+dř.sloupky m 21,50

Celkem za 762 Konstrukce tesařské
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
13 771 99-0010.RA0 Vybourání betonové venkovní dlažby  včetně podkladů,hl. 300 mm m2 179,39

včetně likvidace suti a uložení suti, skládkovné

7,9*10,4+20,2*1,15+24,2*14,85

14 R01 Vybourání štěrkové komunikace hl. 300 mm m2 1 090,00

včetně likvidace suti a uložení suti, skládkovné

354,7+573+162,3

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady

SO 02  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO 11 Příjezdová komunikace ( A)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 113 15-1114.R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 425,00

2 121 10-0001.RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 14,40

3 181 30-0010.RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou m2 96,50

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž m3 27,70

5 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 27,70

6 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 27,70

7 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 337,80

8 112 10-0001.RAA Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví kus 5,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
9 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 92,50

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 5 Komunikace
10 577 10-0030.RA0 Komunikace lehká z asfaltobetonu m2 337,80

Konstrukce č. 1 dle PD

79+42,9*4,5+65

11 599 00-0010.RAA Rozebrání  asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, únostnost podloží 45 Mpa m2 337,80

12 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 337,80

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
13 894 41-1010.RAA Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t kus 3,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
14 917 46-1111.R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční obrubník  D+M m 162,50

69,5+71+22,0

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 97 Prorážení otvorů
15 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 189,52

16 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 189,52

17 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 1 895,20

18 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 189,52

19 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 189,52

20 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 189,52

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 279,08

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

SO 11  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
 SO 12 Přístupový chodník

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 174 10-1103.R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 46,50

2 113 15-1114.R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 222,00

104+118

3 121 10-0001.RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 4,20

4 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí 
trávou m2 181,50

1,5*(46+75)

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

5 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 121,00

46+75

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 1 Zemní práce
6 577 14-1212.RT2 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2 m2 222,00

Konstrukce č. 1 dle PD

104+118

7 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 222,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

8 916 56-1111.R00
Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně dodávky zahradního 
obrubníku m 134,00

51+42+41

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
9 935 11-1211.R00 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 80 cm + demontáž stávající m 33,50

10 592-27524 Tvárnice odvodňovací TBM 53-30  30x80x7 cm kus 110,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb
Díl: 97 Prorážení otvorů
11 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 28,41

12 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 28,41

13 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 284,10

14 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 28,41

15 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 28,41

16 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 28,41

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 175,28

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

SO 11  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 13  Zeď hlavního vstupu ( B)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Upravy povrchů vnější

1 622 10-0040.RAA
Omítka stěn vnější vápenocem. Sanační , složitost 3 oprava z 30 % plochy, nátěr 
silikonovou fasádní malbou m2 103,78

2,5*(25,61+15,9)

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
2 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 80,00

3 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 80,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 97 Prorážení otvorů
4 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 3,80

5 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,80

6 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 38,00

7 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,80

8 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 3,80

9 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
10 767 66-2210.R00 Montáž mříží otvíravých m2 8,50

11 611-87002 Vrata vchodová otevírací 280x399 cm OK kovař. kus 1,00

kovářský výrobek,provedení dle původních podkladů

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

SO 13  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO 14 Zelený pás před hospodářským objektem ( A)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí 
trávou m2 509,20

2 122 10-0010.RAAOdkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení m3 203,70

3 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 203,70

4 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 203,70

5 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 203,70

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
6 434 31-2141.RAAStupně  ze železobetonu kompletní včetně výztuže, pemrlovaného schodu bm 32,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 1 Zemní práce

7 591 05-0020.RAA
Komunikace ze zatravňovacích tvárnic, podklad štěrkopísek 300 cm, sanace podloží na 
45 Mpa m2 44,00

Konstrukce č. 2 dle PD;44

8 591 10-0020.RAA6 cm m2 30,00

Konstrukce č. 3 dle PD;14+16

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 1 Zemní práce
9 917 46-1111.R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M m 25,00

25

10 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 34,90

15,5+19,4

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 1 Zemní práce
11 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 38,93

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767 66-2210.R00 Montáž ocelového trubkového zábradlí D+M m 15,00

ocelové trubkové zábradlí, dřevěné madlo, kobářský výrobek

13 R02 HZS zednické a montážní práce hod 50,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

SO 14  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 15 Zpevněné plochy předprostoru ( B)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 113 15-1114.R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 203,50

2 121 10-0001.RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 5,20

3 181 30-0010.RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou m2 88,00

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž m3 19,50

5 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 19,50

6 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 19,50

7 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 356,30

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
8 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 64,90

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 5 Komunikace

9 577 10-0030.RA0
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, výměna podkladu do tl. 300 mm, celková konstrukce 
vozovky 450 mm, včetně stabilizace podloží na 45 Mpa m2 189,00

Konstrukce č. 1 dle PD;40*4+29

11 591 05-0020.RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba  barevná historická tloušťka 8 cm m2 11,00

Konstrukce č. 3 dle PD;4,5*2,4

12 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 189,00

13 581 10-0011.RA0 Komunikace s krytem štěrkovým - mlat , včetně odstranění původní podkladů, sanace podloží m2 96,00

Konstrukce č. 5 dle PD;27*3,0+15

14 591 05-0020.RAA
Komunikace ze zatravňovacích tvárnic, podklad štěrkopísek 300 cm, sanace podloží na 45 Mpa, 
včetně odstranění původní konstrukce vozovky m2 100,00

Konstrukce č. 2 dle PD;20*5

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení

15 894 41-1010.RAA Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t kus 3,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
16 917 46-1111.R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M m 170,80

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 97 Prorážení otvorů
17 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 269,76

18 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 269,76

19 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 2 697,60

20 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 269,76

21 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 269,76

22 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 269,76

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 225,90

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

SO 15  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
 SO 16 Most zámku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
1 229 94-0020.RA0 Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže m 60,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
2 417 32-0040.RAA Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 60 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 m 14,65

(4,06+3,89+3,6+3,1)

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace

3 599 00-0010.RAA
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, 
asfaltobet.7 cm m2 45,00

4 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 45,00

5 576 11-1224.R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm m2 45,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky
6 602 01-2171.R00 Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky sanační m2 180,00

7 602 01-5131.RT3 Omítka jednovrstvá sanační ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 180,00

Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky
Díl: 62 Upravy povrchů vnější
8 622 41-1131.R00 Barvení vnějších stěn silikonový , do sl. III m2 180,00

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější
Díl: 96 Bourání konstrukcí
9 962 10-0013.RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných-v patě m3 3,45

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvorů
10 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 8,30

11 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,30

12 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 83,00

13 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,30

14 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 8,30

15 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,30

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 7,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

SO 16  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
 SO 17 Venkovní schodiště zámku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 122 20-1401.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 m3 5,50

2 139 60-1102.R00 Ruční výkop rýh a šachet v hornině tř. 3 pro zákla m3 3,96

3 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 9,42

4 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 9,42

5 162 70-1109.R08 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 8 t m3 94,20

6 167 10-1201.R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 9,42

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 430 32-0030.RAA Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, včetně bednění, výztuž 90 kg/m3 m3 6,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace
8 564 53-1111.R00 Zřízení podsypu ze štěrku tl. 10 cm - drenážní m2 13,65

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 1 Zemní práce
9 965 10-0022.RAA Bourání podlah z cihel na stojato bez podkladních vrstev m2 13,65

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 97 Prorážení otvorů
10 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 6,83

11 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,83

12 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 68,30

13 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6,83

14 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 6,83

15 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6,83

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní konstruce t 14,32

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 772 Kamenné  dlažby

17 772 23-0010.RAB Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice neleštěná žula, tl. 3 cm m2 18,02

Celkem za 772 Kamenné  dlažby

SO 17  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO 18 Opěrná zeď hlavního nádvoří ( C) - včetně oplocení a brány

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 174 10-1103.R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 25,50

2 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 27,40

3 162 20-1203.R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 27,40

4 167 10-1201.R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 27,40

5 162 30-3112.R00 Vodorovné přemíst.výkopku z rýh pod.stěn do 1000 m m3 27,40

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

6 274 32-0030.RAA
Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, podklad z 
mazaniny 10 cm m3 2,47

(0,8*3,98+0,6*1,575)*0,6

7 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 47,47

12,45+35,02

8 289 47-4221.R00 Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene hr. m2 7,15

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
9 311 21-1126.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 7,15

10 311 21-1128.R00 Příplatek za jednostranné lícování zdiva m3 7,15

11 R01 Nové zhlaví opěrné stěny tl. 50 mm š. 60 c m beton B16/20 bm 37,98

betonové zhlaví zídky, včetně odbourání stávajícího

0,8*(1,08+4,34+1,07+5,965)

0,6*(2,77+32,25)

12 338 95-1113.R00 Osazení OK sloupků plotových s nátěrem kus 25,00

13 R02 Dřevěné oplocení z desek kotvených do OK příčle výška 1,5 m bm 37,98

dřevo modřínové včetně lazury,příčlý, spojovacího materiálu

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998 32-1091.R00 Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km t 64,60

15 283-23112 Fólie nopová  tl. 0,5 mm š. 1000 mm D+M m2 62,30

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

SO 18  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 19 Opěrná zeď zámecký park (D) - včetně nového schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 112 10-0001.RAAKácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví kus 20,00

2 112 20-1103.RA Odtsranění pařezů do D 700 mm kus 20,00

3 174 10-1103.R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 46,50

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

4 274 32-0030.RAA
Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, podklad z mazaniny 10 
cm m3 56,88

oprava základů zídky kolem  rybníka do 50 %

(4,14+4,09+30,67+7,135+12,46+13,1+0,49)*1,315*1,2*0,5

5 212 75-0010.RAATrativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 100 cm m 72,08

(4,14+4,09+30,67+7,135+12,46+13,1+0,49)

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 311 21-1126.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 32,44

oprava a doplnění zídky kolem rybníka do 50 %

do ceny započítat náklady na dovoz kamene z lomu dle PD ( 60 %) a rozberání sousední 
zídky dle PD včetně upravy pozemku po demolici dle okolního terénu - uvažováno 50 % z 
celové plochy zídky

(4,14+4,09+30,67+7,135+12,46+13,1+0,49)*1,5*0,6*0,5

7 311 21-1128.R00 Příplatek za jednostranné lícování zdiva m3 32,44

8 430 32-0030.RAASchodišťová konstrukce ŽB beton C 20/25, včetně bednění, výztuž 90 kg/m3 m3 4,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 5 Komunikace
9 596 10-0030.RAAChodník ze štěrkopísku - doplnění m2 80,80

Konstrukce ř. 5 dle PD

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 961 10-0011.RA0 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 56,88

11 962 10-0011.RA0 Bourání nadzákladového zdiva z kamene m3 32,44

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvorů
12 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 252,80

13 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 252,80

14 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 2 528,00

15 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 252,80

16 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 252,80

17 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 252,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
18 998 32-1091.R00 Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km t 268,99

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
19 R01 Vybourání štěrkový chodník hl. 300 mm okolo stěny m2 80,10

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady

SO 19  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 20 Opěrná zeď předprostoru (B) 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 174 10-1103.R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 62,50

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

2 274 32-0030.RAA
Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, podklad z 
mazaniny 10 cm m3 101,79

oprava stávajícího základu zídky  do 50 %

87*1,3*0,9

3 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 87,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 311 32-0032.RAA
Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 50 cm oboustranné bednění, výztuž 
90 kg/m3 m2 217,50

5 311 21-1126.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 68,90

oprava a doplnění zídky kolem areálu do 50 %

do ceny započítat náklady na dovoz kamene z lomu dle PD ( 100 %)uvažováno 
cca 60 % zídky

87*2,2*0,6*0,6

6 311 21-1128.R00 Příplatek za jednostranné lícování zdiva m3 68,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 96 Bourání konstrukcí
5 962 10-0011.RA0 Bourání nadzákladového zdiva z kamene m3 101,79

6 961 10-0011.RA0 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 68,90

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvorů
7 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 480,32

8 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 480,32

9 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 4 803,20

10 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 480,32

11 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 480,32

12 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 480,32

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998 32-1091.R00 Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km t 509,20

13 998 11-0000.R00
Ztížený přístup, neusnosné podloží, propadajkící se klenby pod zídkou bývalého 
sklepení pivovaru sb 1,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

SO 20  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO31 Plocha hlavního prostranství

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, 
osetí trávou m2 980,50

2 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž m3 59,50

3 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 59,50

4 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 59,50

5 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 307,30

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

6 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 198,40

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
7 338 92-0012.RA0 Palisáda z beton. kůlů tl. 110 mm, výška 420 mm m 40,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 5 Komunikace

8 599 00-0010.RAA
Rozebrání  stávající komunikace  komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 
cm, Edef=45 Mpa m2 1 211,90

70,7+893+239,1+79,8+101,1+61,5

9 591 05-0020.RAA
Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba barevná historická 
tloušťka 8 cm- skladba č. 5, D+M m2 70,07

9,67+60,4

10 581 10-0011.RAB Komunikace s CB krytem , konstrukce č. 1 dle PD m2 893,00

23,0*38,78

11 591 21-0011.RA0 Komunikace z kostky kamenné , včetně D+M žulové kostky malé m2 239,10

Skladba č. 5 dle PD

85,4+69,7+84

12 579 30-0011.RA0 Komunikace s krytem štěrkovým zpevněným - mlat , konstrukce č.6 m2 79,80

13 579 30-0011.RAA Komunikace s krytem pískovým, dětské hřiště , ddto skladba č. 6 m2 101,10

16,9+84,2

14 591 04-0013.RAB Komunikace dlážděné zatravňovací bet. tvárnice skladba č. 3 m2 61,50

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení

15 894 41-1010.RAA
Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 
300x500 C 25t kus 3,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
16 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou ,D+M m 298,80

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 1 Zemní práce
17 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt beton t 1 447,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
18 767 66-2210.R00 Montáž mříží otvíravých m2 18,00

19 767 99-0010.RAE Atypické ocelové konstrukce-kovaná vrata 100 - 250 kg/kus kg 220,00

kovářský výrobek,provedení dle původních podkladů

20 R01
Vybavení dětského hřiště - akátové dřevo,impregnace na venkovní prostředí, 
atest pro dětská hřiště soub. 1,00

D+M dvojhoupačka včetně kotvení ks 1

D+M houpadlo pružinové včetně  kotvení ks 1

D+M skluzavka ks 1

D+M  dětského pískoviště ks 1

21 R02 HZS zednické a montážní práce hod 180,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

SO 31  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 33 Nový sjezd (C) – včetně brány

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-0001.RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 6,20

2 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, 
osetí trávou m2 39,00

3 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž m3 9,50

4 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 9,50

5 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,50

6 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 90,60

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

7 212 75-0010.RAA Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm m 30,20

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 5 Komunikace

8 599 00-0010.RAA
Rozebrání  stávající komunikace  komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 
cm, Edef=45 Mpa m2 154,90

90,6+46,3+18

9 577 10-0030.RA0 Komunikace lehká z asfaltobetonu , skladba č. 2 dle PD m2 90,60

24,68*3+16,56

10 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 90,60

11 591 05-0010.RAA
Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý dlažba barevná historická 
tloušťka 8 cm- skladba  č.5, D+M m2 46,30

29,9+16,4

12 591 05-0020.RAA
Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba barevná historická  
tloušťka 8 cm- skladba č 4, D+M m2 18,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení

13 894 41-1010.RAA
Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 
300x500 C 25t kus 3,00

14 895 41-1011.RAA Odvodňovací žlab litinový, šířka do 200 mm, dimenzovaný do 40 t m 6,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
15 917 46-1111.R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M m 65,40

16 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 86,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
17 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 25,00

18 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 25,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 97 Prorážení otvorů
19 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 5,30

20 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,30

21 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km t 53,00

22 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,30

23 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 5,30

24 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,30

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 342,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
26 767 66-2210.R00 Montáž mříží otvíravých - kovářský výrobek- zámecká vstupní brána m2 18,00

27 767 99-0010.RAE Atypické ocelové konstrukce-kovaná vrata 100 - 250 kg/kus kg 220,00

kovářský výrobek,provedení dle původních podkladů

28 R01 HZS zednické zapravení stěny hod 80,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

SO 33 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 34 Pěší komunikace park (D)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-0001.RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 45,00

2 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí 
trávou m2 273,40

3 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 383,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace

4 581 10-0011.RA0
Komunikace s krytem štěrkovým - mlat , včetně výměny podloží do hloubky 300 
mm m2 383,33

Konstrukce č.6 dle PD

(10,17+8,64+5,17+5,99+4,5+6,28+4,28+1,93+4,43+3,8+3,9+5,29+5+7,16+4,52+2,
42+2,98+4,42+4,29+5,5+2,88+2,17+4,39+7,29+3,35+6,61+4+4,81+4,94+6,45+3,2
2+2,79+8,42+7,41+3,17+7+7,79+5,04)*1,2+56+97

5 591 05-0020.RAA Schodiště kamenné včetně opěrných stěn  - jezdecké schody bm 14,00

Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice kámen zídky,přírodní 
stupně

6 581 10-0011.RA0 Chodník s krytem jemný štěrk m2 32,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
7 917 46-1111.R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M m 60,00

8 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou  D+M m 618,00

9 611-87002 Zábradlí výšky 1,1 m m 10,80

5,2+2*2,8

kovářský výrobek, madlo trubkové kované, stojky ocelové,

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 1 Zemní práce
9 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt štěrk t 142,00

Celkem za 1 Zemní práce

SO 34 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO 36 Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Mobilář
1 SPC 02 101 D+M lavička s opěradlem - provedení dle PD   ks 8,00

včetně kotvících prvků,dřevo jasan, odstín dub

2 SPC 02 102 D+M Odpadkový koš se stříškou a sloupk. ks 8,00

kovový, dřevo jasan, odstín dub

3 SPC 02 103 informační cedule prosklenná  se sloupkem - dle PD ks 3,00

4 SPC 02 104 zahrazovací sloupek - dle PD ks 2,00

5 SPC 02 105 D + M Informační tabule 1,5*1,0 m dle požadavků publicity ROP ks 1,00

6 SPC 02 106  D + M Pamětní deska 0,3*0,4 m dle požadavku publicity ROP ks 1,00

SO 36 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Revitalizace zámeckého parku Tršice
SO41-43  Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ velikost množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Sadové úpravy

1 SPC 414301 Platanus x acerifolia ks 14/16 2

2 SPC 414302 Platanus x acerifolia Alphens Globe ks 14/16 3

3 SPC 414303 Syringa vulgaris Charles Jolly ks 41555 9

4 SPC 414304 Taxus baccata ks 30-40 310

5 SPC 414305 Buxus sempervierens ks 30-40 120

6 SPC 414306 Juniperus horizontalis Wiltonii ks 20-30 550

7 SPC 414307 Výsadba stromů s balem ks 5

8 SPC 414308 Výsadba jehličin a neopadavých keřů ks 980

9 SPC 414309 Ukotvení stromů 3-mi kůly, obalení jutou a přihnojení ks 5

10 SPC 414310 Příprava záhonů pro výsadbu ve svahu m2 330

11 SPC 414311 Mulčovací kůra m3 45

12 SPC 414312 Mulčování záhonů výsadby v rovině m2 450

13 SPC 414313
Založení travnaté plochy v rovině a svahu včetně rotavátorování, hrabání, válení a 
travního semínka bez přesunu hmot m2 2570

14 SPC 414314 Zatravňovací tvárnice m2 25

15 SPC 414315 Položení tvárnic, podsyp a zasypání m2 25

16 SPC 414316 Doprava materiálu (RM, kůra, tvárnice) sb 1

Celkem za 1 Sadové úpravy

SO 41-43 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 51  Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,80

2 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 5,80

3 174 10-0010.RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m m3 162,40

4 122 20-1409.R00 Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 m3 178,75

5 181 30-0010.RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou m2 49,60

6 122 20-1402.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 173,75

7 122 20-1401.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 pro vsak m3 8,00

8 174 10-1102.R00 Zásyp štěrkem se zhutněním pro vsak m3 6,00

vsakovací objekt dle PD  včetně výplně, obalení geotextilií 

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
9 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 115,80

10 212 57-2111.R00 Lože kanalizace ze štěrkopísku tříděného a obsyp m3 57,93

11 286-50882.1 Tvarovka čisticí s uzávěrem kanalizační D 125 mm kus 7,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 8 Trubní vedení
12 831 35-0012.RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 150 m 176,62

43,2+8,09+4,6+1,9+16,41+1,7+3,1+22,12+11,6+2,9+3,1+1,7+2,6+38,98+14,62

13 831 35-0013.RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových  do D 250 m 66,33

16,21+17,3+18,12+14,7

14 894 41-1010.RAA
Vpusť ulič z dílců D 600, s odkališt, oprava stáv napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 
25t kus 1,00

15 894 31-0020.RA0 Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP kus 5,00

16 R01 Dopojení na stávající kanalizační vedení ks 1,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 764 Konstrukce klempířské
17 764 45-4010.RAB Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm m 36,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské

SO 51 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Elektromontáže

Osvětlovací zařízení

STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP65

1

Sadové svítidlo s horním cloněním, zdroj 1xSON-T 70W, 230V, IP65 
včetně světelného zdroje, referenční typ GPS309PCC-R, včetně 
předřadníku ks 6,00

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA
2 Demontáž, repase a opětovná montáž reflektorových svítidel ks 4,00

STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ
3 Stožár typ LBH-B5, výška světelného bodu 5m , oboustranně žárově zi ks 6,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
4 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 70,00

STOŽAROVÁ VÝZBROJ
5 Stožárová svorkovnice EKM 2072, pojistka E14 ks 6,00

Osvětlovací zařízení - celkem

Zřízení připojovacího místa
6 Připojovací místo součást SO 55 NN

Zřízení připojovacího místa - celkem

Spojovací vedení

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
7 AYKY-J 4x16 mm2, pevně m 210,00

8 KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50 m 210,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V NA SVORKOVNICI
9  Do  16   mm2 ks 48,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
10 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 200,00

11 Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) m 18,00

Připojovací svorka
12 SP1 ks 6,00

Svorka
13 SR02 odbočná a spojovací ks 12,00

Spojovací vedení - celkem

HZS

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
14  Zabezpeceni pracoviste hod 5,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
15  zapojovani a zkouskach hod 4,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
16  S ostatnimi profesemi hod 4,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

17  Revizni technik hod 3,00

18  Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00

HZS - celkem

19 Podružný materiál sb 1,00

Elektromontáže - celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

#ODKAZ!
SO 52  Veřejné osvětlení



Zemní práce
VE VÝKAZU NEJSOU UVEDENY PRÁCE SPOJENÉ S 
ROZEBRÁNÍM A SLOŽENÍM ZPEVNĚNÝCH PLOCH, 
PRÁCE BUDOU PROBÍHAT SOUBĚŽNĚ S SO 00 - 
DEMOLICE A SO 01 REKONSTRUKCE A ZACHOVÁNÍ

VYTÝČENÍ TRATI
20  Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,50

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

21  Zemina třídy 3-4,ručně m3 3,60

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
22  Do rostlé zeminy bez bednění m3 3,50

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

23  D 350x1500 mm ks 6,00

24 Písková výplň základu stožáru m3 0,50

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
25  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm m

26  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm m 170,00

27  Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm m 30,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
28  Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 200,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
29  Do šířky 33cm m 200,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
30  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm m

31  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 170,00

32  Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm m 30,00

ÚPRAVA POVRCHU
33  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 100,00

Geodetické zaměření trasy km 0,50

Zemní práce - celkem

Cena celkem bez DPH



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
 SO 53  Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,00

2 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 5,00

3 174 10-0010.RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m m3 65,90

4 122 20-1409.R00 Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 m3 99,30

5 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí 
trávou m2 16,60

6 122 20-1402.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 94,30

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
7 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 72,50

8 212 57-2111.R00 Lože vodovodu ze štěrkopísku tříděn. a obsyp a fol m3 29,10

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 8 Trubní vedení
9 R01 Dopojení na stávající vodovodní vedení ks 2,00

10 892 27-3111.R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 120,90

11 892 27-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 120,90

12 831 23-0010.RAA Vodovod z trub polyetylénových  do DN 90 hloubka 1,2 m m 34,62

2,21+32,41

13 831 23-0030.RAA Vodovod z trub polyetylénových D 160 hloubka 1,2 m m 59,91

20,8+8,9+4,48+25,73

14 831 23-0035.RA Hydrant nadzemní DN 100 - včetně vystrojení ks 1,00

Celkem za 8 Trubní vedení

SO 53 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
 SO 54 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,00

2 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 5,00

3 174 10-0010.RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m m3 33,90

4 122 20-1409.R00 Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 m3 50,90

5 181 30-0010.RAB
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí 
trávou m2 49,60

6 122 20-1402.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 45,90

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
7 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 25,50

8 212 57-2111.R00 Lože kanalizace ze štěrkopísku tříděného a obsyp m3 12,75

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 8 Trubní vedení
9 831 35-0013.RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 m 41,80

15,2+26,6

10 894 41-1010.RAA
Vpusť ulič z dílců D 600, s odkališt, oprava stáv napojení DN 150, mříž litina 
300x500 C 25t kus 1,00

11 894 31-0020.RA0 Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP kus 1,00

12 R01 Dopojení na stávající kanalizační vedení ks 1,00

Celkem za 8 Trubní vedení

SO 54 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
SO 55  NN

Poř.č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Elektromateriál

1

Zásuvková skříň nástěnná, IP44, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 
2x230V/16A, uzamykatelná, vybavena jistícími prvky a proudovým 
chráničem. ks 2,00
Doplnění výzbroje zásuvkových skříní

2 Jistič LPN 10B/1 ks 3,00
3 Vypinač Praktik řazení 1, IP44, nástěnný ks 2,00
4 trubka VRM 20 sv.šedá, UV odolná m 20,00
5 Příchytka CL 20 ks 40,00
6 Krabice KU 68-1901 ks 2,00
7 ABOX 040-L Krabice prázdná šedá 114-100, IP68 ks 4,00
8 WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka ks 50,00

Svítidla včetně zdrojů
9 Osvětlení pozezení pro hosty, parket - svítidla budou navržena podle náv kmpl 1,00
10 Osvětlení altánu - napojení na stávající svítidla kmpl 1,00

Spojovací vedení
11 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2, pevně m 75,00
12 Kabel CYKY-O 4x1,5 mm2, pevně m 35,00
13 Kabel CYKY-J 5x6 mm2, pevně m 85,00
14 AYKY-J 4x16 mm2, pevně m 20,00
15 KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50 m 140,00
16 Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) m 10,00
17 SR02 odbočná a spojovací ks 4,00
18  Ukončení vodiců na svorkovnici do  16   mm2 ks 50,00

Elektromateriál - celkem

Zřízení připojovacího místa

19

Rozvaděč veřejného osvětlení včetně jednotarifního měření v 
kompaktním pilíři, RVO S1 +100/NKE8P, soumrakový spínač, spínací 
hodiny, 1x stykač, 6x jednofázový jistič 10A/B, 1x třífázový jistič 
3x40A/B, 1x stykač 40A ks 1,00

20 Osazení kompaktního pilíře do terénu ks 1,00
21 Napojení na stávající přípojku DS kmpl 1,00
22 Odpojení stávajících rozvodů kmpl 1,00
23 Vyhledání místa napojení kmpl 1,00
24 Napojení rozvaděče na zemnící soustavu kmpl 1,00

Zřízení připojovacího místa - celkem

Spojovací vedení - celkem

HZS

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
25  Zabezpeceni pracoviste hod 10,00
26 Demontáž stávajícíh rozvodů, odpojení rušené instalace hod 16,00
27 Zednické zapravení drážek a krabic, rozvaděčů hod. 20,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
28  zapojovani a zkouskach hod 24,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
29  S ostatnimi profesemi hod 8,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

30  Revizni technik hod 8,00
31  Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00

HZS - celkem

Podružný materiál sb 1,00

Elektromontáže - celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Zemní práce
VE VÝKAZU NEJSOU UVEDENY PRÁCE SPOJENÉ S 
ROZEBRÁNÍM A SLOŽENÍM ZPEVNĚNÝCH PLOCH, 
PRÁCE BUDOU PROBÍHAT SOUBĚŽNĚ S SO 00 - 
DEMOLICE A SO 01 REKONSTRUKCE A ZACHOVÁNÍ

VYTÝČENÍ TRATI
32  Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,50

VÝKOP JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ
33  Zemina třídy 3-4,ručně m3 1,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
34  Do rostlé zeminy bez bednění m3 0,50

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
35  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm m
36  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm m 80,00
37  Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm m 10,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
38  Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 90,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
39  Do šířky 33cm m 90,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
40  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm m
41  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 80,00
42  Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm m 10,00

ÚPRAVA POVRCHU
m2  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 45,00

km Geodetické zaměření trasy km 0,50

Zemní práce - celkem

Cena celkem bez DPH



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
 SO 56  Plynovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 6,00

2 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,00

3 174 10-0010.RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m m3 72,80

4 122 20-1409.R00 Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 m3 78,80

5 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 63,10

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
6 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 56,80

7 212 57-2111.R00 Lože plynovod ze štěrkopísku tříděn. a obsyp a fol m3 15,70

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 8 Trubní vedení
8 R01 Dopojení na stávající plynovodní vedení ks 1,00

9 841 22-0010.RACPlynovodní přípojka z trub PE, DN 32 mm, napojení na řád DN 110 mm m 31,50

10 841 22-1111.RA D+M skříně HUP včetně vybavení ks 1,00

11 892 27-1111.R00 Tlaková zkouška plynovodního potrubí D 35x3 m 91,00

Celkem za 8 Trubní vedení

SO 56 Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



 Revitalizace zámeckého areálu Tršice
VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: V 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1

2 012203001 Geometrický plán stavby po dokončení Kč 1

V 03 V03: Zařízení staveniště

3 039002000
Zařízení staveniště - vč.energie a vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění 
stavby, atd.   Kč 1

4 030001000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1

5 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1

6 034603000 Alarm, strážní služba staveniště Kč 1

Celkem za VRN

VRN  Celkem

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :


