NAPAJEDLA – MĚSTO PRO ŽIVOT, REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ V MPZ – 3.ETAPA 

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY STAVBY  
	Objekt 
	Celkové náklady

	SO 000  - Vedlejší a ostatní náklady
	

	SO 1-101 - Zpevněné plochy – 1.část 
	

	SO 1-102 - Komunikace a parkoviště – 1.část
	

	  SO 1-102.1 – nové konstrukce
	
	

	  SO 1-102.2 – obrusné vrstvy
	         
	

	      SO 1-103 – Zvýšený práh-neuznatelný náklad
	

	SO 2-101 - Zpevněné plochy – 2.část
	

	SO 3-101 – Zpevněné plochy – 3.část
	

	  SO 3-101.1 – ostatní konstrukce
	
	

	  SO 3-101.2 – živičné konstrukce
	        
	

	SO 4-101 – Komunikace a parkoviště-4.část
	

	  SO 4-101.1 – nové konstrukce
	
	

	  SO 4-101.2 – obrusné vrstvy
	
	

	SO 4-102 – Chodníky-4.část  
	

	SO 1-301 – Přípojky kanalizace – 1.část
	

	SO 2-301 – Přípojky kanalizace – 2.část
	

	SO 3-301 – Přípojky kanalizace – 3.část
	

	SO 1-401 – Veřejné osvětlení – 1.část
	

	SO 2-401 – Veřejné osvětlení a přípojka nn - 2.část 
	

	SO 3-401 – Veřejné osvětlení – 3.část
	

	SO 4-401 – Veřejné osvětlení – 4.část
	

	SO 1-801 – Sadové úpravy – 1.část
	

	  SO 1-801.1 - zatravnění
	
	

	  SO 1-801.2 - výsadby
	
	

	SO 4-801 – Sadové úpravy – 4.část
	

	SO 4-801.1 - zatravnění
	
	

	SO 4-801.2 - výsadby
	
	

	SO 1-802 – Mobiliář – 1.část
	

	SO 3-802 – Mobiliář – 3.část
	

	SO 1-803 – Porta – 1.část
	

	SO 2-801 – Podium – 2.část
	

	SO 2-802 – Vstupní brána nádvoří – 2.část
	

	SO 3-801 – Oplocení a brána – 3.část
	

	SO 1-804 – Dětské hřiště – 1.část
	

	  SO 1-804.1 – dopadová plocha
	
	

	  SO 1-804.2 – zámková dlažba
	
	

	  SO 1-804.3 – hrací prvky
	
	

	SOUČET
	

	DPH – 21 %
	

	CELKEM 
	


SO 4-402
Přeložky O2 jsou řešeny samostatně správcem sítě smlouvou s investorem  se stanoveným nákladem za přeložku.  

SO 1-402a, SO 1-402b
Přeložky E.ON jsou řešeny samostatně správcem sítě  smlouvou s investorem  se stanoveným nákladem za přeložku .      
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